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Otrzymujg Wykonawcy
wg rozdzielnika

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ustugi cyfryzacji i poprawy jakosci mapy ewidencyjnej oraz modernizacji
bazy danych EGiB w ramach projektu pn. ,,Cyfryzacja zasobdw geodezyjnych i kartograficznych
Powiatu Nowosgdeckiego i Miasta Nowy Sgcz”

SPROSTOWANIE TRESCI FORMULARZA OFERTY
W ZAKRESIE TERMINOW WYKONANIA ZAMOWIENIA

W zwigzku ze zmiang termindw realizacji poszczegdlnych czesci zamdwienia dokonang w dniu 16
lipca 2020 r. zaréwno w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia jak i w ogtoszeniu o zamowieniu
zamawiajgcy zamieszcza sprostowang tres¢ formularza oferty, stanowigcg zat. nr 4 do SIWZ.

Jednoczesnie zamawiajacy informuje, ze w przypadku ztozenia przez wykonawce oferty na niepoprawionym
formularzu zamawiajgcy dokona jej poprawy w czesci dotyczacej termindw wykonania przedmiotowego
zamowienia w ramach art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych /tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami/.

Zamawiajgcy przypomina, ze zapisy dotyczace termindw wykonania zamdwienia po zmianie wprowadzonej
16 lipca 2020 r. brzmia:

»1) Czes¢ 1 - jednostka ewidencyjna Miasto Nowy Sacz - do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy (w tym 1 etap do 180 dni, 2 etap do 260 dni, 3 etap do 60 dni);

2) Czesc 2 - jednostka ewidencyjna Grybow — do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (w tym 1
etap do 180 dni, 2 etap do 260 dni, 3 etap do 60 dni);

3) Czes¢ 3 - jednostka ewidencyjna Miasto Krynica - Zdréj do 390 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy (w tym 1 etap do 120 dni, 2 etap do 210 dni, 3 etap do 60 dni);

4) Cze$¢ 4 - jednostka ewidencyjna Krynica - Zdrdj, obszar wiejski do 390 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy (w tym 1 etap do 120 dni, 2 etap do 210 dni, 3 etap do 60 dni);

5) Cze$¢ 5 - jednostka ewidencyjna tososina Dolna do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (w
tym 1 etap do 180 dni, 2 etap do 260 dni, 3 etap do 60 dni);

6) Czes¢ 6 - jednostka ewidencyjna Miasto Piwniczna - Zdréj do 390 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy (w tym 1 etap do 120 dni, 2 etap do 210 dni, 3 etap do 60 dni);

7) Czes¢ 7 - jednostka ewidencyjna Miasto Stary Sgcz do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
(w tym 1 etap do 180 dni, 2 etap do 260 dni, 3 etap do 60 dni).”

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujgcych wykonawcy w toku postepowania o udzielenie
zamodwienia zostato zawarte w pkt 27 specyfikacji.

Zataczniki do niniejszego pisma:
Sprostowany formularz oferty zat. nr 4 do SIWZ

Otrzymuja:

1. wykonawcy wg rozdzielnika

2. stronainternetowa http://www.bip.nowosadecki.pl; https://platformazakupowa.pl/pn/nowosgdecki
3. a/a Starostwo Powiatowe

Beata Ziecina — Kasieczka
Petnomocnik Zarzadu ds. Zamoéwien Publicznych



