Zatgcznik Nr 9 do SWZ
RGK.271.4.2023

POLSKI
tAD

/PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY/

UMOW A NI .ccccccciceeneneneteeteteeeessssssssssssssssssassens

W dniu ........ 2023 r. pomiedzy Gming Zareby Koscielne z siedzibg ul. Kowalska 14, 07-323 Zareby
Koscielne, NIP 7591624924, zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”, reprezentowang
przez:

1.  Urszule Wotosiewicz — Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie Agnieszki Rostkowskiej — Skarbnika Gminy

a
*gdy kontrahentem jest spdtka prawa handlowego: spotka pod firma z siedzibg w ... (wpisac tylko
nazwe miasta/miejscowosci), ul........ , (wpisac¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego

Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sadowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ......, REGON ....., BDO: ..... (jezeli dotyczy),
kapitat zaktadowy ..... zt (jezeli Wykonawca jest spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig lub akcyjna),
wptacony ...... (w catosci lub w czesci - jezeli Wykonawca jest spdétka akcyjna), zwang dalej
»Wykonawcg”, reprezentowang przez/...... dziatajgcg/-ego na podstawie pethomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik do umowy,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$é gospodarcza:

Panig/Panem..........., prowadzgcg/-ym dziatalnos$é gospodarczg pod firmg ,,...” z siedzibg w ...... (wpisac
tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul (wpisa¢ adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ......, REGON .............
BDO ....... jezeli dotyczy), zwang/-ym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajgca/-
ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy, wspdlnie zwanymi dalej
,Stronami”.

Definicje

Strony przyjmujg nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

a) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamdwienia publicznego ktérego zakres
okreslono w § 1 umowy;

b) Okno ptatnicze - dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje pfatnicze sktadane w
ramach Programu po weryfikacji wnioskow o wyptate, sktadanych przez beneficjentéw
Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datg danego okna ptatniczego. W kazdym
miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna ptatnicze. Kalendarz okien pfatniczych
ogfaszany jest na stronie internetowej BGK;

c) Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony
Uchwatg RM;

d) Uchwata RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. ( zmienionej uchwatg
nr176/2021 z dnia 28 grudnia 2021r oraz uchwatg Rady Ministréw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia
2022r) w sprawie utworzenia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych;




e) Regulamin BGK - regulamin, o ktorym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajacy szczegotowy tryb i
sposéb sktadania wnioskdw o dofinansowanie z Programu, wydawania wstepnych promes i
promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i
zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministréw (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii
Prezesa Rady Ministrow (gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.);

f) Promesa - dokument potwierdzajgcy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz
zawierajgcy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu $rodkéw pienieznych do kwoty nie
wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z
art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegélnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw;

g) BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

h) Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktdrej zamieszczane sg informacje i
ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularzy dokumentdw;
adres strony: www.bgk.pl.

Oswiadczenia Stron

1.

Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowg”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt.1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn zm.).

. Zamawiajacy osSwiadcza, ze zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze srodkdw Rzgdowego

Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

. Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty ustalone zgodnie

z zasadami wskazanymi w Uchwale RM i Regulaminie BGK.

Strony oswiadczajg, ze bedac swiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust. 3 godzg sie na
zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz dokumentach
wskazanych w ust. 3.

. Strony oswiadczajg, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie bedg

podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3.

Dziatajgc na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM strony ustalajg, ze wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem witasnym zamawiajgcego, na
czas poprzedzajgcy wyptate lub wyptaty dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstepnej
Promesy, a wykonawca os$wiadcza, ze posiada odpowiednig zdolnos¢ ekonomiczng i srodki,
niezbedne do wykonania zamdéwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie
poprzedzajgcym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czesci.

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamodwienie publiczne
polegajgce na wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa odnawialnych Zrédet energii
na terenie gminy Zareby Koscielne”, zwanych dalej ,robotami” w formie zaprojektuj i
wybuduj. Przedmiot zamdwienia podzielono na dwie czesci:

rr

Czesc 1

Budowa 5 instalacji fotowoltaicznych w obrebie obiektow gminy do ktérych naleza:
- Urzad Gminy w Zargbach Koscielnych,
- Szkota podstawowa im. Jana Pawta Il w Zargbach Koscielnych,
- Swietlica wiejska w Chmielewie,
- Oczyszczalnia $ciekow w Zarebach Koscielnych,
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- Stacja uzdatniania wody w Zargbach Koscielnych.
Zamowienie obejmuje w szczegolnosci:

Przedmiotem prac jest zaprojektowanie, roboty instalacyjne, uruchomienie i przeprowadzenie
procedury wiaczenia do sieci OSD instalacji PV.

Preferowanym sposobem instalacji fotowoltaicznych jest montaz na gruncie, oraz na dachach
budynkow projektowane moce instalacji fotowoltaicznych to minimum:

- Urzad Gminy w Zargbach Koscielnych — 20 KWp do weryfikacji — instalacja na garazach,
czy na budynku Urzedu Gminy )

- Szkota podstawowa im. Jana Pawta Il w Zargbach Koscielnych — 30 kWp,

- Swietlica wiejska w Chmielewie — 10 KWp,

- Oczyszczalnia $ciekow w Zargbach Koscielnych — 40 KWp,

- Stacja uzdatniania wody w Zargbach Koscielnych — 40 KWp.

Budowa instalacji fotowoltaicznych ma pozwoli¢ na ograniczenie kosztéw zwigzanych z
biezaca eksploatacja obiektow tj. kosztow energii elektryczne;.

Wykonawca w swoim zakresie ujmuje takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére
nie zostaly wyszczegolnione, lecz sa wazne badZz niezbedne dla prawidlowego, stabilnego
funkcjonowania dziatania mikroinstalacji.

Opracowanie projektowe musi obejmowac caty zakres realizowanego zadania. Dokumentacja
projektowa powinna by¢ kompletna i spelnia¢ obowigzujace przepisy PrawaBudowlanego,
przepisy techniczno-budowlane, przepisy powigzane i odpowiednie normy PN-EN lub
rOwnowazne.

Realizacja instalacji fotowoltaicznej polega na:

a) Zaprojektowaniu i uzgodnieniu instalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi
niezbednymi sktadnikami i wiaczeniem do instalacji elektrycznej,

b) Uzyskanie wymaganych pozwolen/zgdd na realizacj¢ zadania jezeli takowe beda
wymagane,

c) Dostarczenie urzadzen i materiatow budowlanych na teren prowadzenia rob6t
budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji fotowoltaicznych,

d) Wykonaniu instalacji obejmujacych wspotpracujacy automatycznie system paneli
fotowoltaicznych, inwertery, niezbedna instalacje elektryczng i zabezpieczenia oraz
uziemienie,

e) Wykonanie niezb¢dnych konstrukcji dla instalacji modutéw PV,

f) Potozenie okablowania do podtaczenia paneli PV,

g) Zamontowanie inwerteréw dla obstugi paneli PV,

h) Przeprowadzenie prob catej instalacji oraz niezbgdnych pomiarow,
i) Zaprogramowaniu i uruchomieniu uktadu sterujacego,

J) Przeprowadzeniu rozruchu instalacji fotowoltaicznej,

k) Opracowaniu instrukcji obstugi instalacji fotowoltaicznej,

I) Przeszkoleniu osob wskazanych przez Zamawiajgcego W zakresie obstugi oraz
bezpieczenstwa uzytkowania instalacji fotowoltaicznej.

m) Zgloszenie instalacji do Zaktadu Energetycznego oraz podpisanie wszelkich
zobowigzan w imieniu Gminy na odbior energii elektrycznej z zamontowanych
paneli fotowoltaicznych.

n) Na budynku szkoty podstawowej im. Jana Pawta Il nalezy zaprojektowac uktad



umozliwiajacy grzanie wody w budynku szkoly w zaleznosci od produkowanej
energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczng
W ramach przedmiotu zamdwienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowe;j,
Wykonawca sporzadzi projekty techniczno-budowlane obejmujace:
- 2 egzemplarze projektu budowlano-wykonawczego w formie utrwalonej na pisSmie oraz w
formie elektronicznej,
- specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot w ilosci dwoch egzemplarzy w formie
utrwalonej na pisSmie oraz w formie elektronicznej,
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego.
Projekt techniczny powinien by¢ sporzadzony w zakresie i stopniu doktadnos$ci niezbednym do
realizacji przedmiotu zamowienia i kompletny, przekazany Zamawiajgcemu do akceptacji
przed rozpoczeciem prac budowlano-montazowych. Projekt ten musi uwzgledni¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w prawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. z
2021 r. poz. 2454).

Czesc I

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w zakres ktorej bedzie wchodzita budowa zbiornika
retencyjnego o pojemnosci minimum 100 m® wraz z infrastruktura towarzyszaca oraz budowa
studni glebinowej wraz z infrastruktura towarzyszaca.

Rozbudowa stacji uzdatniania wody z uwzglednieniem wykorzystania instalacji
fotowoltaicznej w zakresie:

- budowa i odwierty studni nr 3 w sgsiedztwie studni nr 1 1 2 wraz z zagospodarowaniem terenu
poprzez obsianie trawa 1 wykonanie ogrodzenia studni , wykonaniem instalacji i potaczenie
rurami PE z SUW, instalacja elektryczna pomig¢dzy studniami i SUW.

- wykonanie pelnej dokumentacji projektowej obejmujacej budowe studni wraz z robotami
towarzyszacymi oraz zbiornika retencyjnego wraz z posadowieniem i sterowaniem lacznie z
uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na pobor
wod podziemnych na potrzeby korzystania z wodociggu gminnego - Studnia nr 3
nowobudowana.

Szczegdtowy opis oraz sposodb realizacji zamoéwienia zawiera Program funkcjonalno-uzytkowy stanowigcy
Zataczniki nr 8 do SWZ.

§ 2. Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac cato$¢ przedmiotu zamodwienia w terminie do dnia
.......... 2024r. Za termin wykonania catosci zamdwienia uznaje sie dzien zgtoszenia przez Wykonawce
osiggniecia gotowosci do odbioru koricowego.

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram
rzeczowo - finansowy - zwany dalej ,harmonogramem” zawierajacy elementy robét do wykonania
w podziale na: miesigce i roboty wykonane sitami wtasnymi oraz roboty wykonane przez
Podwykonawcéw .

3. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2 musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni
roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany
uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.



. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen, o
ktérych mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajgcego. W przypadku
niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg
niniejszym, ze obowigzujagcym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajgcy
uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktédrych mowa w ust. 3.
. Termin wykonania catosci przedmiotu zamdwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z przyczyn
stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.
. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2 powinien obejmowac:
1) terminy rozpoczecia i zakonfczenia realizacji poszczegdlnych

etapéw prac, 2
2) wartos$é robdt przewidzianych w kazdym etapie,
3) daty rozpoczecia i zakoriczenia robot.
. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 6 na etapie realizacji umowy jest
dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmiane
harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu
wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pismie.
. Wraz ze zgtoszeniem robdét do odbioru, o ktdrym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zgtoszenia wykonania inwentaryzacji powykonawczej, ztozonej
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowi Mazowieckiej. Po
wtaczeniu w/w inwentaryzacji do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przekaza¢ Zamawiajgcemu dwa egzemplarze
inwentaryzacji powykonawczej.

§ 3. Wynagrodzenie
. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w
kwocie: ..oveeeveeernnne zt netto plus nalezny podatek VAT ...... % w wysokosci ..... zt, co stanowi
kwote brutto: ................. zt (stownie: ..o, 00/100 gr.), w tym:

Czesé 1: Budowa 5 instalacji fotowoltaicznych w obrebie obiektow gminy:
- Urzad Gminy w Zarebach Kos$cielnych,

cena 0 0 e
(SHOWIIE: . i ztotych brutto)

ARG 1 VTS 118 1 1<) 11 o S 7t
podatek VAT ......... % stanowi Kwote ... zt

- Szkola podstawowa im. Jana Pawla II w Zar¢bach Koscielnych,

cena DIULEO. et iintiiiiiiniiiiieiiiiieiiiiniieineistutieesessesssasessssssssnssossssssssssssnasosssssasenses
5 003 11 ztotych brutto)

W EYM CENA NELEO .. uvteitit ettt teeteeteteerereresenaenss 7t
podatek VAT ......... % stanowi kKwote ... zt

ARG 1 VTS 1 18 1 15111 o S zt
podatek VAT ......... % stanowi Kwote ... zt



- Oczyszczalnia Sciekow w Nienaltach Brewkach,

cena 0] N
(SHOWIIE: .o e ztotych brutto)
ARG 1 VTS 1 18 1 15117 o S zt

podatek VAT ......... % Stanowi KWote ........coovvvvviiiiiiiiiiinnene, zt

- Stacja Uzdatniania Wody w Zarebach Koscielnych.

cena 0 e
5] 007 1 ztotych brutto)

ARG 1 VTS 110 1 15117 o S zt
podatek VAT ......... % Stanowi KWote ........cooevviviiiiiiiiiiiiinen, zt

Czes¢ 11: Rozbudowa stacji uzdatniania wody

cena 0 e
(SHOWNIC: .o ztotych brutto)

W EYIM CENA NELEO . eetetee ettt e e e e e e e eeeaaas zt
podatek VAT ......... % stanowi Kwote ..........o.ocooiiiiii zt

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie

koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca

zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robdt budowlanych, dostaw i

czynnosci: w tym opracowanie niezbednych dokumentacji do wykonania, odbioru i uzytkowania

obiektu.

. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych PFU, SWZ, projektem

umowy niezbednych do wykonania i odbioru robot Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zlecenia

tych robdt za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy na zasadach okreslonych w

art. 454-455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacja projektowg bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania

Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych rozliczeniu obowigzywaé beda nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
metodg szczegdtowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru obmiaru robdt oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania
(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od
R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatéw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka
na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% Sredniej ceny materiatu z
aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% Sredniej ceny pracy sprzetu
z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 6 oraz
w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wfasna wykonawcy po jej
akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie
wyzszg od srednich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen
wykonawcéw/dostawcow/producentow.



6. Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 4 moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru i samego
Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

7. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera w szczegélnosci:

1) koszty wszelkich mediéw, tj. w szczegdlnosci: prgdu, wody, telekomunikacji;
2) koszty zaplecza socjalnego, wywozu $Smieci z terenu budowy, utylizacji odpadéw powstatych

przy realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu, odsniezania terenu budowy (jezeli
dotyczy);

3) koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego przekazania do chwili

dokonania odbioru koricowego;

4) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy Wykonawcy;
5) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszgcymi i robotami tymczasowymi niezbednymi

do realizacji zamodwienia;

6) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot;
7) koszty zabezpieczenia robdt;
8) koszt catodobowej ochrony mienia wtasnego na przekazanym terenie budowy lub robot oraz

ochrony terenu budowy przed dostepem oséb nieuprawnionych;

9) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace

10)

11)

12)

13)
14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)

21)
22)

23)

24)

tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, oswietlenie placu budowy,
urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, storicem i mrozem i inne tego
typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robot,
obejmujace réwniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego
montaz i demontaz po zakoriczeniu robot, koszty energii elektrycznej i paliw;

koszty zagospodarowania placu budowy, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie placu budowy z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz.,
dostawy wody, energii elektrycznej;

koszty tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki itp.)
dostosowanej do planowanego harmonogramu robét;

koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk mas ziemnych;

koszty odwodnienia wykopdw na czas prowadzenia robot;

koszty niezbednych projektéw i rysunkéw wykonawczych lub warsztatowych uzgodnionych
z Zamawiajacym;

opracowanie instrukcji p-poz.

koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej zamdwienia;

koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytgczen sieci w celu wykonywania robot;

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikajacej z art. 56 i 57 Prawa
budowlanego,

koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetaczen elektrycznych i sanitarnych dla
zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektéw w tym dostaw wody,

koszty sporzadzenia ,,Planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia” — jezeli dotyczy;

koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robot budowlanych przez
Wykonawce istniejgcych uktadéw drog lokalnych oraz zagospodarowania terenu w tym rejonie
i terenu zaplecza budowy;

koszty catodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych;



25) koszty realizacji przedmiotu zamoéwienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych,
w godzinach nocnych; koszty wykonania na budowie prototypu prébek zastosowanych
rozwigzan, systemow, uzytych materiatéw i elementéw wyposazenia.

§4.
Obowiazki
stron

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie posiadanych dokumentacji: PFU, mapa do celdw projektowych, projekt robdt
geologicznych , karta informacyjna przedsiewziecia,

2) protokolarne przekazanie Wykonawecy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zaméwienia
- w terminie uzgodnionym przez strony, nie pézniej jednak niz 14 dni od dnia zawarcia umowy,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia,

4) dokonanie odbioru kornicowego przedmiotu umowy i zaptata umdéwionego wynagrodzenia.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamédwienia,
dokumentacjg projektowsa, ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang,
oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeristwa,

2) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatdw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robot zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami
informacyjnymi strefy prowadzonych robdét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz
dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzdr i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepisdw przeciwpozarowych,

6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykrytych wadach dokumentac;ji projektowej,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw na terminowa
i zgodng |z dokumentacjg projektowag oraz wiedzg techniczng realizacje przedmiotu
zamowienia,

7) biezace informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét o ktérych mowa w § 3
ust. 3 w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

8) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzgdzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,

9) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujacych
sie w bezpos$rednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

10) uczestniczenie we wszystkich spotkaniach zwotywanych przez Zamawiajgcego, dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy,

11) prowadzenie systematycznych prac porzagdkowych w czasie realizacji robot,

12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru koncowego wykonanych robét,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamodwienia do stanu sprzed rozpoczecia robdt
budowlanych,

14) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,



15)

16)
17)

18)

19)
20)
21)
22)
23)
24)

25)
26)

27)
28)

29)

30)

31)

32)
33)
34)

zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb niezagrazajacy zyciu i
zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich,

zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

whnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatdw i urzadzen, przy czym w
przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatdw i urzadzen réwnowaznych lub nie
opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z
Zamawiajgcym i/lub z Projektantem.

wykonywanie dodatkowych badarn materiatéw lub robot budzgcych watpliwosci Inspektora
Nadzoru

i Zamawiajgcego co do ich jakosci.

dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestdw na materiaty i
urzadzenia wbudowane przez Wykonawce na wezwanie Zamawiajgcego,

dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji przedmiotu
zamodwienia, na wezwanie Zamawiajgcego,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt, a takze ujawnionych w trakcie
przeprowadzania czynnosci odbioréw oraz w okresie rekojmi i gwarancji,

prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoriczeniu robét,

utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w
trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom
postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

przekazanie przedmiotu zamdwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robét budowlanych,
przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej
zmian,

przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,
ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu oraz
zatwierdzonym i uzgodnionym Projektem czasowej organizacji ruchu (opracowany na witasny
koszt),

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier,

usuniecie wbudowanych tymczasowo materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

. Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpaddéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia.



4. Odpady budowlane, ktére mogg zosta¢ poddane odzyskowi lub nadajgce sie do ponownego
wbudowania stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i powinny by¢ mu przekazane, chyba ze
Zamawiajacy postanowi inacze;.

5. W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 10 km od miejsca realizacji inwestycji
bez dodatkowego wynagrodzenia.

6. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe] inwestycji robot,
wymagajgce wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robdt
rozbidrkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

7. Wytworzone podczas prac rozbidérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowac w
miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki.

8. Wykonawca jest zobowigzany wspodtpracowa¢ w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposéb nienarazajgcy oséb trzecich na
niebezpieczedstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robdt, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

10.Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

11.Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem
planowanej inwestycji.

12.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu
w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

2) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wykonania zadania,

3) poniesienia kosztow przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajgcych jakosé i ilosc¢
wykonanych robét, w ilosciach i zakresie wskazanym w dokumentach. Badania kontrolne
sprawdzajgce przeprowadzi niezalezne laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

4) wykonanie robdt tymczasowych, ktdre mogg by¢ potrzebne do wykonania robdt podstawowych,

5) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktore moga wptynaé na jakosc robét lub termin zakonczenia robdt,

6) pozyskanie - wtasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do wywozu
materiatéw pochodzacych z rozbiérek, wykopow. Optaty za sktadowisko nalezy ujgé w ramach
wynagrodzenia za wykonanie zadania,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokotow badan i
sprawdzen, protokotow pomiardow, protokotéw odbioréw technicznych, dziennika budowy,
inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zamowienia,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen, zezwolen,
decyzji i zgbd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowigzki te obcigzaja
wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektéw,

9) kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed
ich podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociggdw, elektrycznosci lub
innych mediow uzytecznosci publicznej,

10) Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt utrzymac istniejgcy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy przez caty okres trwania



Robdt. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o przedtuzenie czasu na
ukonczenie lub dodatkowego kosztu z tego tytutu.

11) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami, z wykorzystaniem maszyn, urzadzen i materiatéw bedacych w jego dyspozycji, pod
nadzorem osoby uprawnionej do ich wykorzystania. Materiaty i urzadzenia powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu stosowania w budownictwie,
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn.
zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw .

§ 5. Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedng faktura zaliczkowg obejmujaca 5%
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy ptatng w terminie do dnia 15 grudnia 2023r.
oraz jedna fakturg koncowa obejmujgcy pozostatg czes¢ wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3
ust. 1 umowy.

2. Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej ptatnosci.

3. Ptatnos¢ zaliczki nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nie pdzniej niz w terminie
30 dni po otrzymaniu faktury zaliczkowej wystawionej po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy
o mozliwosci jej wystawienia, nie wczesniej nizw maju 2023 roku, po wykonaniu danego zakresu
robét stanowigcego 5% wartosci inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest zobowigzany do
zaznaczenia danej wartosci w harmonogramie.

4. Do faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcdédw lub dalszych podwykonawcow w
przypadku ktdrych zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ solidarng na zasadach okreslonych w
ustawie Prawo zamdwien publicznych wraz z oswiadczeniem podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw o sptaceniu wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych uméw wskazanych w
zestawieniu - dotyczacych robdt/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajgcego przed dniem
rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za
zgodnos¢ kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych
w sposob umozliwiajacy rozliczenie robdt wykonanych przez podwykonawcéw.

5. Wykonawca wystawi fakture w ciggu 7 dni od dnia odbioru (o ile spetnione bedg wszystkie
przestanki umozliwiajgce wystawienie faktury zgodnie z umowag). Zamawiajgcy ma obowigzek
zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do
zamawiajgcego pod warunkiem spetnienia wskazanych w umowie warunkdw zaptaty danej faktury.

6. Strony ustalajg, ze termin pfatnosci faktury koricowej uzalezniony jest od otrzymania przez
zamawiajgcego $rodkdw z Funduszu na wyptate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki te
przekazywane sg zamawiajgcemu w oknach ptatniczych.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze po uzyskaniu przez zamawiajgcego srodkéw pochodzacych z Funduszu na zaptate
wynagrodzenia wykonawcy.

8. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajgcemu wraz z
fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.

9. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub



ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

10.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez

12.

13.

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o
ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 2, w terminie 7 dni

od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1 i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

14.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur w nastepujgcy sposéb: Nabywca
i Odbiorca: Gmina Zareby Koscielne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zareby Koscielne , NIP:
7591624924;

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.),

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art 108a ust. 1a ustawy o podatku od
towardw i ustug,

4) Wykonawca jest zobowigzany podaé¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”,

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb
dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotow, o ktorym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT — Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,



niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni
roboczych przed wyznaczonym terminem pfatnosci,

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb pfatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty
w powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony pierwotnie termin pfatnosci ulega
wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

§ 6. Odbiory dokumentacji

. Dokumentacja na wykonanie fotowoltaiki.
. Studni kpl.

3. Dokumentacji i pozwolenia wodno-prawnego na pobdr wdéd podziemnych ( studni 1,2i3).

§ 7. Odbiory robot

. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane muszg zostaé
wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy i kierownikéw robot, po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie sporzgdzany protokét robot zanikajgcych)
— nie stanowig podstawy do wystawienia faktury.

2) odbidr koncowy po zakorczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamowienia - bedacy
podstawg wystawienia faktury kofcowe;.

. Odbiory robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiordow, o ktérych mowa wyzej,

wpisem do Dziennika Budowy (jezeli dotyczy).

. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korcowego, bedzie faktyczne

wykonanie catosci robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy i kierownikow robdt, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

. Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej
w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z
art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownika robét o zakoriczeniu robét budowlanych oraz
wykonaniu robdt zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,

6) Kopie zgtoszenia wykonania inwentaryzacji powykonawczej, ztozonej w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowi Mazowieckiej wraz ze stosownymi oswiadczeniami
geodety. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przekaza¢ Zamawiajgcemu dwa
egzemplarze Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wtaczonej do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w ODGIiK wraz ze stosownymi oswiadczeniami geodety w
dwéch egzemplarzach.

. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie do 14 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koicowego.

. W protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegdlnosci zakres wykonanych prac, date ich

zakonczenia, uwagi dotyczgce jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady

stwierdzone podczas odbioru.



7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamédwienia
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy
odméwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy
niz 14 dni;

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenistwa /wady nieistotne/
Zamawiajacy odbierze przedmiot zamodwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krotszy niz
14 dni;

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem.

8. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

9. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 1, terminem wykonania zamdéwienia
bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu
zamodwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowosci
odbioru).

§ 8. Obowigzki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:
1) ztozenia Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy oswiadczenia o

przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2
3
4
5

powyzszy zapis dotyczy rdwniez kierownikéw robot,

przejecia placow budow,

prowadzenia dziennika budowy,

przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do
wbudowania materiatow,

—_— — ~— ~—

6) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajgce
zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w
dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

7) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego),

8) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

9) uczestniczenia w spotkaniach, odbiorach,

10) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informuje Inspektora Nadzoru
o gotowosci do odbioru,

11) uczestniczenia w odbiorze koricowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

12) niezwtocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o
problemach lub okolicznosciach, ktédre mogg wptynaé na jakos¢ robdt lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,



13) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdziniej niz w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§ 9. Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wtasnymi z wyjatkiem
robot w zakresie:

2) s e nare s

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzezenia
do przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie
o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamdwienia,
wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw
warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rdéwniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotdéw innych niz Zamawiajacy,

6) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2 umowy,

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 12.

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3,
bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1



10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy materiatéw
budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.

. Wytgczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotyczg uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej

niz 50 000,00 ztotych brutto.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust.3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umdw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robodt
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamdwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteridow
selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile s juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonaweca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub



5)

6)

7)

8)

9)

dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§ 10 Personel realizujacy zadanie

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane bez ograniczen w
specjalnosci budowlano - konstrukcyjnej oraz w zakresie instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz
drogowej lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw (osoba bedaca obywatelem panstwa
cztonkowskiego UE, ktdéra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w
budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w
szczegblnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 ., poz. 220 z pdzn. zm.)
oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréow
budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy branzy .................. w osobie: ......cee...eee. ;upr.bud. nri nr tel.:
2) kierownika robét branzy ..................... w osobie: ................ ;upr. bud. nr: . nr tel.:
3) kierownika robét branzy ..................... w osobie: ............... ; upr. bud. nr: ., nr tel.:

Wykonawca powinien skierowaé¢ do realizacji zamowienia personel wskazany w wykazie oséb
ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 3, w trakcie realizac;ji
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad personelu w
nastepujgcych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz 14 dni, $mierci, choroby
lub innych przyczyn i zdarzen losowych.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozyc;ji,
wyfacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych oséb bedg
spetniaty wymagania okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu
wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do
akceptacji takiej zmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpi¢ z wnioskiem
uzasadnionym na pismie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli w jego opinii osoba ta jest
nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem
wykonawcy jest wéweczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg spetniajgca wymagania
zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjgtkiem czynnosci
wymagajgcej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej strony ustalaja, ze
forma kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawca, Kierownikiem budowy i Inspektorem
Nadzoru bedzie kontakt telefoniczny i/lub elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej).



§ 11. Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na
sume ubezpieczeniowa, nie_mniejszg niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajgce z niniejszej
umowy.

. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywacé przez caty okres realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany
na 7 dni przed utratg jej waznoSci przedtozyé nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar
umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest zobowigzany
do przedfozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$é z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

. Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie obcigzaé
w catosci Wykonawce.

. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

§ 11. Gwarancja i rekojmia

Z chwilg podpisania protokotu odbioru kornicowego, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu: .... -
letniej gwarancji jakosci ......cccoueunn.. (zgodnie z deklaracijag w_ofercie) na wykonane roboty
budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce wartos¢
uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do
naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzgdzenia i zobowigzuje
sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmia
(poprzez ich naprawe lub wymiane).

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru korcowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.
Okres rekojmi za wady fizyczne zostaje zrdwnany z okresem udzielonej gwarancji.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14
dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze wzgledéw
technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu,
w szczegdlnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze
usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze zlecié¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktdrym mowa w ust. 9
Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14
dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg
bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres
email: e

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usungé¢ wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
)

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§ 12. Klauzula zatrudnienia

. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres

realizacji zamdwienia, wszystkich osd6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci: wykonywanie prac

fizycznych przy realizacji robot budowlanych objetych zakresem zamdwienia wskazanym w SWZ.
(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie
przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia jako
podwykonawcy).

. Wykonawca, najpdzniej w dniu zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie

Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokfadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju
umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania od pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.

. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku zmiany

sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych ww. czynnosci nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
dokonania takiej zmiany.

. W trakcie realizacji zamodwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow
i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.



. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.
. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktédrych mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 11 lub odpowiednio w § 13
ust. 1 pkt 12 lub odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 13.

. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji
zamoéwienia, wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych
Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§ 13. Kary umowne

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujgcych

przypadkach:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dziend zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1
umowy,

2) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub nienalezytego
zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu
24 godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy w wysokosci 1000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

3) za zwioke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamédwienia, o ktérych mowa w § 6 ust.
7 pkt 2) umowy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad
lub usterek,

4) za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek zgodnie z § 11 ust. 7 lub 8,

5) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom ktdrego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 2
umowy
- w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej
naleznosci,

6) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1
umowy niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w
wysokosci
2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo- finansowego
- w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 umowy,



10) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy - w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 12
ust. 1 umowy,

11) za zwtoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 6 umowy w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 umowy,

12) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 12 ust. 3 umowy -
w wysokosci po 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust.
3 umowy,

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

3. Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 16, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5
dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

5. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw do
maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 14. Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamodwienia, w sposéb
niezgodny z dokumentacja projektowa, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora
nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania
wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 14 dni
od dnia przekazania placu budowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez
zamawiajacego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz 30
dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie, dowoddw
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach wynikajgcych
Z umowy,

6) wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktédrych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
odstgpienia i powinno zawierac uzasadnienie.



4.

10.

11.

12.

13.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzgdzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajgce.

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie
z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
witasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

6) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng,
sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedtug

cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt.

. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do

odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych.

. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 5 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w

ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego
majatku Zamawiajgcemu.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany

niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia odbioru, o ktérym mowa w ust.
11 zorganizowac usuniecie sprzetu i robdét tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do
usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa roboét.

W terminie 5 dni od dnia zgtoszenia, o ktdrym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokdt odbioru robot przerwanych i robét
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzied odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia
przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania procedury przez
Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru wykonanych
zgodnie z umowa robot budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.
Postanowienia, o ktérym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna
odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspdtdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajgcych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i
obciazy ich kosztami wykonawce.



§ 15. Kary umowne z tytutu odstapienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu odstgpienia od
umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, o
ktérych mowa w § 14 ust. 1 umowy - w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego —
w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
poniesionej szkody.

3. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia za
wykonane roboty § 13 ust. 3, 7 i 8 stosuje sie odpowiednio.

§ 16. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajgcy nie przewiduje zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 17. Zmiany umowy

1. Oprdcz przypadkéw, o ktdrych mowa w art 454 i 455 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, strony
dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z nastepujgcych
okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumiec zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastgpito po dniu
wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz
akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcy okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu prowadzenia
robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia przez organ administracji publicznej
lub eksploratordw infrastruktury, o ile zagdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za
ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamodwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych

3) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowe;j lub
o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce - o ile usuniecie kolizji
wymagaé bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

4) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zaméwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia



uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez whasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie
moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang) zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1,

5) przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od
zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych konieczno$é wstrzymania robét lub
koniecznos$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan
technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

6) przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku stwierdzenia wystepowania obiektéw archeologicznych, nawarstwien kulturowych,
reliktow zabudowy i zabytkéw ruchomych, na okres wstrzymania prac i przeprowadzenia badan
wykopaliskowych,

7) przedtuzenia terminu wykonania zamdwienia w zakresie niezbednym do wykonania robodt
zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

8) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw
na realizacje przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia stron umowy,

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia, poprzez przedstawienie w tym celu
odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy wskutek
zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w tym
na skutek zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania.

11) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z wchodzgcymi
w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnosci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajgcym z tych przepiséw.

. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamdwien publicznych:
1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

. Zwnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

. Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyze] katalog
zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka zmiane. Wszelkie
zmiany umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

. Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku dokonania zmian umowy, skutkujgcych zwiekszeniem wynagrodzenia naleznego
wykonawcy, wynagrodzenie to zostanie wykonawcy wyptacone w ramach faktury koncowej.
Wykonawca nie jest uprawniony do dochodzenia odrebnego wynagrodzenia w tym zakresie.

§ 18. Ochrona danych osobowych

. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art.
4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej



10.

11.

12.

13.

14.

,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wyfgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzac powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa, Rozporzgdzeniem oraz
z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktdre chronig prawa osoéb, ktérych
dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopied bezpieczenstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art.
32 Rozporzadzenia,

3) dotozyé nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktdore bedg
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w
celu realizacji niniejszej umowy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie dane

osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza je
administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy sSrodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajgcy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o kontroli
minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie

dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy w
zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczgcym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takie o
wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych



przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektorow
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajgcy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba Zze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowigzujgcych przepisédw prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzgdzenia
2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zgdaé od osoby,
ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzgdzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 19. Wierzytelnosci

Wykonaweca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 20. Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa, w

szczegblnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamdwien publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze zazgdac
spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich
nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w
zwigzku

z umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona
bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

. Spory, ktérych rozstrzygniecie w sposéb wskazany w ust. 4 i 5 powyzej okaze sie niemozliwe,
rozstrzygane beda przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Wszelkie zamiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



Zatgcznikami do umowy s3a:

1) ztozona oferta,

2) harmonogram rzeczowo — finansowy,
3) PFU



