Gmina Pruszcz Gdanski Nr sprawy: ZP.271.19.2024

Zatacznik nr 1b do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane pn.:

Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej Im. Orta Biatego przy ul. Szkolnej 10 w Wislince, oraz
przebudowa budynku Szkoty Podstawowej Im. Danuty Siedzikéwny ,INKI” przy ul. Mostowej 5 w

Wislinie

Czes¢ nr 2 - Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej Im. Danuty Siedzikéwny ,INKI” przy ul.

Mostowej 5 w Wislinie

UMOWA Nnr ZP/272-.......ccccevenen. 12024............

zawarta w dniu [......... r. / w ktérym zostat ztozony ostatni z podpiséw przedstawicieli stron]! pomiedzy:
Gming Pruszcz Gdanski — Urzedem Gminy Pruszcz Gdanski z siedzibg w Juszkowie pod adresem:
ul. Zakatek 1, 83-000 Juszkowo, posiadajgcg NIP: 5932140699, zwang dalej ,Zamawiajgcym”,
reprezentowang przez:

... = ... Gminy Pruszcz Gdanski

........................................................... zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”

na podstawie dokonanego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w postepowaniu w sprawie udzielenia
zaméwienia publicznego, prowadzonego przez Zamawiajgcego w trybie podstawowym bez negocjaciji,
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U.
2023 poz. 1605 ze zm.) — zwanej dalej ,ustawg PZP”, pod nazwg ,Przebudowa budynku Szkoty
Podstawowej Im. Orta Biatego przy ul. Szkolnej 10 w Wislince, oraz przebudowa budynku Szkoty
Podstawowej Im. Danuty Siedzikowny ,INKI” przy ul. Mostowej 5 w Wislinie” w zakresie obejmujgcym
czes¢ nr 2 — ,Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej Im. Danuty Siedzikéwny ,INKI” przy ul.
Mostowej 5 w Wislinie”, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane o wartosci nieprzekraczajgcej

progow unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy PZP.

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest przebudowa budynku Szkoty Podstawowej Im. Danuty Siedzikowny
LINKI” przy ul. Mostowej 5 w Wislinie, zgodnie z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe nr
1207/2022 z dnia 22.11.2022 r. wydang przez Staroste Gdanskiego.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do:

1 W zaleznosci od formy podpisywanego dokumentu (forma pisemna lub forma elektroniczna), tresé
postanowienia w nawiasie zostanie odpowiednio dostosowana.
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1) wykonania robé6t budowlanych polegajgcych na budynku przebudowie Szkoty Podstawowej
Im. Danuty Siedzikowny ,INKI” przy ul. Mostowej 5 w WiSlinie
2) opracowania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa
w § 7 ust. 14 niniejszej umowy.
3. Podstawg opracowania i realizacji umowy sg:
1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia do postepowania ZP.271.19.2024, zwana dalej ,SWZ”,
2) oferta Wykonawcy,

3) dokumentacja projektowa

§2.
OGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) - zwanej dalej ,ustawg Prawo budowlane”, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacjg projektowg, decyzjg o pozwoleniu
na budowe, sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wspéiczesnej wiedzy

technicznej, SWZ oraz ztozong oferta.

§3.
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Planowany termin przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy ustala sie na 7
(siedem) dni od dnia zawarcia umowy.

2. Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot umowy zostat zrealizowany przez Wykonawce w terminie do
31.08.2024 r.

3.  Na wypadek niewykonania przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 2. powyzej,
Zamawiajgcemu w razie zwioki Wykonawcy przystuguje na podstawie art. 492 Kodeksu cywilnego

prawo do odstgpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego.

§ 4.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe brutto (tacznie z naleznym 23% podatkiem VAT) w KWOCIE .......cccccvviievirniunnnnn. zt
(stownie: ......c.oooiiiiiiii ).
2.  Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca zobowigzany jest
ponies¢ dla prawidiowej realizacji przedmiotu umowy.

3. Waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku z rzeczywistg inflacjg nie przewiduje sie.

§5.
ZASADY ROZLICZEN STRON

1. Strony ustalajg nastepujgce zasady wystawiania i ptatnosci faktur:
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1) Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie faktur potwierdzajgcych wykonanie czesci przedmiotu
umowy, z tym zastrzezeniem, ze naleznosci z nich wynikajgce nie moga tgcznie przekroczyé
80% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

2) Faktury, o ktérych mowa w pkt. 1, wystawiane bedg na podstawie protokotéw stanu
zaawansowania wykonanych robét, o ktérych mowa w § 9 ust. 5 umowy,

3) Zapftata catkowitej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy okreslonej w § 4 ust. 1 umowy nastgpi
po spetnieniu fgcznie nastepujgcych warunkow:

a) podpisanie przez strony protokotu odbioru koncowego robét budowlanych,

b) potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenia koricowego
sporzgdzonego przez Wykonawce,

¢) podpisanie przez strony protokotu wykonania przedmiotu umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiajgcego na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wplywu prawidtowo
wystawionej faktury do Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien § 8 ust. 12-21 niniejszej
umowy.

3.  Wystawiona faktura powinna zawiera¢ nastepujacy opis "Zgodnie z umowg (umowa z Wykonawcg

nr i data)" oraz okreslenie nabywcy i odbiorcy:

Nabywca: Odbiorca:

Gmina Pruszcz Gdanski Urzad Gminy Pruszcz Gdanski
ul. Zakatek 1 ul. Zakatek 1

83-000 Juszkowo 83-000 Juszkowo

NIP 593-21-40-699

4. Za dzieh zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

5.  Wykonawca, bedgcy czynnym podatnikiem VAT, oswiadcza, ze w przypadku transakcji, ktorych
warto$¢ wynosi co najmniej 15.000 zt, rachunek bankowy, na ktory bytyby dokonywane ptatnosci
zgodnie z umowa, bedzie widniat w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz.U. 2024 poz. 361 ze zm.) — dalej jako ,ustawa
o VAT”, tzw. biata lista VAT, wykaz podatnikéw VAT.

6. Wystawiana przez Wykonawce faktura musi zawiera¢ numer rachunku bankowego wtasciwy dla
dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami
ustawy o VAT?,

7. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnie z umowg lub obowigzujgcymi
przepisami prawa Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia przez
Wykonawce przyczyn niezgodnosci oraz jej usuniecia, w tym otrzymania faktury korygujgcej, bez

obowigzku ptacenia odsetek za ten okres.

2 dotyczy wyltacznie wykonawcy bedacego czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug.
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10.

11.

W przypadku zwrotu ptatnosci za fakture przez bank Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT
— za date ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przesytanych za posrednictwem platformy eFaktura.gov.pl

Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o VAT Zamawiajgcy wyraza zgode na przesytanie faktur,
duplikatow faktur, zatgcznikdw (jesli sg wymagane) oraz faktur korygujgcych w formie

elektronicznej na wytgczny adres: biuropodawcze @pruszczgdanski.pl. Adres e-mailowy, z ktérego

beda wysytane faktury/duplikaty faktur/zataczniki/faktury korygujace: ..............ooovieiinin.
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz o0sOb trzecich ani rozporzadza¢ w inny sposéb

wierzytelnosciami powstatymi wzgledem Zamawiajgcego w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 6.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Nadzor inwestorski zostanie zapewniony przez Zamawiajgcego.
Zakres dziatania inspektora nadzoru inwestorskiego okreslajg przepisy ustawy Prawo budowlane.
Zamawiajacy jest zobowigzany wspotdziata¢ z Wykonawcg w sprawach zwigzanych z wykonaniem
czynnos$ci wymaganych ustawg Prawo budowlane, niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zwotywania narady koordynacyjnej kazdorazowo na
uzasadniony wniosek Wykonawcy. Wykonawca sktada Zamawiajgcemu wniosek o zwotanie
narady koordynacyjnych za posrednictwem adreséw e-mail wskazanych w § 17 ust. 2,
zamieszczajgc w nim propozycje co do terminu odbycia narady. Narady zwotywane sg w dniach
i godzinach pracy Urzedu Gminy Pruszcz Gdanski, stosownie do potrzeb — na terenie budowy lub
w siedzibie Zamawiajgcego.

§7.
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane pozwalajgce na sprawowanie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (potwierdzone stosownymi, wymaganiami
prawem dokumentami), aktualne dokumenty potwierdzajgce przynalezno$é¢ do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego oraz posiadanie ubezpieczenia OC.

Obowigzki kierownika budowy petni¢ bedzie ... — uprawnienia budowlane

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie, w tym poprzez wykazanie, ze nowa osoba spetnia pierwotne warunki
okreslone w SWZ, i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego, przy czym akceptacja
Zamawiajgcego nie wyklucza koniecznosci zawarcia aneksu do umowy stosownie do § 14 ust. 1

pkt 4) umowy.
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10.

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa
w ust. 3, nie pdzniej niz w terminie 7 dni przed planowanym terminem zakonczenia petnienia
obowigzkéw kierownika budowy przez wskazang w umowie osobe i podjeciem tych obowigzkow
przez nowg osobe.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika budowy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ postawy
do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca upowaznia kierownika budowy do dokonywania w imieniu Wykonawcy wszelkich
czynnosci faktycznych oraz do sktadania oswiadczen wiedzy zwigzanych z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy, w tym do podpisywania, sktadania i odbioru dokumentéw.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania wszelkich zgtoszen wynikajgcych z warunkow
technicznych, opinii i uzgodnien zawartych w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku gdy do podjecia czynnosci stuzgcych wykonaniu przedmiotu umowy niezbedne
bedzie legitymowanie sie przez Wykonawce dokumentem petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do zgtoszenia Zamawiajgcemu wniosku,
przekazanego w formie dokumentowej na adres email wskazany w § 17 ust. 2 umowy, o wydanie
takiego dokumentu, zawierajgcego: imie, nazwisko, adres petnomocnika do korespondencji, serie
i numer dowodu osobistego wraz ze wskazaniem organu, ktéry wydat dowdd osobisty, osoby, na
rzecz ktérej ma by¢ udzielone petnomocnictwo. Zamawiajacy wyda Wykonawcy dokument
petnomocnictwa w terminie 5 dni od otrzymania wniosku spetniajgcego wymagania okreslone w
zdaniu poprzedzajgcym.

Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem
rob6t budowlanych obejmujgcych czynnosci prace ziemne reczne, prace ziemne mechaniczne,
prace murarskie, termomodernizacyjne, demontaz i montaz stolarki okiennej i drzwiowej, prace
sanitarne z wyjgtkiem osob sprawujgcych samodzielne funkcje w budownictwie a wykonawca
zobowigzuje sie realizowa¢ zamowienie pracownikami zatrudnionymi na umowe o prace w
zakresie czynnosci opisanych wyzej. Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy oséb sprawujgcych samodzielne funkcje w budownictwie.
Wykonawca przed rozpoczeciem robo6t zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu pisemng
liste os6b zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy na podstawie stosunku pracy,
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9. Lista powinna zawiera¢ imiona i nazwiska tych
0s6b oraz rodzaj wykonywanych przez nie czynnosci, a takze imiona i nazwiska oraz rodzaj
czynnosci wykonywanych przez pracownikéw podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow ze
wskazaniem, przez ktérego podwykonawce, dalszego podwykonawce dany pracownik jest
zatrudniony. W przypadku gdy czynnosci, o ktérych mowa wyzej bedg miaty by¢ wykonywane
przez osoby niewskazane na powyzszej liscie, Wykonawca zobowigzany bedzie przed
przystgpieniem tych oséb do pracy do przedstawienia Zamawiajagcemu zaktualizowanej listy.
Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia w kazdym czasie, w okresie realizacji

przedmiotu umowy, niezapowiedzianej kontroli, na potrzeby ustalenia czy czynnosci, o ktérych
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11.

12.

13.

mowa w ust. 9. wykonywane sg przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace,

a Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na poddanie sie ww. kontroli.

Niezaleznie od obowigzku wskazanego w ust. 10., Zamawiajacy zgodnie z dyspozycjg art. 438

ust. 2 ustawy PZP, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na

podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosSci

w zakresie realizacji zamowienia, ma prawo zgadaé¢ od Wykonawcy przedstawienia, w terminie 7

dni od dnia zgtoszenia zgdania, w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote nie nizszg niz

taczna wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §4 ust. 1 umowy.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac ciggtos¢ tego ubezpieczenia przez caly okres realizacji

robot.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych przedstawi¢ do akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego wnioski materialowe na proponowane do zastosowania materiaty
wraz z zatgcznikami tj. aprobatg techniczng, deklaracjami, atestami higienicznymi,

2) przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych wyprzedzajgco powiadomié gestorow
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, a w razie koniecznosci roboty wykona¢ pod ich
nadzorem,

3) zapewni¢ wykonywanie wszystkich niezbednych pomiaréw w szczegdlnosci poprzez
zapewnienie obstugi geodezyjnej na czas trwania budowy, wykona¢ pomiary geodezyjne
powykonawcze,

4) realizowa¢ roboty budowlane przy zastosowaniu materiatdbw zapewnionych przez
Wykonawce, dopuszczonych do obrotu istosowania w budownictwie, posiadajgcych
odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.) oraz
spetniajgce wymogi umowy,

5) do zorganizowania i ochrony terenu budowy, w tym do wykonania biura budowy, ogrodzen,
zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci
koniecznych do zrealizowania robét i zabezpieczenia terenu budowy,

6) zabezpieczy¢ we wiasciwy sposéb teren budowy przed dostepem osob nieupowaznionych
oraz zapewni¢ we wtasnym zakresie zaplecze socjalno-techniczne,

7) zabezpieczy¢ dojazd do terenu budowy oraz miejsce sktadowania materiatdw budowlanych,
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14.

8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

zapewnic¢ zaopatrzenie terenu budowy w wode i energie,

zapewni¢ na terenie budowy nalezyty tad i porzadek, przestrzega¢ przepiséw bhp i ppoz. oraz
zapewni¢ ochrone znajdujgcych sie na terenie budowy obiektéw, zieleni, sieci oraz urzgdzen
uzbrojenia podziemnego,

utrzymaé teren budowy oraz teren przyleglty do niego w stanie wolnym od przeszkdod
komunikacyjnych,

uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajgcego, zaréwno
Z inicjatywy Zamawiajgcego, jak i na wniosek Wykonawcy, lub skierowa¢ do uczestnictwa
upowazniong przez siebie osobe,

prowadzac¢ na biezgco zmiany w projekcie technicznym stosownie do art. 36b ustawy Prawo
budowlane, o ile jest to konieczne i uzasadnione zmianami w zakresie wykonywanych robét
budowlanych,

przywroci¢ do stanu pierwotnego elementy zagospodarowania terenu i drogi w tym drogi
dojazdowe stuzgce Wykonawcy na potrzeby dojazdu do terenu budowy, ktére zostang
uszkodzone w zwigzku z wykonaniem robét budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz
wypftaci¢ na swoj koszt odszkodowania (rekompensaty) na rzecz oséb trzecich z tego tytutu,
przy czym dziatania te Wykonawca zrealizuje nie pozniej niz do dnia odbioru kohcowego roboét
budowlanych,

sporzadzi¢ Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego oraz zakupi¢ i zamontowa¢ wymagane
w instrukciji i obowigzujgcych przepisach prawa wyposazenie obiektu w sprzet ochrony PPOZ,
w tym m. in. oznakowania i tablice,

po zakonczeniu robét, a przed ich zgtoszeniem do koricowego odbioru, uporzagdkowacé teren
budowy, zagospodarowa¢ odpady zgodnie z przepisami.

przeprowadzi¢ kompleksowe i gruntowne sprzatanie powstatego obiektu oraz jego otoczenia
z wszelkich pozostatosci po budowie w standardzie umozliwiajgcym normalne uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, w tym w szczegodlnosci: umycie okien i drzwi, maszynowe
czyszczenie wszystkich powierzchni ptaskich (posadzki, gress, itp.), odkurzenie scian, aby
nagromadzony pyt zostat catkowicie usuniety, umycie sanitariatéw w tym m. in. zmycie glazury
Sciennej,

poinformowaé pisemnie Zamawiajgcego o tym, czy zachodzg okolicznosci obligujace
Zamawiajgcego do spetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu:

1)

najpdzniej w dniu odbioru koncowego robét budowlanych, wszelkich dokumentéw

pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy a w szczegdélnosci:

a) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych robét budowlanych, a takze protokoty
z badan, pomiaréw i sprawdzen oraz niezbednych protokotéw potwierdzajgcych

prawidtowe wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych podczas budowy,
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15.

b) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 lit a i b ustawy Prawo
budowlane
C) Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,
d) Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego,
2) najpozniej w dniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu:
a) oryginat dokumentacji powykonawczej wszystkich branz w formie pisemnej w liczbie 1
egzemplarza, ktory bedzie zawiera¢ bedzie w szczegdélnosci:

- kopie zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami
zaakceptowanymi przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego, rysunki, opisy
uzupetniajgce do projektu budowlanego, stuzgce realizacji obiektu, jesli byly takie
wykonane,

- projekt techniczny, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
(o ile zostat opracowany zgodnie z ust. 13 pkt 12) powyzej),

- oryginat dziennika budowy,

- wszelkie atesty na wbudowane materialy, certyfikaty, wyniki badan, protokoty
badan i sprawdzen gwarancje urzadzen, protokoty odbioru od gestoréw sieci,

- zestawienie cato$ci wbudowanych materiatéw z podaniem poszczegdlnych ilosci
oraz rodzaju wbudowanych materiatéw z podziatem na branze

b) kopie dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w lit. a powyzej:
- W postaci papierowej 1 egzemplarz,
- w postaci elektronicznej dostarczona na fizycznym nos$niku danych,
co zostanie odnotowane w protokole wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 10
ust. 2.
Fakt przediozenia lub nieprzediozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 14 zostanie

odnotowany w protokole odbioru kohcowego robét budowlanych.

§8.

PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona roboty samodzielnie sitami swojego przedsiebiorstwa / z udziatem
podwykonawcdw w nastepujgcych zakresach.............ccccoieiiin 8
Wykonanie czesci zamodwienia przez podwykonawcdéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynaciji prac realizowanych przez podwykonawcéw.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
dotyczy to rowniez ptatnosci czesciowych, ktére podwykonawca, dalszy podwykonawca powinien

otrzymag, przed ptatnoscig nalezng Wykonawcy od Zamawiajgcego za te roboty.

3 Tre$¢ ustepu zostanie dostosowana stosownie do ztoZzonej przez wykonawce oferty.
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5. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu
projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sktada projekt umowy wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo) o tresci zgodnej z postanowieniami ust. 7. niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajgcy w ciggu 14 (czternastu) dni od przekazania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 5
moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do jego tresci, jezeli nie spetnia on wymagan okreslonych
w SWZ oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dituzszy niz okreslony w ust. 4
niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w zastrzezonym terminie, uwaza sie
za akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych pomiedzy Wykonawcag
a podwykonawcg oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcg powinien okresla¢ co najmnie;j:

a) dokfadne oznaczenie stron umowy z podaniem adreséw stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy,

b) oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat sie z warunkami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg,

c) zakres robot objetych umowa o podwykonawstwo,

d) termin wykonania przedmiotu umowy,

e) wysokos¢é wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekraczaé wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te czesc¢ robét, ktéra ma by¢ wykonana przez
podwykonawce, zas wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za te prace,

f) zapis o zakazie zatrzymania przez Wykonawce czesci naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy na zabezpieczenie roszczen wynikajacych z rekojmi lub gwaranciji
wykonanych robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

Q) zasady odbioru robot,

h) zapis, ze przy odbiorach robét przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego
wyznaczeni przez Zamawiajgcego,

i) zapisy o terminach ptatnosci wynagrodzenia za wykonane roboty, ktére nie mogg byé
dtuzsze niz 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

)] zapis o braku mozliwosci zbywania na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji zawartej umowy, a takze rozporzgdzania nimi w inny sposob,

k) zapis o obowigzku ztozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
niezwtocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
oswiadczenia, ze otrzymat nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty zgodnie
z postanowieniami ust. 12 i zatgcznika nr 1 do umowy, a w przypadku braku zaptaty

wynagrodzenia w terminie w catosci lub czesci o obowigzku niezwlocznego
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10.

11.
12.

poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie wraz 2z przediozeniem kopii
niezaptaconych faktur.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia przekazania kopii umowy moze wniesé
pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ oraz gdy przewiduje
termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie
pisemnego sprzeciwu uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktdrym
mowa w ust. 8. zdanie pierwsze, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci réwnej lub
mniejszej niz 50 000 (piec¢dziesiat tysiecy) zt, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi:

a) wartosci mniejszej niz 0,5% tgcznej wartosci wynagrodzenia ryczaltowego brutto
Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1. umowy,

b) objete umowami zlecenia lub o dzieto, ktérych przedmiot dotyczy petnienia funkcji na
budowie okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz w przepisach wydanych na jej
podstawie (np. kierownik budowy, kierownik robét i inne osoby z uprawnieniami),

c) ustugi transportowe,

d) ustugi z zakresu BHP i ppoz,

e) dostawy materiatdw i urzadzen niezbednych do realizacji zaméwienia,
f) ustugi najmu sprzetu, urzadzen i srodkdéw transportu zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przedtozonej umowie jest dtuzszy niz termin okreslony
w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez siebie terminie pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 5 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy na podwykonawstwo.

W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt przy udziale podwykonawcéw (w tym rowniez
dalszych podwykonawcow), na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub na podstawie przedfozone;j
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ptatno$é
naleznosci wynikajgcej z niniejszej umowy na rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez
Wykonawce Zamawiajgcemu oryginatu oswiadczenia podwykonawcy oraz ewentualnych dalszych
podwykonawcéw, podpisanego przez osoby upowaznione do dziatania w imieniu podwykonawcy
lub dalszych podwykonawcow, ze otrzymali odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy nalezne im wynagrodzenie, wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy, wraz z poswiadczonymi za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopiami
optaconych rachunkéw lub faktur i protokotéw odbioréw pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami, podpisanych przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru

inwestorskiego. W przypadku, gdy w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne
usuniecie.

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 12, Zamawiajgcy
wezwie wykonawce do ich uzupetnienia, wyznaczajgc mu w tym celu odpowiedni termin. Jezeli,
mimo cigzgcego na Wykonawcy obowigzku opisanego w zdaniu poprzedzajgcym, wystawi on
fakture, bedzie ona traktowana jak faktura wystawiona niezgodnie z umowg, a Zamawiajgcy
podejmie odpowiednie dziatania opisane w § 5 ust. 7.

Nieotrzymanie przez Zamawiajgcego dokumentéw, o ktérych mowa ust. 12, lub otrzymanie przez
Zamawiajgcego od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw informacji, ze nie otrzymali
naleznego im wynagrodzenia, skutkowa¢ moze bezposrednig zaptatg przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz podjecie odpowiednich dziatan
opisanych w § 5 ust. 7.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnych uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 18, dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, o ile podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty. W przypadku gdy Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w terminie 14 dni od uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez
Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 15 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest zobowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 15, Zamawiajgcy informuje
Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, wynoszgcym 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18 we wskazanym terminie, Zamawiajgcy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
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20.

21.

22.

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty.

O fakcie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz

0 ztozeniu do depozytu sadowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, Zamawiajgcy powiadamia niezwtocznie Wykonawce.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 15., Zamawiajgcy potraca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialnosci Wykonawcy

wobec Zamawiajgcego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec

Zamawiajgcego oraz osoéb trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego

wtasnych pracownikdéw. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy
kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub podwykonawcéw, ktoéry przez swoje zachowanie lub

jakos¢ wykonanej pracy da powdd do takiego usuniecia.

§9.

ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
W trakcie realizacji przedmiotu umowy w zakresie wykonania robét budowlanych przeprowadzane
bedg odbiory robét zanikowych, cze$ciowe odbiory robét oraz odbiér koncowy robét budowlanych.
Kierownik budowy zgtasza w dzienniku budowy roboty zanikowe. Inspektor nadzoru inwestorskiego
odpowiedniej specjalnosci w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty zgtoszenia dokonuje odbioru
robot zanikowych, po sprawdzeniu prawidtowosci ich wykonania.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiary geodezyjne robot zanikowych, jezeli wymagajg tego
obowigzujgce przepisy.
Jezeli kierownik budowy lub Wykonawca nie dopetnili obowigzkéw, o ktérych mowa odpowiednio
w ust. 2 i 3, Wykonawca zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonaé odpowiednie odkrycia i
otwory niezbedne do oceny wykonanych robét, a nastepnie przywrdcic¢ je do stanu poprzedniego
na wiasny koszt.
Wykonawca zgtasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci gotowosc¢
do sprawdzenia zaawansowania wykonanych robo6t w odstepach miesiecznych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego dokonuje czesciowego odbioru robdét w terminie 3 (trzech) dni roboczych od
otrzymania zgloszenia. Czesciowy odbior robot jest potwierdzany protokotami stanu
zaawansowania wykonanych robdt, ktére podpisujg kierownik budowy i inspektor nadzoru
inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania inspektorowi nadzoru inwestorskiego

w odpowiedniej specjalnosci przy czesciowym odbiorze robot protokotéw odbioru tych robét
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10.

11.

12.

wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, podpisanych przez Wykonawce,
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru
w odpowiedniej specjalnosci. Jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich usuniecie.
Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robét budowlanych
dokonujgc wpisu do dziennika budowy i kierujgc do Zamawiajgcego zgtoszenie w formie
dokumentowej przy uzyciu adreséw e-mail wskazanych w § 17 ust. 2.

Zamawiajgcy w terminie 5 (pieciu) dni od otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7, uzyska
od inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzenie gotowo$ci zadania do odbioru koricowego
robot budowlanych.

Po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci zadania do odbioru
koncowego robdét budowlanych Zamawiajgcy przeprowadza, w terminie 7 (siedmiu) dni, odbiér
koncowy robot budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu na
odbiér koncowy robét budowlanych dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 14 pkt 1) umowy.
W odbiorze koncowym robét budowlanych uczestniczg: Wykonawca i/lub pisemnie upowazniona
do dziatania w jego imieniu osoba; Zamawiajgcy lub osoba wskazana w § 17ust. 4, ktérg
Zamawiajagcy upowaznia do dokonania odbioru koncowego robo6t budowlanych w jego imieniu;
kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przy odbiorze koricowym
robot budowlanych zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci protokotow potwierdzajgcych wykonanie robét przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, podpisanych przez Wykonawce, podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
w odpowiedniej specjalnosci. Jedli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich usuniecie.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot budowlanych zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
z powodu hieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen lub z powodu nieprzedstawienia na
odbiér koncowy robét budowlanych wszystkich wymaganych dokumentéw niezbednych do oceny
zgodnosci wykonanych robé6t z umowg, Zamawiajgcy moze przerwaé odbior koncowy robét
budowlanych i wyznaczy Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad, przeprowadzenia
prob i sprawdzen lub uzupetnienia wymaganych dokumentéw, uwzgledniajgcy ich techniczng
ztozonos¢, a po jego uplywie powrdcic do wykonywania czynnosci odbioru koncowego robot
budowlanych.

Po usunieciu przez Wykonawce nieprawidtiowosci, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy
dokonuje odbioru koricowego robét budowlanych i sporzgdza protokdt odbioru koricowego robot
budowlanych. Postanowienia ust. 10 powyzej stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robét budowlanych wad nieistotnych
nadajgcych sie do usuniecia, ktére nie uniemozliwiajg normalnego uzytkowania obiektu

budowlanego bedacego wynikiem robot, Zamawiajgcy w protokole odbioru koncowego robot
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13.

14.

15.

budowlanych opisuje stwierdzone wady, sposoéb ich usuniecia, a takze wyznacza Wykonawcy
termin ich usunigcia.

Zamawiajacy dokona weryfikacji usuniecia wad nieistotnych, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej,
w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad. Z czynnosci
zostanie sporzgdzony protokét usuniecia wad nieistotnych.

Zamawiajgcy w okresie rekojmi wyznacza terminy przegladow, po ktérych sporzgdzane sg
protokoty z przegladu, a w razie stwierdzenia wad wyznacza Wykonawcy termin na ich usuniecie.
Postanowienia ust. 13 powyzej stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia wad w okresie rekojmi na koszt
i ryzyko Wykonawcy przez inny podmiot, jezeli Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie. W takim przypadku Zamawiajgcy po dokonaniu zastepczego usuniecia

wad zachowuje prawa wynikajgce z rekojmi wzgledem Wykonawcy.

§ 10.
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
Odbiér przedmiotu umowy nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego robét budowlanych oraz po
przedtozeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w
§ 7 ust. 14).
Na okolicznos¢ odbiér przedmiotu umowy zostanie sporzadzony protokét wykonania przedmiotu

umowy.

§11.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wWysoKoSGi ............ % ceny
catkowitej podanej w ofercie, tj. .......ccccceiiiiiiiiiie zt.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
Zamawiajgcy zwroci 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 (trzydziestu)
dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania za nalezycie wykonane, co zostanie potwierdzone
podpisanym protokotem wykonania przedmiotu umowy.
30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ........ccccociiiiiiinne. zt pozostawiona
zostanie na zabezpieczenie roszczenh z tytutu rekojmi za wady.
Kwota, o ktérej mowa w ust. 4, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.
Kazdorazowo w przypadku:
1) niedotrzymania przez Wykonawce umownego terminu wykonania przedmiotu umowy,
2) niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuniecia wad w okresie gwarancji i rekojmi,
3) zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia ktérejkolwiek z przyczyn
okre$lonych w pkt 1-3 powyzej, do stosownego przediuzenia wniesionego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, w ten sposob, aby:
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a) okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obejmowat: 30 dni od
dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) okres waznos$ci zabezpieczenia roszczeh z tytutu rekojmi za wady obiektu bedacego
rezultatem robot budowlanych kohczyt sie nie wezesniej niz po uptywie 15 dni od korica

okresu, na jaki udzielona zostata rekojmia.

§ 12.
REKOJMIA

1. Zamawiajgcemu przystuguje ................... — miesieczny okres rekojmi za wady obiektu bedacego
rezultatem robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy, ktdérego bieg rozpoczyna data
podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.

2. Zamawiajgcy w przypadku stwierdzenia wad wykonanego przedmiotu umowy wezwie Wykonawce
do ich usuniecia wyznaczajgc mu kazdorazowo termin usuniecia nie krétszy niz 7 dni.

3. W przypadku stwierdzenia wad obiektu bedgcego rezultatem robdt budowlanych objetych
przedmiotem umowy udzielong rekojmie przedtuza sie o okres, jaki uptynat od chwili stwierdzenia

wad do czasu ich usuniecia przez Wykonawce.

§13.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za niedotrzymanie okreslonego w § 3 ust. 2 umowy terminu wykonania przedmiotu umowy —
w wysokosci 0,3% wartosci tgcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwitoki,

2) zanieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi - w wysokosci 0,1% wartos$ci
tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce -
w wysokosci 30% tgcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego
w § 4 ust. 1 umowy,

4) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy
przewidzianego w umowie podwykonawczej, za kazdy brak lub nieterminowg zapfate
wynagrodzenia,

5) w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub zmiany takiej umowy, jezeli projekt tej umowy lub projekt zmiany tej
umowy nie zostat uprzednio przedtozony Zamawiajagcemu do zaakceptowania - w wysokosci
3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej — za
kazdg zawartg umowe lub zmiane umowy,

6) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu w terminie poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 3%

wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej - za kazdg
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nieprzedtozong, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) w przypadku niedotrzymania terminu zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty wynagrodzenia w okolicznosciach wskazanych w § 8 ust. 10 niniejszej umowy —
w wysokosci 500 (piecset) zt za kazdy dzien zwioki w zmianie umowy,

8) w przypadku stwierdzenia, ze czynnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 9 umowy wykonujg osoby,
ktore nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace - w wysokosci 500 (piec¢set) zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

9) w przypadku uniemozliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania
nieprawdziwych informacji podczas kontroli, o ktérej mowa w §7 ust. 10 umowy —
w wysokosci 2.000 (dwa tysigce) zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10) w przypadku nieprzedstawienia w terminie dokumentéw Zzgdanych przez Zamawiajgcego
w celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
0 prace, 0sOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia - w wysokosci 500 (piecset) zt za kazdy dzien zwtoki,

11) w przypadkach:

a) prowadzenia robét budowlanych przez jednoczesnym zaniechaniu obowigzku
zapewnienia objecia budowy kierownictwem przez kierownika budowy,
b) zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez osobe inng anizeli wskazana w § 7
ust. 2 umowy lub przez osobe niespetniajgcg wymagan okreslonych w § 7 ust 1 umowy,
—w wysokosci 10.000 (dziesie¢ tysiecy) zt — za kazdy stwierdzony przypadek,

12) w przypadku niewykonania obowigzku zagospodarowania odpadéw - w wysokosci 10.000
(dziesiec¢ tysiecy) zt,

13) za brak uczestnictwa w naradach koordynacyjnych:

a) kierownika budowy - w wysokosci 1.000 (jeden tysigc) zt za kazdy przypadek,

b) przedstawiciela Wykonawcy - w wysokosci 1.000 (jeden tysigc) zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

przy czym w sytuacji, gdy uprawniony do uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej

przedstawiciel Wykonawcy jest jednoczesnie kierownikiem budowy, wéwczas kare umowna,

o ktérej mowa w pkt 13) lit. a) i b) powyzej, nalicza sie tylko z jednego tytutu,

14) w przypadku nienalezytego zabezpieczenia lub niezabezpieczenia terenu budowy — w
wysokosci 1000 (jeden tysigc) zt za kazdy dzien utrzymywania sie tego stanu, liczony od dnia
jego stwierdzenia przez Zamawiajgcego,

15) w przypadku wbudowania materialu budowlanego niezgodnego z zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci wnioskiem materiatowym
- w wysokosci 10.000 (dziesiec tysiecy) zt za kazdy stwierdzony przypadek,

16) w przypadku niewykonania obowigzku wprowadzania zmian w projekcie technicznym,
o ktérym mowa w § 7 ust. 13 pkt 12— w wysokosci 10.000 (dziesie¢ tysiecy) zt,

17) za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 7 ust. 13 pkt 17, lub za przekazanie

informacji niezgodnej z rzeczywistym stanem rzeczy - w wysokosci 10.000 (dziesie¢ tysiecy)
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zt.
2. Maksymalna, tgczna wysokos$é kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 nie moze przekroczyc¢:
65% tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.
3. taczna kara umowna z tytutu niedotrzymania przez Wykonawce terminu wykonania przedmiotu
umowy, o ktérej mowa w ust.1 pktl) powyzej, nie moze przekroczy¢ 25% tgcznego
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
4. Kazdorazowo roszczenie Zamawiajgcego o zaptate kar umownych zastrzezonych w ust. 1 staje
sie wymagalne w dniu nastepujacym po dniu, w ktérym ziscity sie przestanki do ich naliczenia, lub
z uptywem okresu pozostawania Wykonawcy w stanie zwioki (w przypadku kar umownych
ustalonych za zwioke).
5. Zamawiajgcy zastrzega sobie:
1) prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytutow,
2) prawo dochodzenia na zasadach ogodlnych odszkodowania z tytutu nienalezytego wykonania
lub niewykonania umowy przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne,
3) prawo potrgcenia naliczonych kar umownych bezposrednio z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy, bez koniecznoséci sktadania odrebnego oswiadczenia woli, do czego Wykonawca

bezwarunkowo upowaznia Zamawiajgcego.

§ 14.
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajgcy zgodnie z art. 455. ust. 1 pkt1l ustawy PZP przewiduje mozliwos¢ dokonania
istotnych zmian postanowien zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zamoéwienia, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkow jej wprowadzenia:
1) termin realizacji przedmiotu umowy, okreslony w § 3 ust. 2 umowy, moze ulec zmianie

z powodu opdznien wynikajgcych z:

a) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidiowe wykonanie robdt
stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z technologig wtasciwg do ich wykonania,
wynikajgca z norm, technologii wykonania robét, opracowan techniczno-budowlanych
lub innych przepiséw prawa, okreslajgcych warunki atmosferyczne wymagane do
prawidtowego wykonania tych robét, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;
w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec przedtuzeniu
odpowiednio o ilos¢ dni, w ktdérych wystgpity warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robot stanowigcych przedmiot umowy,

b) wystgpienia koniecznosci wykonania roboét dodatkowych lub zamiennych, ktérych
zakres itermin realizacji ma wpltyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

odpowiednio o ilos¢ dni niezbednych do wykonania robét zamiennych lub dodatkowych,
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2)

3)

4)

c)

d)

e)

f)

wystgpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji technicznej,
odpowiednio o ilos¢ dni niezbednych do dokonania zmian w tych dokumentacjach,
wstrzymania lub zawieszenia robét przez Zamawiajgcego lub wyznaczonego przez
niego inspektora nadzoru inwestorskiego lub tez inny uprawniony organ, z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawcy i uniemozliwiajacych dalsze prowadzenie robot,
wynikajgcych w szczegoélnosci z: wad i brakéw w dokumentaciji projektowej lub innych
dokumentow budowy majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy, koniecznosci
prowadzenia prac archeologicznych, zabezpieczenia znalezionego przedmiotu, ktéry
moze stanowi¢ zabytek, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z robotami
prowadzonymi przez inne podmioty, wystgpienia koniecznosci uzyskania przez
Zamawiajgcego dodatkowych decyzji, uzgodnien lub pozwolen — odpowiednio o ilos¢
dni, w ktérych wstrzymano lub zawieszono roboty budowlane,

opo6znien w dziataniu lub zaniechan innych niz Zamawiajgcy podmiotéw oraz organdw,
w szczegolnosci eksploatatorow infrastruktury — o ilos¢ dni adekwatng do danego
przypadku,

wystgpienia sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie zewnetrzne w stosunku do ruchu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, o charakterze nadzwyczajnym, przejawiajagcym sie w
nieznacznym stopniu prawdopodobieAstwa jego wystgpienia oraz o charakterze
przemoznym, polegajgcym na niemoznosci jego opanowania i zapobiezenia jego
skutkom na istniejgcym w danej chwili poziomie rozwoju wiedzy i techniki,
uniemozliwiajgcej prawidtowe prowadzenie robdt, czego Wykonawca winien dowies¢ -
0 ilos¢ dni jej trwania lub ilos¢ dni niezbednych do usuniecia skutkéw zdarzer bedacych

wynikiem sity wyzszej,

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa podatkowego w zakresie

stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego wynagrodzenie brutto

Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto.

kazdorazowa zmiana przedstawiciela Zamawiajgcego wskazanego w § 17 ust. 4 umowy

wymaga zawarcia aneksu do umowy.

kazdorazowa zmiana kierownika budowy wskazanego w § 7 ust. 2 umowy wymaga zawarcia

aneksu do umowy.

2.  Okolicznosci powodujgce opdznienia, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a) - d) muszg byc¢

odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi

przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci. Po

zatwierdzeniu ich przez Zamawiajgcego ustala sie nowe terminy wykonania przedmiotu umowy.

Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie do wykonania zaméwienia jest mozliwa

pod warunkiem zaproponowania innych o0séb spetniajgcych pierwotne warunki SWZ.

W szczegdlnosci koniecznosci zmian kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja, gdy

Zamawiajgcy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
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Zobowigzany jest dokona¢ zmiany tych oso6b w terminie nie diuzszym niz 7 dni od daty ztozenia
whniosku Zamawiajgcego.

4. Zmiana podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP jest mozliwa pod warunkiem
zaproponowania nowego podmiotu, spetniajgcego pierwotne warunki okreslone w SWZ.

5. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych
podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie, zrezygnowaé
z podwykonawstwa, zmieni¢ podwykonawce.

6. Strony sg uprawnione do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatldw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, a takze zmiany dotyczacej sposobu
i zakresu wykonywania przedmiotu umowy, w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej w zakresie wykonania rob6t zamiennych nie prowadzgcych do
modyfikacji ogélnego charakteru umowy, podejmowanych w celu:

1) zwiekszenia bezpieczehstwa realizacji rob6t budowlanych,

2) usprawnienia procesu budowy,

3) ulepszenia realizowanego zamdwienia,

4) usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej

- przy jednoczesnym zachowaniu zatozonego przez Zamawiajgcego efektu uzytkowego obiektu
budowlanego bedacego wynikiem robét budowlanych.

7. Koniecznos¢ oraz zasadnos¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach okreslonych w ust. 6
powyzej wymaga pisemnej opinii nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiajgcego.

8. Strony sg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy
odpowiednio w przypadkach zmiany umowy dokonanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4)
oraz w ust. 2 ustawy PZP, atakze w ust. 6 powyzej, o ile zmiany te mialy wptyw na wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Wynagrodzenie za wykonanie robdt zamiennych okreslonych w ust. 6, zostanie ustalone na
podstawie  ofertowego  kosztorysu zamiennego, sporzadzanego przez Wykonawce
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys zamienny opracowany zostanie na podstawie
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego zatgczonego do oferty, przedmiaru robdét
przedstawionego przez Wykonawce lub projektanta, a w przypadku robot innych niz w przedmiarze
podstawowym — na podstawie szczegétowej wyceny opartej na KNNR i KNR oraz cenach
i narzutach aktualnych na dzieh zgtoszenia koniecznosci wykonania robét zamiennych, nie
wyzszych od $rednich cen inarzutéw publikowanych przez wydawnictwo Sekocenbud,

a w uzasadnionych przypadkach na podstawie faktur zakupu lub cennikéw producentéw.

§ 15.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcy moze, zgodnie z art. 456 ust. 1 ustawy PZP oraz zgodnie z przepisami Kodeksu

cywilnego odstgpi¢ od Umowy w przypadkach tam wskazanych.
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2. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca

od umowy powinna podac takze pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 16.
ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY
W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca wspodlnie z Zamawiajgcym sporzgdza protokét inwentaryzacji wykonanych robét
wedtug daty odstgpienia od umowy wraz z okresleniem zaawansowania wykonania robot
w stosunku do zawartej umowy i kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez Wykonawce.
Protokdt ten stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia finansowego wykonanych robét.

2) Strony wspdlnie ustalg sposodb zabezpieczenia przerwanych robdét, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robét i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie strona,
z ktérej przyczyny nastagpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzgdzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje wniesione lub utworzone przez niego w zwigzku z wykonywaniem niniejszej
umowy, w terminie najp6zniej 14 (czternastu) dni od przerwania robét. Wszelkie koszty w tym
zakresie poniesie strona, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy.

4) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego roboty wykonane do czasu odstgpienia
od umowy oraz roboty zabezpieczajgce.

5) Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru nalezycie wykonanych robét i zaptaty za odebrane
roboty do dnia odstgpienia od umowy z uwzglednieniem zapiséw § 8 ust. 12-21 niniejszej

umowy.

§17.
INNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci.

2. Wszelkie informacje i polecenia zwigzane w wykonaniem przedmiotu umowy strony bedag
przekazywaly sobie w formie dokumentowej na nastepujgce adresy e-mail:
1) Wykonawca—..................... Jtelo ol adrese-mail ...
2) Zamawiajgcy - Wojciech Korytowski tel. 58 692 94 80 adres e-mail:

wkorytowski@ pruszczgdanski.pl

3. Zasada, o ktérej mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do o$wiadczen woli i wnioskéw Wykonawcy
0 sporzadzenie aneksu do umowy, ktore strony beda przekazywaty sobie w formie pisemnej na
adresy siedzib stron wskazane w komparycji umowy.

4. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie wspotdziatania z Wykonawcg i koordynacji dziatan
w ramach realizacji przedmiotu umowy jest pan Wojciech Korytowski.

5. W przypadku zmiany adreséw do doreczen, o ktérych mowa w ust. 3, strona, ktérej zmiana ta
dotyczy obowigzana jest bezzwiocznie powiadomic¢ o tym fakcie drugg strone w formie pisemnej,

pod rygorem uznania, ze doreczenie na poprzedni adres nastgpito skutecznie.
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6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i ustawy PZP.

7. Ewentualne spory zwigzane z zawarciem, realizacjg i ustaniem obowigzywania niniejszej umowy,
w tym z odstgpieniem od umowy i wynikajgcymi z niego skutkami, strony poddajg pod
rozstrzygniecie sadu powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

8. Umowe sporzadzono [w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego / w formie elektronicznej i podpisano
podpisami kwalifikowanymi] 4

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Signature Not Verified

Data: 2024.06.
CEST

4 W zaleznoSci od formy podpisywanego dokumentu (forma pisemna lub forma elektroniczna), tre$é
postanowienia w nawiasie zostanie odpowiednio dostosowana.
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Zatacznik nr 1 do umowy

realizowanym w ramach umowy nr Z dnia

zawartej przez Zamawiajgcego z

(nazwa wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy (Podwykonawcy)

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr z dnia

(podpis)

*niepotrzebne skresli¢

str. 22



		2024-06-03T14:17:51+0200




