PROJEKT UMOWY

UMOWA N ..ceeeeeeeneeennneenee

zawarta w dniu ......... 2024 r. w Jaworze pomiedzy:

Powiatem Jaworskim,

ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor,

NIP 6951525969, REGON 390647162

zwanym dalej ,ZAMAWIAJACYM”, reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie
B ettt st e — Skarbnika Powiatu

Z SIEAZIDG cueovecte ettt et et be s te e a bt et e s s e e etesteseeannn ,

dziatajgcg na podstawie/zarejeStrOWaNg W ........cccceeeveeeeeeeeereee e ceeereeeese e esvenenes

reprezentowang przez:
L e et
zwang w dalszej czesci umowy WYKONAWCA,

Zatacznik nr 9 do SWz

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji w ramach postepowania o znaku: .................... , zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdin. zm.),

o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zadanie pn.: ,Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntédw rolnych i leSnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja
zbednych drég wraz z rekultywacja umozliwiajgcg uprawe mechaniczng gruntéw” w zwigzku
2 realizacja projektu ,Scalenie gruntdw wsi Luboradz, gmina Ms$ciwojéw, powiat jaworski"
w__ramach poddziatania ,Wsparcie na inwestycje zwigzane 2z rozwojem, modernizacjg
i_dostosowywaniem rolnictwa i le$nictwa” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich
2014-2020".

Zadanie wspodtfinansowane jest ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

Obszaréw Wiejskich.
Zamodwienie obejmuje realizacje prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego, ktérego
szczegdtowy zakres okresla Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych.
Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujgce zatgczniki:

1) Dokumentacja projektowa wraz ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t

Budowlanych — Zatacznik nr 1,
2) harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji przedmiotu umowy — Zatacznik nr 2,
3) oferta Wykonawcy,
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§2

Szczegotowe obowigzki Stron

Obowiazki Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami szczegdtowymi dotyczacymi warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robdt przy uzyciu materiatéw, ktére sg dopuszczone do stosowania w budownictwie,
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oraz zgodnie
z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robdt i czynnosci koniecznych
do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy wynikajgcych z opisu przedmiotu zamdwienia,
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, niezaleznie
od tego czy ww. roboty i czynnosci zostaty przewidziane przez niego na dzien ztozenia oferty;
Wykonawca zobowigzuje sie powiadomié Zamawiajacego o planowanych odbiorach robodt
wykonywanych przez Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcdw, co najmniej na 3 dni przed
ich planowanym odbyciem;

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatéw i urzadzen wiasnych, co oznacza,
ze wszystkie elementy uzyte w trakcie budowy bedg wykonywane przy zastosowaniu materiatéw
i urzadzen, do ktérych Wykonawca posiada prawo wtasnosci i, ze prawo to nie jest obcigzone
prawami oséb trzecich;

na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdw i urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci,
certyfikat zgodnosci z okreslong norma lub aprobatg techniczng, a w przypadku materiatéw
wykonczeniowych przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje materiatowe i prébki
kolorystyczne;

na zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest do wykazania i udokumentowania,
ze wbudowane materiaty spetniajg wymagania, co do jakosci i parametréw technicznych
w stosunku do materiatdow i urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej;

jezeli Zamawiajgcy zazgda badan jakosci wbudowanych materiatéw lub wykonanych robét,
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;

Zamawiajgcy moze wskaza¢ Wykonawcy podmiot, ktéry winien przeprowadzi¢ badania jakosci
wbudowanych materiatéw badz wykonanych robét;

jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa powyzej, okaze sie, ze zastosowane
materiaty badZz wykonane roboty nie spetniajg okreslonych parametréw technicznych
i jakosciowych, to koszty tych badan obcigzajg Wykonawce, w przeciwnym zas razie koszt badan
obcigzy Zamawiajacego;

10) Wykonawca moze dokonywaé zmian materiatéw oraz zmian w technologii wykonawstwa robét

jedynie jezeli uzyska na nie pisemng zgode autora projektu i akceptacje Zamawiajgcego;

11) Wykonawca zapewni sobie we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecze socjalne;

12) Wykonawca ma obowigzek przejaé¢ od Zamawiajgcego plac budowy, w tym:

a) wykonaé roboty tymczasowe, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

b) wyposazy¢ zaplecze budowy,

C) opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) ogrodzi¢, oznaczyé plac budowy lub inne miejsca, na ktérych maja by¢ prowadzone roboty
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podstawowe lub tymczasowe,
e) umiesci¢ tablice informacyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
f) zapewni¢ petne zabezpieczenie placu budowy w tym petng ochrone oséb i mienia;

13) Wykonawca zapewni statg i wykwalifikowanga kadre wykonawczg, materiaty, urzadzenia budowy
niezbedne do wykonania i utrzymania robét w stopniu, w jakim wymaga tego jakos$¢
i terminowos¢ prac;

14) Wykonawca zobowiazany jest w ramach niniejszej umowy ustanowi¢ kierownika budowy;

15) Wykonawca, przed przejeciem placu budowy, dostarczy Zamawiajagcemu o$wiadczenie
kierownika budowy o przyjeciu przez niego obowigzkdw;

16) Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczernstwa przeciwpozarowego, z zakresu
ochrony srodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na plac budowy Zamawiajgcemu oraz osobom
przez niego wskazanym, pracownikom organdw panstwowych celem dokonywania kontroli
i udziela¢ im informacji oraz pomocy wymaganej przepisami;

17) Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu przestrzegania przepiséw o ochronie
Srodowiska na placu budowy, zapobiegania szkodom lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej
budowy dla osdb trzecich, débr publicznych lub innych negatywnych skutkéw wynikajgcych
ze sposobu realizacji robét;

18) Wykonawca opracuje na wtasny koszt ewentualng zmiane projektéw organizacji ruchu
zastepczego niezbednych do uzyskania zajecia pasa drogowego a takze ponosi on koszty
zwigzane z zajeciem pasa drogowego;

19) Wykonawca opracuje na wtasny koszt organizacje placu budowy;

20) w przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce w stosunku do projektu budowlanego,
wymagajgcych nadzoru autorskiego, koszty zapewnienia takiego nadzoru ponosi Wykonawca;

21) Wykonawca bedzie utrzymywaé plac budowy i teren wokét budowy, a takze drogi dojazdowe
na wtasny koszt w stanie wolnym od przeszkdéd oraz niezwtocznie usuwaé zbedne materiaty,
odpadki, Smieci, urzadzenia prowizoryczne itp.;

22) po zakoAczeniu robdt Wykonawca usunie na wiasny koszt wszelkie urzadzenia tymczasowe,
zaplecze budowy itp. oraz pozostawi plac budowy i jego otoczenie uporzadkowane i czyste,
nadajace sie bezposrednio do uzytkowania;

23) Wykonawca udzielaé bedzie Zamawiajagcemu na jego zadanie informacji o personelu
nadzorujgcym budowe, ilosci zatrudnionych robotnikdw, czasie pracy i formie ich zatrudnienia
0raz o pracujacym sprzecie;

24) Wykonawca informowaé bedzie Zamawiajacego na jego zadanie o sposobie prowadzenia
jakosciowych préob i pomiaréw materiatdéw, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych
na budowie;

25) Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przerwie roboty na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie
taka potrzeba zabezpieczy wykonane roboty przed ich zniszczeniem na witasny koszt;

26) Wykonawca realizowa¢ bedzie roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z harmonogramu
rzeczowo-finansowego roboét stanowigcego zatgcznik do niniejszej Umowy;

27) Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco ujawnione wady w trakcie trwania procesu
inwestycyjnego;

28) jezeli wady stwierdzone w trakcie trwania procesu inwestycyjnego uniemozliwiajg eksploatacje
obiektu, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu zatwierdzony
przez projektanta projekt ich usuniecia;

29) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty zanikajace lub podlegajace zakryciu w terminie do 7 dni
roboczych przed ich zakryciem, dokonujac odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy;



30)

31)

32)

33)

34)
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Wykonawca wykona na swoj koszt rozbiérke elementéw robdt i ponownie wykona elementy
robot budzace watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, (jezeli wykonanie tych
robot nie zostato zgtoszone do sprawdzenia i odebrane przez Zamawiajgcego przed ich
zakryciem);

Wykonawca zapewni wifasciwg koordynacje robdt wykonywanych przez ewentualnych
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow;

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb, przy pomocy
ktérych realizuje przedmiot umowy;

Wykonawca uwzgledni koszty wznowienia zniszczonych znakéw granicznych i odtworzenia
zniszczonych znakéw geodezyjnych (znaki z trwatego materiatu, okreslajagce potozenie punktéw
osnowy geodezyjnej) oraz wszelkie koszty obstugi geodezyjnej zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, poza obstugg geodezyjng zapewniong przez Zamawiajgcego. Wykonawca zabezpieczy
znaki geodezyjne, a w przypadku koniecznosci ich likwidacji zapewni ich odtworzenie lub
zatozenie nowych (w razie braku mozliwosci odtworzenia w tym samym miejscu);

Wykonawca zobowigzany jest skompletowac i przekaza¢ w dwdch egzemplarzach w formie
papierowej oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej dokumentacje budowy
i dokumentacje powykonawczg oraz podlegajgce przekazaniu inne dokumenty i decyzje
dotyczace obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem, na 7 dni przed planowanym
odbiorem koricowym prac, niezbedng do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

Obowigzki Zamawiajgcego:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspdtdziata¢ z Wykonawcg przy wykonaniu umowy, w celu
nalezytej realizacji zamowienia;

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przekazania Wykonawcy projektdw budowlanych bezposrednio
PO zawarciu umowy;

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przekazania Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikami
budowy — w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy;

Zamawiajacy zapewni nadzér inwestorski;

Zamawiajgcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokona odbioru robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w terminie 5 dni roboczych do daty zgtoszenia zakonczenia
tych prac przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy;

Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego oraz odbioru koricowego przedmiotu umowy zgodnie
z § 10 umowy;

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia;

Zamawiajgcy zobowigzuje sie zapewnic jednorazowa obstuge geodezyjng w zakresie:

— wytyczenia pasa drogowego,

— wskazania punktéw wysokosciowych (repery robocze),

— wytyczenia osi trasy,

— powykonawczych pomiaréw inwentaryzacyjnych.

§3
Obowiazki Wykonawcy w zakresie gospodarki odpadami

1. Wykonawca zobowigzany jest postepowaé z odpadami zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie

2.

przepisami prawa.

Wykonawca jako wytwodrca odpaddéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 Ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r.,, poz. 1587) ma obowigzek zagospodarowania powstatych

podczas realizacji przedmiotu umowy odpaddéw oraz obowigzany jest przedstawi¢ informacje
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o wytwarzanych odpadach i sposobie ich zagospodarowania do odpowiedniego organu administracji
samorzgdowej oraz do Zamawiajgcego (w cenie ryczattowej Wykonawca ma obowigzek uwzglednic
miejsce, odlegtos¢, koszt wywozu, sktadowania i utylizacji odpadéw). W przypadku zmiany
w/w przepiséw, zastosowanie bedg miaty przepisy obowigzujace.

. Wykonawca, w trakcie czynnosci odbioru koricowego, przedtozy Zamawiajgcemu karty przekazania
odpaddéw powstatych podczas realizacji robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy.

. Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ w stosunku do oséb trzecich zwigzang z wykonywaniem
wszelkich obowigzkéw z zakresu gospodarki odpadami.

. Wykonawca oswiadcza, ze on sam oraz jego Podwykonawcy dziata¢ bedzie w oparciu o wazne decyzje
administracyjne okreslone w ustawie o odpadach dotyczgce wytwarzania i transportu odpadow.

. W celu udokumentowania gwarancji prawidtowego postepowania z wytworzonymi odpadami
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz odpadéw wytworzonych podczas
realizacji przedmiotu umowy.

84

Terminy realizacji

Termin realizacji przedmiotu umowy - 4 miesigce od daty zawarcia umowy.

Przekazanie placu budowy nastgpi do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Przez termin realizacji przedmiotu umowy Strony rozumiejg date sporzadzenia i podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

§5
Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonad zakres rzeczowy niniejszej Umowy sitami wtasnymi badz przy
pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, ktérych ma prawo wprowadzi¢ wytgcznie
za wiedzg i zgodg Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdét budowlanych zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy
wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robét okreslonych w projekcie, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Umowa o podwykonawstwo nie
moze zawieral postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkédw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo moze wnies¢
w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych przedktada
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Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$s¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych przedktada

Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy,

wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do zawartej umowy

o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 464 ust.3 ustawy Prawo Zamdwien

Publicznych.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajcego.

Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci i przewidywac

zaptate wynagrodzenia za jej wykonanie w formie pienieznej ze wskazaniem wynagrodzenia netto,

brutto oraz stawki i kwoty naleznego podatku VAT.

Uprawnienia Zamawiajgcego oraz obowigzki Wykonawcy, Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 2 — 10 niniejszego paragrafu, stosuje sie odpowiednio

do zmian uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca w umowach zawieranych z Podwykonawcami zobowigze ich do realizacji wobec

Zamawiajgcego obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 2, 3, 4, 6 oraz 7 niniejszego paragrafu oraz

zobowigze Podwykonawcow do natozenia na dalszych Podwykonawcéw realizacji powyzszych

obowigzkéw w umowach zawieranych pomiedzy nimi.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy

pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, w tym za jakos¢, terminowos¢ oraz

bezpieczenstwo wykonywanych robét przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw jak

za wiasne.

Przed zawarciem uméw z Podwykonawcami Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zobowigzuje sie udzieli¢ Zamawiajacemu wszelkich informacji dotyczacych tych Podwykonawcéw lub

dalszych Podwykonawcow.

Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci Umowy przez Podwykonawcéw lub

dalszych Podwykonawcdéw nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajacych

Z niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy w uzasadnionych przypadkach moze nie wyrazi¢ akceptacji na udzielenie zamdwienia

konkretnemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, moze tez, w przypadku podjecia

uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci zamdéwionych robét lub dotrzymania
termindéw, zgdac¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy

za wykonane i odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce:

1) pisemnych dowoddéw zaptaty (potwierdzern zaksiegowanych przelewéw bankowych)
potwierdzajgcych zaptate w catosci naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom oraz dalszym
Podwykonawcom,  ktdérzy  zawarli  zaakceptowane przez Zamawiajgcego  umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych za zrealizowany przez nich zakres
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zamoOwienia bedacy przedmiotem rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

2) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii protokotéw odbioru robét od Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcéw, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, biorgcych udziat w realizacji
odebranych robdt budowlanych za zrealizowany przez nich zakres zamowienia bedacy
przedmiotem rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Protokoty odbioru robét
sporzadzone pomiedzy Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami a Wykonawcg winny by¢
sporzgdzone przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pozwalajgcej na ustalenie,
jakie prace i za jaka wartos¢ zrealizowat odpowiednio Podwykonawca badz dalszy
Podwykonawca oraz zawiera¢ informacje co do rodzaju oraz ilosci wykorzystanych przez nich
materiatéw budowlanych przy realizacji zakresu prac stanowigcych przedmiot odbioru.

3) poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem kopii faktur lub rachunkéw wystawionych przez
Podwykonawcow, ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, bioracych udziat w realizacji odebranych robédt
budowlanych pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, wraz z oswiadczeniami tych
Podwykonawcow, ze ww. faktury lub rachunki zawierajg wszystkie zrealizowane przez niego
dostawy lub ustugi w okresie stanowigcym przedmiot rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca oraz ze zostaty one w catosci optacone.

4) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii faktur lub rachunkéw wystawionych przez
Podwykonawcdéw biorgcych udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych, ktdrzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo w zakresie robodt
budowlanych, za zrealizowany przez nich zakres zamoéwienia bedacy przedmiotem rozliczenia
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg oraz oswiadczeniami tych Podwykonawcow,
ze naleznosci za ww. roboty zostaty na ich rzecz w catosci uregulowane.

W sytuacji istnienia uzasadnionych watpliwosci Zamawiajgcego co do zaptaty catosci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom robdt budowlanych, dostaw lub ustug
biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych za zrealizowany przez nich zakres
zamoOwienia bedacy przedmiotem rozliczenia pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, niezaleznie od
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy zgda¢ moze
przedtozenia przez Wykonawce innych dokumentdéw potwierdzajgcych uregulowanie ptatnosci
catosci naleznego im w tym zakresie wynagrodzenia.
W przypadku nieprzedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentow potwierdzajgcych
zapfate naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z tytutu
wykonanych robét budowlanych, dostaw lub ustug za zrealizowany przez nich zakres zamdwienia
bedacy przedmiotem rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, w tym wszystkich
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, na 21 dni przed uptywem terminu
ptatnosci naleznosci przystugujacych Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu odebranych robét
budowlanych, dostaw lub ustug, Zamawiajgcy moze wstrzymac¢ w catosci lub w czesci wyptate
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

Strony zgodnie ustalaja, iz wstrzymanie zaptaty wynagrodzenia w sytuacji, o ktérej mowa w ust. 19

niniejszego paragrafu, zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej

zaptaty faktur Wykonawcy w czesci dotyczacej wstrzymanych kwot wynagrodzenia. Ewentualne
odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub
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ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane lub na pisemny

whniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 21 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej

za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Ewentualne uwagi Wykonawca obowigzany jest

zgtosi¢ Zamawiajgcemu w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji

0 zamiarze bezposredniej zaptaty.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24 niniejszego paragrafu, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozyé do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

C) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

na co ten wyraza zgode.

§6

Zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z zapisami art. 455
ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej

w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie Strony, pod rygorem niewaznosci.

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu

ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w nastepujgcych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktdére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty
mieé¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robét,

2) gdy wystapig niekorzystne, niemozliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych Iub innych robdt niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg
lub op6zZniajg realizacje przedmiotu umowy,

gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. niezbednych do
dalszego wykonywania robét przez Wykonawce, do wydania ktdérych wtasciwe organy s3
zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystgpig opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii i aprobat od podmiotéw
trzecich, ktdére to opdinienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwosci wykonywania robdt, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,
gdy w trakcie realizacji robdt na terenie budowy wystgpig niewybuchy, niewypaty lub
znaleziska archeologiczne, ktére bedg wymagaty wstrzymania wykonywania robét
budowlanych przez Wykonawce,

w przypadku wystapienia zdarzen losowych, tj. awarie urzadzen, zniszczenia wywofane przez
wiatrotfomy, wytadowania atmosferyczne itd.,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

gdy nastgpig opdznienia innych inwestycji lub robdét budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktdére to inwestycje Iub roboty kolidujg
z wykonaniem robdt objetych Umowg, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie
Umowy,

gdy w trakcie realizacji robdt wystapig niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane
sieci, instalacje lub inne obiekty w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie robot
budowlanych, zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub
zamiennych,

w przypadku wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
w pierwotnie okresSlonym terminie, przez ktérg rozumie sie zdarzenie zewnetrzne
o nadzwyczajnym charakterze, niezalezne od Stron, niemozliwe lub nadzwyczaj trudne do
przewidzenia, ktorego skutkom nie dato sie zapobiec (lub bytoby to nadmiernie utrudnione) —
np. kleski zywiotowe, wojny, pozary, strajki generalne, zamieszki, epidemie (w tym COVID-19).

Niezaleznie od okolicznosci wymienionych w ust. 3 Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania

zmian zawartej w wyniku przedmiotowego postepowania Umowy, w szczegdlnosci w przypadku:

1)
2)

3)

4)
5)

zmiany danych Stron umowy lub przeksztatcenia podmiotu (Strony umowy — Wykonawcy);
zmiany warunkow i uzgodnien rozwigzan projektowych z zarzadcami infrastruktury
technicznej;

zmiany przepisow powodujgcych koniecznos$¢ zastosowania innych rozwigzan, niz przyjeto
w dokumentacji;

koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan technicznych;

zmiany os6b skierowanych do realizacji zamdéwienia w odniesieniu do oséb wskazanych przez
Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego — zmiana
dopuszczalna jest w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng
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osobg, ktora bedzie posiada¢ doswiadczenie potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu przez Wykonawce,

6) zmiany Podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca ubiegajac sie o zawarcie Umowy w sytuacji,
gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on,
ze zastepujgcy podmiot spetnia okreslone w dokumentach zamoéwienia warunki udziatu
w postepowaniu,

7) powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia w trakcie realizacji zadania, jezeli
Wykonaweca nie zaktadat wykonania zamdwienia przy pomocy Podwykonawcy(céw) na etapie
ztozenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego
w ofercie Wykonawcy, w szczegélnosci gdy postuzenie sie Podwykonawcg doprowadzi do
skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub zastosowania przy wykonaniu
przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do
wskazanych w SWZ,

8) zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, polegajacej na zmianie kolejnosci
wykonywania robét, zmianie terminu wykonania poszczegdlnych etapéw lub robét, zmianie
zakresu robdt do wykonania w poszczegdlnych etapach — w przypadku wystgpienia przyczyny
powodujgcej, ze realizacja robét w dotychczas ustalonym harmonogramie rzeczowo-
finansowym jest niemozliwa.

Wykonaweca jest zobowigzany zgtosi¢ wystgpienie danej okolicznosci niezwtocznie po powszieciu
informacji o jej wystapieniu. Warunkiem wydtuzenia terminu realizacji umowy bedzie wystgpienie
przez Wykonawce z pisemnym wnioskiem o przedtuzenie terminu realizacji umowy wraz ze
wskazaniem przyczyn uzasadniajgcych jego przedtuzenie oraz pisemnym potwierdzeniem zaistniatej
okolicznosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W takim przypadku Zamawiajacy pisemnie
potwierdzi fakt okresu przestoju, co stanowié bedzie podstawe do spisania stosownego aneksu
przedtuzajgcego termin realizacji umowy.

Dopuszcza sie mozliwos¢ skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku

wczesniejszego zgtoszenia przez Wykonawce do odbioru koricowego zadania.

Odnosnie okolicznosci zaistniatych w zwigzku z COVID-19 zastosowanie ma art. 15r ustawy z dnia

2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych

(Dz. U.z2023r., poz. 1327).

§7

Wynagrodzenia i zasady rozliczenia

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie ryczattowo na kwote:
cena Netto: .eeveeeerrecrecnnnen. (stownie zt: ..coeeveeee ),
podatek VAT: ................... (stownie zt: ..., ),

cena brutto: ......cuenee. (stownie zt: ..o ).

2.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 dotyczy catosciowej realizacji przedmiotu umowy wraz
z wszelkimi kosztami, zwigzanymi z prowadzeniem budowy i odbiorem przedmiotu umowy,
wiaczajgc w to koszty ubezpieczenia, koszty przeprowadzenia wszelkich badan oraz prob,
sprawdzen, pomiarow, ekspertyz, przytaczen, prébng eksploatacje oraz rozruch urzadzen i maszyn
przewidzianych w dokumentacji projektowej itp., a takze pozostate koszty okreslone w umowie.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé rozliczenia przedmiotu umowy jedng fakturg czeSciowg oraz
fakturg koncowa. Do faktury musi byé sporzadzony stosowny protokédt odbioru wykonanych
elementéw robdét podpisany przez kierownika budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

10



10.
11.

12.

13.

14.

PROJEKT UMOWY

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury bedzie podpisany przez Zamawiajacego
protokot odbioru cze$ciowego oraz protokdt koricowego odbioru robét.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktury w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania wraz
z dokumentami rozliczeniowymi, potwierdzonymi przez kierownika budowy. W przypadku braku
ktoregokolwiek z dokumentéw data doreczenia faktury liczona bedzie od dnia dostarczenia
ostatniego z wymaganych dokumentdéw.
Wykonawca przy wystawianiu faktury VAT bedzie w jej tresci uwzgledniat nizej wymienione
oznaczenia (pojecia) nabywcy oraz odbiorcy tj.:
1) poprzez oznaczenie (pojecie) nabywcy Strony niniejszej umowy rozumieja:

Powiat Jaworski, ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor; NIP 6951525969
2) poprzez oznaczenie (pojecie) odbiorcy Strony niniejszej umowy rozumieja:

Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor;
Strony zgodnie postanawiajg, iz miejscem pfatnosci jest bank Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy nr:
Za date ptatnosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku zwtoki z ptatnoscig, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
W sytuacji, gdy Zamawiajacy zobowigzany bedzie do zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajagcemu przystugiwaé¢ bedzie wobec
Wykonawcy prawo regresu w petnej wysokosci, tj. prawo regresu co do catej kwoty faktycznie
uiszczonej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Prawo
regresu, o ktérym mowa powyzej, nie bedzie przystugiwaé Zamawiajgcemu w sytuacji dokonywania
przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcéw w sytuacjach, o ktérych mowa w § 5 ust. 18-23 niniejszej umowy oraz dokonania
potragcenia uiszczonych w tym zakresie przez Zamawiajgcego kwot z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy od Zamawiajacego.
Strony dopuszczajg mozliwo$¢ podzielonej ptatnosci ,SPLIT PAYMENT” przy regulowaniu pfatnosci za
przedmiot niniejszej umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w § 7 wust. 8 jest rachunkiem
umozliwiajgcym ptatnosé w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, jak réwniez jest rachunkiem
znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéow prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r. przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej Wykaz).
W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunku okreslonego w § 7 ust. 13,
opdznienia w dokonaniu pfatnosci, w terminie okreslonym w § 7 ust. 5, powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
badZ dokonania ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy
do zadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak rowniez innych roszczen z tytutu
dokonania nieterminowej ptatnosci.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Harmonogram rzeczowo - finansowy okresla zakres, kolejno$¢ i termin wykonania poszczegdlnych
robot (elementdw robdt) w ramach realizacji zamdwienia oraz okresla ich wartos¢ pieniezna.

Wykonawca zobowigzuje sie do przediozenia Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo -
finansowego robét budowlanych w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy.
Harmonogram musi by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym, zgodny z postanowieniami Umowy

i podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy.
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Ewentualne zmiany w harmonogramie rzeczowo - finansowym wymagajg pod rygorem niewaznosci
zgody Zamawiajgcego oraz zachowania formy pisemne;j.

Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu robét Podwykonawcy, stanowigcego
uzupetnienie Harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2 i przedfozenia go do akceptacji Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcemu.

Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postepu
prac oraz wptywu tego postepu na powigzania z innymi robotami, a takze na kazde Zzadanie
Zamawiajgcego. W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzglednié¢ réwniez zmiany kolejnosci
wykonywania robot.

Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowat wstrzymaniem mozliwosci
przyjecia do finansowania faktury czesciowej w trybie § 7 ust. 3-5 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robdt, by
przedmiot umowy zostat wykonany w terminie umownym. Koszty zwigzane z takimi dziataniami
obcigzajg Wykonawce.

§9

Osoby uczestniczace w realizacji przedmiotu zamdwienia

Zamawiajgcy o$wiadcza, iz osobami odpowiedzialnymi za realizacje umowy sa:

1) PO Stronie ZamawiajgCeE0 = wuwwweuesesessssesersersessessssassessssssessens (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego)
2) PO StrONie ZAMAWIAJGCEEO = wuuvvvvvrrerrrereessrssse s sesssssssessessesssss s ssssssens

3) PO StrONIE WYKONAWCY = wvverreurerenesesensensessssssensssssssssesssssssessssessesssssssassasssss

Kazda ze Stron moze dokona¢ zmian osdb wskazanych w ust. 1, informujgc o tym pisemnie drugg
Strone z co najmniej 3 — dniowym wyprzedzeniem. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawiajgcy o$wiadcza, iz ustanowit inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie
..................................... , ktéry posiada uprawnienia budowlane o nr ......cccceeceeeeeceeeneeneenee. d0 petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz jest cztonkiem okregowej izby inzynieréw
oT0To [ 171/ o o1 0V -

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do reprezentowania Zamawiajgcego
w czynnosciach zwigzanych m.in. z przekazaniem placu budowy, wpisami do dziennika budowy,
uczestnictwem w naradach koordynujgcych, udziatem w czynnosciach odbioréw (robdt zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu, odbioru czesciowego oraz odbioru koricowego) oraz z przeglagdami
gwarancyjnymi.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie moze wpisami do dziennika budowy dokonywac
jakichkolwiek zmian tresci niniejszej umowy oraz dziata w ramach obowigzkéw ustalonych
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

kierownik budowy w 0S0bi€, .....cccceveriecerinieeeeee e, , ktory posiada uprawnienia budowlane
0 Nr ewidencyjnym .......ccveeceevecveeenns do kierowania robotami.

Kierownik budowy dziata w ramach obowigzkéw ustalonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

§10
Odbiory

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, polegajagcy na ocenie ilosci i jakosSci robdt,
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ktorych ocena nie bytaby mozliwa w toku dalszej realizacji przedmiotu umowy,

2) odbidr czesciowy robodt - bedzie zakoriczony protokotem odbioru elementéow wykonanych robét, w
odniesieniu do zakresu prac wskazanego w Harmonogramie rzeczowo - finansowym,
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,

3) odbidr korncowy dotyczgcy wykonania catosci przedmiotu umowy,

4) odbiér gwarancyjny, przeprowadzany przynajmniej raz do roku w czasie obowigzywania

gwarancji i rekojmi oraz odbidr pogwarancyjny.

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru kocowego:

1) Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem
przewidzianym w przepisach lub w Umowie; o terminach ich przeprowadzania Wykonawca
zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprzez wpis do dziennika budowy, nie pdzniej
niz na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, rozruchdw;

2) zakoAczenie wszystkich robot przewidzianych do odbioru i przeprowadzenie z wynikiem
pozytywnym wymaganych préb i sprawdzen, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem
do dziennika budowy oraz przedktada Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego operat
powykonawczy (dokumentacja przygotowana w sposob estetyczny, umozliwiajgcy
bezproblemowe z niej korzystanie — wszystkie czesci sktadowe powinny by¢ spiete na trwate
w jednej teczce) zawierajgcy m.in.:

— dziennik(i) budowy,

— oswiadczenia kierownika budowy o zakoriczeniu robét,

—  protokoty odbioréw technicznych,

— atesty i aprobaty techniczne materiatéw uzytych do inwestycji,

— inne potrzebne dokumenty, niezbedne do prawidtowego przeprowadzenia czynnosci
odbiorowych i zakoriczenia budowy,

— zestawienie zbiorcze ewentualnego wyposazenia, wmontowanych urzadzen, dat przegladdw i
czynnosci serwisowych, instrukcji uzytkowania i konserwacji urzadzen;

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ciggu 5 dni roboczych dokonuje weryfikacji
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw i dokonuje stosownego wpisu do dziennika
budowy;

4) Osiggniecie gotowosci do odbioru jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy zgodnosci dokonanego wpisu przez Kierownika
Budowy ze stanem faktycznym oraz potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
prawidtowosci ztozonych przez Wykonawce dokumentdw;

5) O osiagnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajacego;

6) Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru Wykonawca przedktada o$wiadczenia
Podwykonawcow o niezaleganiu przez Wykonawce z ptatnosciami za wykonane ustugi,
dostawy i roboty budowlane.

7) 0Odbidr winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezytg starannoscia;

8) Zamawiajacy wyznaczy komisje odbiorowg i w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz Wykonawcg wyznacza date odbioru, z zastrzezeniem, ze rozpoczyna go do
7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru; odbiér
winien trwac¢ do 7 dni roboczych od daty jego rozpoczecia. O wyznaczeniu terminu odbioru
Zamawiajgcy zawiadamia uczestnikéw odbioru w formie papierowej lub elektronicznej;

Czynnosci odbioru koncowego:

1) odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego;
2) w czynnosciach odbioru uczestniczg w szczegdlnosci:

— kierownik budowy,
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— Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
— upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy,
— upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego;

3) jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia robét lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb, Zamawiajacy
moze odmowic¢ odbioru;

4) jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, a uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokonuje odbioru a do protokotu dotacza
wykaz wad stwierdzonych w trakcie odbioru i wyznacza termin ich usuniecia przez
Wykonawce w ramach gwarancji i rekojmi,

C) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do obnizenia
wynagrodzenia umownego o dwukrotng wartos¢ wadliwie wykonanego elementu,

d) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgdac¢ wykonania go po raz drugi, na
koszt Wykonawcy, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody
wynikajgcej ze zwtoki z winy Wykonawcy bgdZz moze od umowy odstgpié;

5) Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczegdlnosci zawiera wykaz stwierdzonych w trakcie
odbioru wad oraz okresla termin ich usuniecia;

6) jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru koricowego Wykonawca nie weZmie
udziatu w odbiorze, Zamawiajacy dokona odbioru przez powotang do tego komisje w dniu
przewidzianym do odbioru; protokdét sporzadzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny
z protokotem odbioru opisanym wyzej i zostanie niezwtocznie przekazany Wykonawcy;

7) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych;

8) po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczynajg swoj
bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w § 13 umowy;

9) W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze,
Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na zasadach okreslonych w § 12 pkt 9;

§11
Kary umowne

1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére wine
ponosi Zamawiajgcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
niniejszej umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za kazdy fakt ujawnienia na terenie budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (jego
pracownikéw lub inne osoby Swiadczgce ustugi na jego rzecz) realizujgcego roboty budowlane
bez zgody Zamawiajgcego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, w stosunku do kazdego ujawnionego
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Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

2) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

4) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére wine ponosi Wykonawca w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1000 zt za kazdy taki
stwierdzony przypadek;

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 1000 zt, za kazdy taki stwierdzony przypadek;

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1000 zi,
za kazdy taki stwierdzony przypadek;

8) za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1500 zt, za kazdy taki stwierdzony przypadek;

9) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 16 ust. 1 Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek;

10) za odmowe przedtozenia do wglgdu lub nieprzedtozenia w terminie kopii umdéw o prace
zawartych przez Wykonawce z osobami, wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa w § 16
ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej w wysokosci 1000 zt za kazdy
przypadek odmowy. Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby
w przypadku nieprzedtozenia do wgladu lub nieprzedtozenia w terminie przez Wykonawce ww.
dokumentow;

11) za nieusprawiedliwiong nieobecnosé kierownika budowy i kierownikéw robdt na wyznaczonych
przez Zamawiajgcego cotygodniowych spotkaniach na budowie w wysokosci 500,00 zt brutto za
kazda nieobecnos¢ dla kazdej osoby.

Kary umowne z tytutu nieterminowosci okreslone w ust. 2 pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafu oraz kary

umowne zwigzane z odstgpieniem od umowy okreslone w ust. 2 pkt. 4 niniejszego paragrafu

spowodowane nieterminowoscig Wykonawcy nie podlegajg kumulacji.

taczna wartos¢ kar umownych natozonych na wykonawce nie moze przekroczy¢ 25 %

wynagrodzenia brutto.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyiszajgcego

wysokos$é zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze wysokos¢ kar zostata okreslona przez Zamawiajgcego we wzorze

umownym na etapie prowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia i Wykonawca nie wnosi

uwag co do ich wysokosci oraz podstaw ich naliczania.

§12
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
udziela Zamawiajgcemu gwarancji na jakos¢ wykonania wszystkich zrealizowanych robdt na okres
.......... miesiecy (zgodnie z trescig oferty Wykonawcy), liczac od daty odbioru korcowego
przedmiotu niniejszej umowy.

Okres rekojmi koniczy sie z wraz z uptywem terminu gwarancji.
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Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o powstatych wadach przedmiotu umowy
w ciggu 30 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad na swadj koszt bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych
z tym kosztéw.

W przypadku dokonania przez Wykonawce napraw objetych gwarancjg lub rekojmig, terminy
ustalone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu dla elementéw naprawionych lub wymienionych biegng
na nowo od chwili usuniecia wady.

Wszelkiego rodzaju ustugi serwisowe, w tym miedzy innymi przeglady zwigzane z wymiang ptynow,
czesci itp., od ktérych przeprowadzenia uzaleznione bedzie zachowanie uprawnien z gwarancji beda
wykonywane nieodptatnie przez Wykonawce. Zamawiajgcy nie traci uprawnien z tytutu gwarancji,
nawet w przypadku powierzenia tych czynnosci dowolnemu podmiotowi wybranemu przez
Zamawiajgcego, jezeli Wykonawca odmadwit wykonania lub sfinansowania tych czynnosci w okresie
gwarancji, a wykonanie tych czynnosci Wykonawca zastrzegt dla siebie lub innego wskazanego przez
siebie podmiotu.

Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne, jezeli Wykonawca nie
dotgczyt w chwili odbioru kornicowego dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych. Postanowienia
dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych wystawionych przez Wykonawce niezgodne z niniejszg
Umowa lub chociazby mniej korzystne dla Zamawiajgcego nie bedg miaty zastosowania.

Wreczenie Zamawiajgcemu gwarancji producenta, ktdra moze zawiera¢ postanowienia odmienne,
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej Umowy i udzielone] przez
Wykonawce gwarancji.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady przedmiotu
Umowy. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca usunie stwierdzone wady na witasny koszt. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze
usunac¢ wady we wtasnym zakresie lub przez strone trzecig na koszt Wykonawcy - bez utraty praw do
gwarancji jakosci i rekojmi. W takim przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem wykonania umowy.

W ostatnim miesigcu udzielonej gwarancji Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy date
pogwarancyjnego odbioru przedmiotu umowy.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie w wysokosci 5% wartosci

ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote ... zt (stownie ztotych:

.............................................................. /100) w formie ........ceceeeeeeeeeennene.... dopuszczalnej przez

ustawe Prawo zamdwien publicznych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone lub zwolnione w nastepujacych

terminach i wysokosciach:

1) wartoéé 70 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze koricowym robdt,
z zastrzezeniem § 10 ust. 3 pkt 8 Umowy,

2) warto$¢ 30 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w innej formie, niz

w pienigdzu, w przypadku wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca

zobowigzany jest do przedtozenia aneksu zmieniajacego terminy waznosci zabezpieczenia lub

wzniesienia nowego zabezpieczenia na wydtuzony okres. Powyzsze Wykonawca zobowigzany jest
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wykonaé¢ w terminie do dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia przedmiotu
umowy.

§14
Cesja

Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
Umowy.

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy, niezaleznie od ustawowych podstaw odstgpienia, moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy

w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca rozpocznie procedure likwidacji przedsiebiorstwa;

2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, ktéry moze mieé¢ realny wptyw
na realizacje niniejszej umowy;

3) Wykonawca przerwat realizacje robét i nie realizuje ich przez okres kolejnych 7 dni roboczych,
chyba ze sytuacja ta wynika z okolicznosci przewidzianych w § 6 niniejszej Umowy;

4) Wykonawca zwleka z realizacjg robot tak dalece, ze niemozliwym bedzie ich terminowe
zakonczenie;

5) Wykonawca nie rozpoczat robét i nie podjat ich pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajgcego;

6) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z Umowa lub tez wykonuje je w sposéb nienalezyty;

7) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z projektem lub przepisami technicznymi;

8) Wykonawca nie realizuje obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy;

9) Wykonawca nie usuwa wad stwierdzonych podczas realizacji przedmiotu Umowy;

10) w przypadku niewywigzywania sie z obowigzku wskazanego w § 16 lub zmiany sposobu
zatrudnienia oséb realizujacych czynnosci okreslone w SWZ.

Odstgpienie wywotuje skutki prawne z chwilg doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu

od Umowy i bedzie wywierato skutek na przysztosé, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajacego

wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegélnosci w zakresie uprawnien

z gwarancji jakosci, rekojmi i kar umownych.

Odstgpienie od Umowy nastgpi w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstgpienia. W razie

odstgpienia od Umowy Strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego oraz
innych uczestnikdw przedsiewziecia inwestycyjnego sporzadzi protokét inwentaryzacji robot
w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, w protokole tym Strony przedtoig zestawienie
swoich roszczen;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od Umowy;

3) Wykonawca niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w terminie 14 dni od daty odstapienia
od Umowy, usunie z terenu budowy i zaplecza urzadzenia, materiaty oraz sprzet przez niego
dostarczone, nie stanowigce wtasnosci Zamawiajgcego.

W sytuacji braku realizacji przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego

paragrafu, Zamawiajacy moze je wykonaé we wtasnym zakresie lub przez osobe trzecig na koszt
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Wykonawcy oraz jego ryzyko.

§16
Zatrudnienie na umowe o prace

1. Zamawiajgcy wymaga, aby przez caty okres realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca zatrudniat,
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdéw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) pracownikéw wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg robdt budowlanych, w szczegdlnosci
zwigzane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych (podbudowy, nawierzchnie), o ile nie s3 one
wykonywane przez dane osoby osobiscie w ramach prowadzonej przez nie dziatalnosci gospodarczej
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej. Wymodg
zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osdb kierujgcych budowg, o0sdéb
Swiadczacych ustugi transportowe i sprzetowe.

2. Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania robdét budowlanych jest zobowigzany do ztozenia
oswiadczenia zawierajgcego informacje o ilosci osdb, ktére bedg realizowa¢ prace przy realizacji
czynnosci okreslonych w ust. 1, imiona i nazwiska tych oséb, date i rodzaj zawartej z nimi umowy
0 prace oraz wymiar etatu, wraz z oswiadczeniem, ze ww. osoby s3 zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Ponadto
oswiadczenie to powinno zawiera¢ doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie i date
zfozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy (lub Podwykonawcy).

3. Zamawiajacy nie przekaze placu budowy do momentu otrzymania oswiadczenia, o ktérym mowa
w ust. 2. Wynikte z powyzszego opdZnienie w realizacji przedmiotu umowy bedzie traktowane jako
opdznienie powstate z wytgcznej winy Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany ilosSci osdb, ktére z ramienia Wykonawcy majg realizowaé prace przy
w/w czynnosciach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przedtozenia Zamawiajgcemu
nowego oswiadczenia. Przedtozenie nowego oswiadczenia nie wymaga sporzgdzenia aneksu
do Umowy.

5. Kaidorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
krotszym niz cztery dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu potwierdzone za
zgodnos$¢é z oryginatem kopie umow o prace zawartych przez Wykonawce z osobami, o ktdrych
mowa w ust. 1 lub innych dokumentéw — zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, szczegélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkéw pracownika.

6. W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce, na podstawie
umowy o prace, osOb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia,
o ktérych mowa wyzej, Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace oséb lub
osoby, ktérych dotyczy ww. uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ujawnienia
uchybienia i do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych zatrudnienie
powyzszych oséb lub osoby na umowe o prace.

7. Powyisze zapisy stosuje sie wobec Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw do zapisow
umow z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.

§17
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg zachowanie formy pisemnej pod
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rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie bedg miaty wiasciwe przepisy
powszechnie obowigzujgce, w tym w szczegdlnosci postanowienia Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo
Zamowien Publicznych oraz ustawy Prawo Budowlane.

Strony postanawiajg, ze ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu Umowy Strony
zobowigzg sie rozstrzygaé polubownie, a w przypadku braku porozumienia, sagdem miejscowo
wiasciwym dla ich rozstrzygniecia bedzie sad siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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