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Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: 

Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:  
„Budowa kanalizacji deszczowej w m. Bystrzyca, gm. Oława" 

(Ogłoszenie nr 2022/BZP 00494704/01 z dnia 2022-12-14) 

 

 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

 Zamawiający - Gmina Oława, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm. - dalej ustawa Pzp), przekazuje 

treść zapytań, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu wraz z wyjaśnieniami bez podawania 

źródła zapytania: 

 

Pytanie: 

Proszę o dokładne sprecyzowanie dotyczące oczekiwanego terminu realizacji zamówienia. W punkcie 
VII SIWZ określono termin wykonania zamówienia do 28.02.2024, a w punkcie XVIIb określono 
maksymalny termin do 30.11.2023r. 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

1. Termin wykonania zamówienia  do 28.02.2024 r. dotyczy i oznacza przekazanie do 
Zamawiającego,  uzyskania dla Zamawiającego zaświadczenia o braku sprzeciwu na 
wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie wymienionym w § 1 ust. 1 umowy. 

2. Wskazany drugi termin do dnia 30.11.2023 r. dotyczy  przekazania kompletu dokumentacji 
wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi dla złożenia w imieniu 
Zamawiającego wniosku zgłoszenia robót budowlanych lub o wydanie decyzji o pozwoleniu 
na budowę. 
 

 

 

W imieniu Zamawiającego 

Wójt Gminy Oława  

 

Artur Piotrowski  

 
 


		2022-12-15T09:39:35+0100




