Gmina Kikot Kikot, dnia 21.06.2024 r.

Plac Kosciuszki 7

87-620 Kikot

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajacy na podstawie art. 286 ust 1 w zwigzku z art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 19 wrzesnia
2019 roku (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.) zmienia tre$¢ Specyfikacji Warunkow
Zamowienia w nastepujacy sposob:

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji tresci SWZ w nastepujacy sposéb:

1.

Rozdzial IX Termin wykonania zamoéwienia otrzymuje nast¢pujace brzmienie: ,,Termin
realizacji przedmiotu zamdowienia wynosi 9 miesi¢cy od dnia podpisania umowy”.
Rozdzial XXII Termin zwiazania oferta pkt. 1 otrzymuje nastepujace brzmienie:
»Wykonaweca jest zwigzany ofertg od dnia uptywu sktadania ofert do dnia 25.07.2024 r.”.
Rozdzial XXVI Sposob oraz termin skladania ofert pkt 2 otrzymuje nastepujace
brzmienie: ,,Do dnia 26.06.2024 r.”
Rozdzial XXVII Termin otwarcia ofert

e pkt 1 otrzymuje nastepujace brzmienie: ,,Oferte wraz z wymaganymi dokumentami

nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl w mys$l Ustawy Pzp na stronie

internetowej prowadzonego postgpowania do dnia 26.06.2024 r. do godziny 09.00.
e pkt 2 otrzymuje nastepujace brzmienie: Otwarcie ofert nastagpi w dniu
26.06.2024 1.
Zalacznik nr 8 projekt umowy § 2 otrzymuje nastgpujace brzmienie: ,, Termin realizacji
przedmiotu zamowienia wynosi 9 miesiecy od dnia podpisania umowy”.
Zalacznik nr 8 projekt umowy § 6 pkt S otrzymuje nastgpujace brzmienie: Rozliczenie za
wykonane roboty nastapi na podstawie faktury, Zamawiajacy przewiduje rozliczenie
jednorazowe po wykonaniu 100 % robot budowlanych
1 odebranych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego. Faktura bedzie
wystawiona na podstawie protokolu koncowego wykonania robot budowlanych
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego 1 przedstawiciela

Zamawiajacego. Zamawiajacy zaptaci nalezno$¢ przelewem na rachunek bankowy



wykonawcy, w terminie do 30 dni, liczac od dnia ztozenia u Zamawiajacego faktury. Przy
czym faktura nie moze by¢ wystawiona wcze$niej niz w terminie jednego miesigca przed
terminem ostatecznego wykonania prac.

Pozostale zapisy nie ulegaja zmianie.
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DokuméTTrg);bis ny przez

Renata Teresa (gtebiewska
Data: 2024.
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