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Zatgcznik nr 9a do SWZ
UMOWA NF: ..ccevevernnns
(projekt)
zawarta w dniu .........c....... /zawarta w dniu podpisania przez ostatnig ze Stron*
*(skresli¢ niewtasciwe w zaleznosci od sposobu podpisania umowy)

pomiedzy:

Powiatem Wotowskim

z siedzibg w Wotowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wotow

NIP: 9880219208,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu ktérego dziataja:

Z SIEAZIDG euveeeeeeiee et st ettt et et st b s b st ehe s e b sea e b st b s et ebe st b sen b e e e nen s s
posiadajacym NIP: ..o REGON: .ottt e e st e e s e senanene
reprezentowanym przez:

1

2. s

zwanym dalej ,Wykonawc3a”

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawa z
dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j.; Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.) w trybie podstawowym
z mozliwoscig negocjacji, art. 275 pkt 2, o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonanie zadanie pn.: ,Modernizacja drég powiatowych w
Powiecie Wotowskim wraz z nadzorem inwestorskim” czes¢ 1.

2. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja inwestycji drogowej pn. ,Modernizacja drég powiatowych w Powiecie
Wotowskim”, w ramach dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych i
polegajgca na remoncie nawierzchni odcinkdw drég powiatowych na terenie trzech gmin: Gminy Wotéw, Winsko
i Brzeg Dolny.

3. Przedmiot umowy zostat szczegdétowo opisany w Specyfikacji Warunkéow Zaméwienia (dalej: ,SWZ”) wraz z
zatgcznikami, stanowigcymi integralng czesé¢ umowy.

4. Oferta Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 1 do umowy.

5. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie robét budowlanych w oparciu o dokumenty SWZ, w szczegdlnosci: opisu przedmiotu zamdwienia,
przedmiaru robét, wraz ze $wiadczeniami nie bedgcymi robotami budowlanymi, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego obowigzujacego w momencie ich realizacji;

2) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez organ zarzadzajgcy ruchem

i wyniesieniem oznakowania w terenie;

3) opracowanie projektu statej organizacji ruchu dla wyniesionych progéw zwalniajgcych wraz z zatwierdzeniem
przez organ zarzadzajgcy ruchem i wyniesieniem oznakowania w terenie;

4) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt wprowadzonych w czasie
trwania robét budowlanych;

5) przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajgcemu.

6. W przypadku, gdy dla nadzoru realizacji inwestycji Zamawiajgcy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego,
niezwtocznie zawiadomi o tym wykonawce na pismie.
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7.

10.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposdb wadliwy, tj. niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
normami, obowigzujgcymi przepisami, zasadami BHP lub w sprzecznosci z umowg, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zmiany sposobu realizacji umowy wyznaczajgc termin do dokonania zmian.

Upowaznieni przedstawiciele Zamawiajagcego majg zapewniony nieograniczony dostep do terenu budowy i
biezacego zaznajamiania sie z postepem robdt budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do
udostepnienia Zamawiajgcemu wszelkich pomieszczen i miejsc, w ktérych przechowywane s3 materiaty i
urzadzenia wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy.

Realizacja inwestycji wspoffinansowana jest ze srodkéw Rzqgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i godzi sie na finansowanie inwestycji zgodnie z uzyskang
Promesq dofinansowania w ramach Funduszu.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 14 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowo-

terminowym, stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy, ktéry:

1) przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy;

2) bedzie uwzgledniat podziat na wydzielone etapy realizacji inwestycji - stosownie do zasad ptatnosci

przewidzianych w umowie, ze wskazaniem daty ukorczenia kazdego etapu;
3) etap, o ktérym mowa w pkt 2 stanowi¢ moze osobny element odbioru czesciowego lub odpowiadaé¢ swoim
zakresem odbiorowi czesciowemu.

Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu zobowigzany jest do zgtoszenia

ewentualnych uwag do jego tresci lub do jego zatwierdzenia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do przedtozonego harmonogramu, Wykonawca zobowigzany

jest w terminie do 5 dni roboczych od ich otrzymania do przedtozenia poprawionego harmonogramu, zgodnie z

uwagami Zamawiajacego.

Wykonawca potwierdza, ze zgodnie ze ztozong ofertg oraz z dotozeniem najwyzszej starannosci doswiadczonego

profesjonalisty, ze terminy wskazane w ust. 1 i 2, jak i inne terminy wynikajgce z umowy sg obiektywnie i

prawidtowo okreslone i sg wystarczajace dla wykonania w petnym zakresie przedmiotu umowy.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy. Dla swojej skutecznosci

harmonogram wymaga zatwierdzenia przez kazdg ze Stron.

Aktualizacja Harmonogramu nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia do niej aneksu, jezeli nie

prowadzi do zmiany terminu realizacji umowy okreslonym w ust. 1
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze wstrzymaé wykonywanie robét budowlanych w przypadku ich wykonywania
niezgodnie z umowa lub w sposdb naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia
0s6b znajdujacych sie na terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie
zwtoki wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce i nie powodujg zmiany terminu
robét.
Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 8, Przedstawiciel Zamawiajacego w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze
poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robdét lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny. Jezeli
wstrzymanie robét budowlanych nie nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do
przedtuzenia terminu zakoniczenia robét o okres rowny okresowi wstrzymania robdt (przestoju).
Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robét budowlanych.

§3
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy. Przekazanie nastgpi w terminie do 5 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiajgcego zatwierdzonej czasowe] organizacji ruchu. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia w
tym terminie wymaganych Prawem Budowlanym dokumentéw (o$wiadczenia Kierownika Budowy/Robét o
przejeciu obowigzkow).

Z przekazania terenu budowy Strony sporzgdzg protokét w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Z dniem przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie obowigzki i odpowiedzialnos¢ za
prawidtowe utrzymanie placu budowy i bezpieczeristwo znajdujgcych sie tam osdb, a ponadto za wszelkie szkody
zwigzane z realizacjg umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie w szczegdlnosci
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wtascicieli nieruchomosci sgsiednich, a takze za wszelkie szkody powstate poza placem budowy w wyniku dziatan
lub zaniechan Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje rdwniez swoim zakresem dziatania i
zaniechania Podwykonawcéw i jest solidarna.

4.  Wykonawca o$wiadcza, Ze nie bedzie angazowat Zamawiajgcego w jakiekolwiek spory sadowe lub inne spory
powstate badZ toczace sie w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego, w granicach dopuszczonych prawem, od
odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich z tytutu tego rodzaju roszczen.

5 Wykonaweca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty urzadzen, materiatow i innych rzeczy znajdujacych sie
na placu budowy, réwniez wéwczas gdy zostang one dostarczone przez Zamawiajgcego lub osoby dziatajace z jego
upowaznienia, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.

6. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru kofAcowego robdt, Wykonawca usunie zaplecze budowy oraz
uporzadkuje plac budowy w czesci, ktéra wczesniej nie zostata odebrana.

7. Do dnia odbioru placu budowy, roboty bedg pod kontrola Wykonawcy, a Wykonawca podejmowac bedzie
wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku i stworzenia takich warunkow, ktore pozwolg unikngé
zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.

84
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt,
2) koordynowanie i zarzadzanie realizacjg przedmiotu umowy przez wyznaczonych pracownikéw
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
5) przekazanie Wykonawcy zaswiadczenia o braku sprzeciwu organu architektoniczno-budowlanego dotyczacego
zgtoszenia wykonywania robdt budowlanych w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu sprawnego wykonania robot i zapewnienia dobrej ich jakosci zatrudni
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, Zamawiajgcy ma prawo wgladu w kazdym momencie do
dokumentacji finansowej Wykonawcy, dotyczgcej rozliczen z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z:
1) dokumentacjg SWZ, w szczegdlnosci opisem przedmiotu zamowienia, przedmiaru robot, mapami
2) decyzjami wydanymi przez odpowiednie organy,
3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
4) innymi przepisami prawa,
5) zasadami wiedzy, sztuki budowlanej i technicznej oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
2. Wykonawca zobowigzany jest wspotpracowaé z Zamawiajgcym i systematycznie informowac¢ Zamawiajgcego o
przebiegu prac objetych umowa.
3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie i zatwierdzenie w organie zarzadzajgcym ruchem projektéw tymczasowe] organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot,
2) wykonanie i zatwierdzenie w organie zarzadzajgcym ruchem projektow statej organizacji ruchu dla
wyniesionych progéw zwalniajacych,
3) przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie terenu robét;
4) organizacja zaplecza budowy, ponoszenie kosztéw poboru energii, wody, kanalizacji, wywozu nieczystosci oraz
innych medidéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy;
5) wykonanie wszelkich robdt towarzyszacych i niezbednych do prawidtowej realizacji (miedzy innymi
wytyczenie geodezyjne),
6) wyniesienie w teren i oznakowanie robét wg zatwierdzonych projektow organizacji ruchu, dbanie o ich czystos¢
i czytelnosé,
7) po zakonczeniu robot odtworzenie i przywrdcenie do stanu pierwotnego utwardzen terenu i zieleni
naruszonych w czasie realizacji zamdwienia, a nie podlegajgcych przebudowie, w tym demontaz obiektéw
tymczasowych,
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8) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw, badan i odbioréw oraz wykonanie
dokumentacji powykonawcze;j,

9) organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy oraz zaplecza budowy,

10) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kazdego materiatu przed wbudowaniem,

11) usuwanie w okreslonym przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego terminie wszelkich
stwierdzonych nieprawidtowosci,

12) ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania,

13) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan laboratoryjnych
potwierdzajacych uzyskanie dla badanych elementéw parametrow technicznych wymaganych
obowigzujacymi specyfikacjami technicznymi,

14) organizowanie robot w uzgodnieniu z Inspektorami nadzoru tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw
w realizacji robot,

15) rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy,

)

6) opracowanie przed rozpoczeciem robét planu BIOZ (jesli dotyczy),

7) przestrzegania zasad BHP i p.poz.,

8) utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na biezgco zbednych

materiatéw, odpaddéw orazsmieci,

19) uczestniczenie, w razie potrzeby w tzw. radach budowy, z udziatem w nich upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajacego, Kierownika robot (jesli bedzie taka koniecznosc), Inspektora
Nadzoru,

20) uzgodnienie z Zamawiajacym i wywoz po uprzednim oczyszczeniu materiatéw porozbidrkowych (w tym
destruktu bitumicznego) nadajgcych sie do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, przy czym miejsce to bedzie sie miesci¢ w granicach budowy,

21) zagospodarowanie mas ziemnych i pozostatych materiatéw pochodzacych z rozbiérek we wtasnym zakresie
z uwzglednieniem obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw z wymagang optatg za wysypisko wtacznie,

22) zagospodarowanie powstatych podczas prowadzenia robét odpadéw. Utylizacje nalezy przeprowadzié
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

23) wykonanie na polecenie Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prac niezbednych ze wzgledu
na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa osob lub zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajgc o tym
niezwtocznie Zamawiajgcego,

24) usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglagddéw gwarancyjnych,

25) wykonanie wszelkich obowigzkéw zwigzanych z odbiorami czesciowymi, koricowym.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego w umowie, w

przepisach prawa oraz odpowiedzialno$¢ za skutki ich niewykonania lub nienalezytego wykonania wobec

Zamawiajgcego oraz 0sob trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody w Srodowisku obejmujgce szkody w chronionych

gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach, w powierzchni ziemi, a takze spowodowane dziatalnoscia

stwarzajgcg ryzyko wystgpienia szkody (m.in. obejmujgcej gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpadami
niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza, wprowadzanie Sciekéw do wéd lub do ziemi,
pobdér wdd, gospodarowanie odpadami wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin
niebezpiecznych, $rodkéw ochrony roslin); wywotane swoim zachowaniem, a takze zachowaniem

Podwykonawcoéw, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegdlnosci odpowiedzialno$é¢ Wykonawcy obejmuje rowniez

pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania, jesli zostang natozone.

[ Y

. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy bedzie stosowat wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na

zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie materiatow, urzadzen technicznych réwnowaznych opisywanych w dokumentacji SWZ.

. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej

lub ktdéra ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru.

. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa robot przez osoby

posiadajgce wiasciwe uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz zatrudnienia przy realizacji umowy
wykwalifikowanego personelu technicznego i pracownikéow wykwalifikowanych, niezbednych do nalezytego i
terminowego wykonania robot.

§6
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w

NADZOR
Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ na Kierownika robdét budowlanych, osobe wskazang w Ofercie,
posiadajaca uprawnienia budowlane uprawniajagce do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen, w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej (lub réwnowaine wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepiséw) — nalezagcym do witasciwej Izby samorzadu zawodowego, tj. ......ccccovereverrurennss —tel v
Zmiana ww. osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5
dni roboczych od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s6b bedga spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkow Zamdwienia. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownika robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania umowy.
Wykonawca zapewni statg obecno$¢ kierownika robét przy realizacji przedmiotu umowy.
Nadzor nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg z ramienia Zamawiajgcego prowadzi¢ bedzie:

§7
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci ..........ccccueeenne zt brutto

STOWNIE BrULLO: oot 7t

w tym dla poszczegdlnych drég za cene:

L.p. | Nrdrogi Odcinek drogi Dtugos¢ odcinka za cene brutto (zt):
1. | DP 1274D | Winsko - gr. pow. trzebnickiego 10,3 km
2. | DP 1277D | Winsko - Smogorzéwek 5,02 km
3. | DP 1113D | Rudawa - Smogorzéw Wielki 2,55 km
4, | DP 1275D | Winsko - Kozowo 1,607 km
5. | DP 1114D | Gtebowice - Petczyn 5,44 km
6. | DP 1353D | Gr. pow. trzebnickiego - Godziecin 3,653 km
7. | DP 1291D | Naboréw —DW 341 (Brzeg Dolny) 1,876 km
8. | dawna o 1,537 km

Pogalewo Wielkie- Pogalewo Mate
DW 341

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym w mysl| art. 632 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem kompletnego
przedmiotu zamodwienia. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamowienia i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkéw wynikajgcych wprost z dokumentéw SWZ, w tym opisu
przedmiotu zamdwienia, przedmiaru robot, warunkéw prowadzenia robét podanych w SWZ jak réwniez
wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamdwienia w zakresie podanym w opisie
przedmiotu zamowienia, obowigzujgcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami,
pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka budowlang itp., oraz nalezny podatek VAT. Niedoszacowanie, pominiecie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie jest podstawg do zmiany wynagrodzenia okres$lonego w
ust. 1. Majac na uwadze, ze przedmiotem umowy jest modernizacja drog powiatowych, polegajaca na remoncie
nawierzchni odcinkéw drég powiatowych ewentualne zmiany (zwiekszenia) dtugosci lub szerokosci drogi i
skutkujace tym zmiany (zwiekszenia) powierzchni nie przekraczajgce 2,5 % dtugosci lub powierzchni
wynikajgcych z przedmiaru roboét i udzielonych odpowiedzi nie bedg podstawg do zmiany wynagrodzenia
ryczattowego, ktére powinno zaktada¢ ww. zmiany.

Wykonawca oswiadcza, ze szczegétowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, ktérej zapisy
sg dla niego czytelne i zrozumiate, a w szczegdlnosci z Opisem przedmiotu zamdwienia oraz przedmiarem robot i
w zwigzku z tym prawidtowo wycenit swoje prace, a ponadto zapoznat sie z wymaganiami inwestycji, szczegdlnie
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z warunkami, w jakich ma by¢ realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swojg oferte oraz osSwiadcza w
zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek btedéw w
wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie Robdt. Przyjmuje sie, ze
Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak i
nieprzewidziane okolicznosci.

4. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarowno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek praw lub
obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym réwniez roszczenia o zaptate Wynagrodzenia, chyba ze
uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie.

5 W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT, Wykonawca ztozy
oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania
potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie.

§8
WARUNKI PLATNOSCI

1. Zamawiajacy dopuszcza wyptate wynagrodzenia w czesciach. Jednoczesnie, majgc na uwadze postanowienia
wstepnej promesy uzyskanej na realizacje przedmiotu zamodwienia ustala, ze wyptata czesci wynagrodzenia,
objetego dofinansowaniem inwestycji, nastgpi w czterech transzach:
1) Itransza - po wykonaniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji zadania — w wysokosci nie wyzszej niz
5% wartosci wynagrodzenia wynikajgcego z umowy,
2) lltransza - po wykonaniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji zadania — w wysokosci nie wyzszej niz
20% wartosci wynagrodzenia wynikajgcego z umowy,
3) llltransza - po wykonaniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji zadania — w wysokosci nie wyzszej niz
30% wartosci wynagrodzenia wynikajgcego z umowy,
4) IV transza — po zakonczeniu realizacji inwestycji i jej odbiorze koricowym - w wysokosci pozostatej do zaptaty
kwoty wynagrodzenia wynikajgcego z umowy.
2. Etapy inwestycji, terminy wystawienia faktur, w tym w szczegdlnosci te wskazane w ust. 1, Strony ustalg w
harmonogramie rzeczowo finansowo- terminowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy, z zastrzezeniem, ze termin
odbioru koficowego nie moze przypada¢ wczesniej niz na 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy
3. Wykonawca akceptuje zasady wyptaty wynagrodzenia, ktdre przyjete zostaty w oparciu o warunki przewidziane w:
a) uchwale nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych, oraz ze wszystkimi zamianami tej uchwaty, ktore nastgpity przed dniem
podpisania niniejszej umowy;

b) Regulaminie Drugiej Edycji Naboru Wnioskéw o dofinansowanie w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.

4. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji (przedmiotu umowy) w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajacego, tj. 95% wartosci umowy, na czas poprzedzajgcy wyptate/wyptaty srodkéw z Promesy Rzagdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w cato$ci nastapi po
zakonczeniu realizacji inwestycii i jej odbiorze koricowym.

5. Pfatnosc bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr...............c......... , W terminie do 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury czesciowej/koricowej wraz z
zatwierdzonym protokotem odbioru robdt. Za dzien zaptaty uznaje sie dzier obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

6. Zanieterminowa ptatnosé faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach
handlowych.

7. lJezeli Wykonawca korzystat przy wykonaniu catosci lub czesci robét z pomocy podwykonawcy, to warunkiem
zaptaty, przez zamawiajgcego drugiej i nastepnej czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptfaty, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym wstrzymuje sie wyptfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

8. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw od podwykonawcy Ilub dalszych
podwykonawcdw, o ktérych mowa w ust. 7 lub w razie niemoznosci zinnych powoddw ustalenia na podstawie
dokumentdéw i oswiadczen Wykonawcy i podwykonawcy wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy za roboty
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12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

wykonane, Strony umowy zgodnie ustalajg, iz Zamawiajagcy moze wedtug wtasnego uznania dokonac zaptaty
czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i jednoczesnie zatrzymaé czes$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
odpowiadajaca wysokosci zgtoszonego roszczenia przez podwykonawce, do czasu zawarcia i wykonania pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawcg, przy udziale Zamawiajgcego, porozumienia w sprawie zapfaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy. Z zastrzezeniem art. 465 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy
moze takze wyptaci¢ podwykonawcy zatrzymang czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym dokonanie tej
zaptaty zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w czesci wynagrodzenia
przekazanego podwykonawcy. W razie zatrzymania, o ktérym mowa w zdaniach poprzedzajgcych Strony umowy
zgodnie stwierdzajg, iz nie zachodzi opdznienie Zamawiajacego wobec Wykonawcy w spetnieniu swiadczenia
pienieznego - zaptaty wynagrodzenia umownego w czesci zatrzymanej i odsetki ustawowe nie beda naliczane.

W przypadku koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, o ktédrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy w formie aneksu do
umowy.

Podstawg do wykonania robdt dodatkowych jest protokét koniecznosci sporzadzony przez Strony.

Podstawg do okreslenia wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonywania robdt
dodatkowych jest kosztorys ofertowy, sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego, przy
czym jako podstawe do kalkulacji wynagrodzenia kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe Wykonawca
przyjmuje:

1) ceny jednostkowe netto robét tozsamych ujete w kosztorysie ofertowym (zamoéwienia podstawowego),

2) w przypadku braku cen jednostkowych netto w kosztorysie ofertowym (zaméwienia podstawowego) —
ceny jednostkowe robot nie wyzsze niz Srednie ceny obowigzujace w dacie ustalania wynagrodzenia
za wykonanie zamdwienia dodatkowego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie podzielonej
ptatnosci (tzw. split payment).

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez bank [***] o
numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy jest skuteczna dla Zamawiajgcego z chwilg
powiadomienia go przez Wykonawce poprzez pisemne oswiadczenie i nie stanowi zmiany Umowy. Wykonawca
oswiadcza, ze numer rachunku bankowego, ktéry zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku
bankowego Wykonawcy, otwartym w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz znajduje sie w wykazie,
o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

Zamawiajacy oswiadcza, ze zapfata wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 nastepowac bedzie z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug. W ww. przypadku Strony uznajg, iz roszczenie o zaptate zostato zaspokojone.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce nie znajduje sie w wykazie, o ktdrym mowa
w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug Zamawiajgcy wstrzyma sie z dokonaniem
ptatnosci do czasu wskazania przez Wykonawce rachunku spetniajgcego wymogi okreslone w ust. 19. Wykonawca
zrzeka sie prawa do naliczania odsetek za nieterminowa zaptate do momentu wskazania takiego rachunku do 7 dnia
od dnia wskazania przez Wykonawce tego rachunku.

Podzielng ptatnosé¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach bezgotdwkowych, realizowanych za
posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikdw VAT. Mechanizm podzielonej
ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np.
zaptata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0 %.

Faktura bedzie wystawiona w nastepujacy sposdb:

Nabywca: Powiat Wotowski, PIl. Piastowski 2, 56 — 100 Wotdw, NIP: 988-02-19-208.

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Wotowie, pl. Piastowski 2. 56-100 Wotow.

W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w Konsorcjum, jego cztonkowie, upowaznig
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkdw Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury
VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajgcych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytutu
wykonywania przedmiotu umowy na wskazany rachunek bankowy. W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy jest
réowniez uprawniony do dokonywania ptatnosci catosci lub czesSci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz cztonkéw
Konsorcjum.

§9
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KLAUZULE WALORYZACYJNE
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany wysokosci catkowitego wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1
umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1342 z
pdin. zm.),

5) zmiana umownego wynagrodzenia — o nie wiecej tagcznie niz 1 % catkowitego wynagrodzenia umownego
okreslonego w & 7 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamdwienia, przy zaistnieniu jednoczesnie wszystkich nw. warunkow:

—  poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien zawarcia niniejszej umowy,

— zmiana wynagrodzenia nastgpi procentowo o wartos¢ procentowg ustalong na podstawie zmiany Sredniej
ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud na czas wnioskowania o zmiane w stosunku do Sredniej
ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud w kwartale, w ktérym zawarta zostata niniejsza umowa,

— gdy wzrost cen materiatéw lub kosztéw przekroczy 20% ,

— dokonywana maksymalnie jeden raz w roku,

— zmiana ceny materiatéw lub kosztéw wptywa na koszt wykonania zaméwienia.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug. Wniosek
powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku
od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowa¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie
bedzie akceptowat kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawecy, ktére nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalne;j.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowad jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

5. Maksymalna tgczna wartos¢ zmian wynagrodzenia o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-4 jakg dopuszcza Zamawiajacy
wynosi 1 % wartosci umownej brutto.

6. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 5 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdéwienia. Wniosek powinien
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zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy oraz dokumenty potwierdzajgce wyliczenia Wykonawcy.
W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy jest uprawniony
ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmiane Umowy w zakresie pfatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wystgpieniu okolicznosci bedacych podstawg zmiany wynagrodzenia zwigzanych z realizacja
zamowienia. Informacja powinna zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. Zamawiajgcy moze zgdac
dokumentdéw niezbednych do dokonania obliczern zmiany wynagrodzenia.
Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowigzany w jest w terminie 21
dni do zmiany wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli
przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi i okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 obejmowa¢ bedzie wytgcznie
ptatnosci za prace, ktorych w dniu ztozenia wniosku o zmiane jeszcze nie wykonano.
Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane wynagrodzenia
nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.
Przez maksymalng wartos¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 i ust. 1 pkt. 5 niniejszego paragrafu nalezy rozumie¢
faczng wartos¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca z waloryzacji.

§10
ODBIOR ROBOT

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioru robdt:

1) odbiory czesciowe,

2) odbior koncowy.

Przedmiotem odbioru koricowego bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru korncowego pisemnie, z zastrzezeniem, ze zgtoszenie

takie nie moze by¢ dokonane przed uptywem 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Termin odbioru koficowego wyznaczy Zamawiajgcy w ciggu 5 dni od daty zawiadomienia go o gotowosci do tego

odbioru.

Zamawiajacy dokona odbioru w ciggu 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru, z zastrzezeniem,

ze jezeli zgtoszenie gotowosci odbioru koncowego zostanie dokonane przez Wykonawce przed uptywem 12

miesiecy od dnia zawarcia umowy, to odbidr zostanie wykonany po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu, zawierajgca:

2) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
wspomnianej ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),

4) oswiadczenie Kierownika robot o zgodnosci wykonania robot budowlanych z obowigzujgcymi przepisami i
normami,

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w

toku odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odméwic odbioru do

czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze

koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich

usuniecia na koszt Wykonawcy. Skorzystanie z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, winno zosta¢

poprzedzone bezskutecznym uptywem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiajacego, w

pisemnym wezwaniu do usuniecia przedmiotowych naruszen.

Nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem ustalonego w umowie terminu gwarancji i rekojmi oraz nie
pdzniej niz 30 dni przed uptywem tego terminu, Zamawiajgcy zwota komisje odbioru pogwarancyjnego, w
sktad ktdrej wejdzie Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy celem dokonania oceny
wykonanych robot i ewentualnego stwierdzenia wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi. Stwierdzone wady
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10.

11.

12.

1.

nalezy usung¢ do czasu ustalonego przez ww. komisje.

§11

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wysokosé zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, wnoszonego przez Wykonawce na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamdéwien publicznych, wynosi 2 % ceny umownej brutto okreslonej w §
7 ust. 1 umowy, w zaokragleniu w dét do petnych ztotych, tj. w wysokosci ... zt (stownie ztotych: ...).
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia
wad, w szczegdlnosci roszczern Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub poreczenia zawarty
bedzie wymadg informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym
zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawié
Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacje
tych zmian albo wnies¢ nowe zabezpieczenie.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzaca
w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga
mie¢ wptyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania
przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz pienigdz, wdwczas
Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowigcy 30% wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera
automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego zabezpieczenia).
Kwota w wysokosci ... zt (stownie ztotych: ...), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia skutecznego zakoriczenia odbioru koncowego przedmiotu umowy, o
ile nie bedzie podstaw do pokrycia z zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... zt (stownie ztotych: ..., 00/100), zostanie zwrdcona nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie tego okresu, o ile nie bedzie podstaw do pokrycia z zabezpieczenia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krdtszy niz wymagany okres jego waznosci,
w szczegdlnosci w przypadku przedtuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia, Wykonawca jest
zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca nie dotrzyma terminéw okreslonych w ust. 7 i 10 i nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie
dotychczasowe Zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w mys| ust. 11, po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie
zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§12
KARY UMOWNE
Oprécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegdlnych postanowieniach Umowy, Strony przewiduja, ze
Zamawiajgcy ma prawo naliczyé Wykonawcy:

1) za zwtoke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w terminie okreSlonym § 2 ust. 1 umowy w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzier zwtoki, nie wiecej
jednak niz 10 % tego wynagrodzenia,

2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w
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wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy o ktéorym mowa w § 7 ust.1,

3) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzier zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, nie
wiecej jednak niz 10 % tego wynagrodzenia,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
—w wysokosci 2 % niezapfaconej naleznosci,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,05% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci
5.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2.500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —w wysokosci 0,1%
wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 14 ust. 11,

9) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wysokosci wynagrodzenia zgodnie
z § 9 ust. 8 — w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym
mowa w § 9 ust. 8

10)jezeli Wykonawca powierzy wykonywanie czynnosci innej osobie niz osoba Kierownika robdt bez zgody
Zamawiajacego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, o ktérych mowa w § 6 — w wysokosci
15.000,00 zt za kazde takie powierzenie.

2. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérg mogg dochodzi¢ strony umowy nie moze przekroczyé 20%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonej kary na zasadach
ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

4. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujgcych mu naleznosci.

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan
wynikajgcych z Umowy.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy w terminie 30 dni
od daty podpisania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie, z zastrzezeniem, ze
skorzystanie z niniejszego uprawnienia winno zosta¢ poprzedzone bezskutecznym uptywem odpowiedniego
terminu, wyznaczonego przez Zamawiajacego, w pisemnym wezwaniu do usuniecia przedmiotowych
naruszen;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 15 dni, z zastrzezeniem, ze skorzystanie z niniejszego uprawnienia winno zosta¢ poprzedzone
bezskutecznym uptywem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiajgcego, w pisemnym
wezwaniu do usuniecia przedmiotowych naruszen;

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

4) Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia w sposéb niezgodny z niniejszg umowa, dokumentacja SWZ lub
wskazaniami Zamawiajgcego,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz
wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie madgt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 100 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, z zastrzezeniem, ze Wykonawca
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nie moze zagda¢ nawet czesci wynagrodzenia, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito na skutek przyczyn, za ktore

odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

4. W wypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania robdt budowlanych Wykonawce oraz

Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej
to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nieodpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robo6t wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji rob6t w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VATprzez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu roboét w terminie 10 dni
od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg Zamawiajgcy
wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin; po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, powierzyé poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§14
PODWYKONAWCY
1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie lub za pomocg podwykonawcy w zakresie
zgodnym z wykazanym w ofercie, a mianowicie:
1) TR URUPSR

( zakres realizowany przez podwykonawce)

2.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich petng odpowiedzialno$¢ prawng ifinansowg za
dziatania i czynnosci, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikte z jego winy.
Wobec Zamawiajgcego podwykonawce reprezentuje Wykonawca.

3. Wykonawca, podwykonawca lub  dalszy podwykonawca  zamierzajagcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej
umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji warunkdéw zamowienia;
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 23 ponizej.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego  projektu  umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
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podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 oraz umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy materiatow budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.

10. Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 9, nie dotyczg umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00
ztotych brutto.

11. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
Zamawiajacy pisemnie poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

12. Kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodnos$¢ z oryginatem przedktadajacy.

13. Przepisy ust. 3-8 stosuje sie odpowiednio do projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane.

14. Przepisy ust. 12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane.

15. Przepisy ust. 4, 9-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

16. Umowa o podwykonawstwo musi by¢ odptatna i musi by¢ zawarta na pismie, pod rygorem niewaznosci.

17. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ podwykonawce na innego badz z niego zrezygnowad i
realizowa¢ umowe samodzielnie, o czym pisemnie zawiadomiZamawiajgcego.

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okredlonych w art. 118 ust. 1 Prawa Zamoéwien Publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp., Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

19. Zamawiajacy nie zaakceptuje zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, jezeli do zawiadomienia
Wykonawcy przewidzianego w ust. 17 nie beda zataczone dokumenty, ktére beda potwierdza¢ spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu zawartych w SWZ, a w szczegdlnosci:

1) wykaz os6b wraz z oswiadczeniem, ze osoby, ktéore bedy uczestniczy¢é w wykonywaniu zamdwienia,
posiadajg wymagane uprawnienia,

2) pisemne zobowigzanie podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobdw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.

20. Zamawiajacy ma prawo zazadaé, aby Wykonawca uniemozliwit wykonywanie robét przez podwykonawce i
rozwigzat umowe z takim podwykonawca w przypadku, jezeli podwykonawca:

1) nie przestrzega odpowiednich przepiséw prawa;

2) wykonuje roboty niezgodnie z dokumentami umowy, w szczegdlnosci nie spetnia wymogoéw dotyczacych
jakosci lub terminowosci wykonania robot.

W tym celu Wykonawca zobowigzuje sie zawiera¢ jedynie takie umowy z podwykonawcami, ktoérych

postanowienia uprawniajg Wykonawce do rozwigzania takiej umowy bez wypowiedzenia w razie zajscia

przypadkow okreslonych powyzej oraz dopilnowaé, aby takie postanowienia zostaty zawarte w umowach z

dalszymi podwykonawcami.

21. Projekt umowy z podwykonawcy musi zawiera¢ szczegétowy opis zakresu rzeczowego przewidzianego do
powierzenia do realizacji przez podwykonawce oraz wartos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za dany
zakres robét.

22. Warto$¢ wynagrodzenia wszystkich podwykonawcéw nie mozie przewyzsza¢ wynagrodzenia Wykonawcy
okreSlonego w § 7 ust. 1 niniejszejumowy.

23. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposoéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane w niniejszej umowie.

§15
GWARANCIJA | REKOJMIA
1  Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy, tj. na wykonane roboty
budowlane, zamontowane materiaty, wyroby i urzadzenia na okres ............ miesiecy, liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru korncowego robét.
2 Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres réwny okresowi udzielonej gwarancji, tj..ccccceeeeeesessssssisssnereeeennnnnes
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3 W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub prawnych. Jezeli
w ramach usuniecia wady nastgpi wymiana danego elementu robaét.

4. Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru koricowego robét przekazaé Zamawiajgcemu
dokumenty gwarancyjne producentéw lub sprzedawcdw na materiaty urzadzenia lub elementy wyposazenia
wykorzystane przy wykonywaniu umowy, jezeli taka gwarancja zostata udzielona. Jezeli stosunek prawny
gwarancji obowigzujgcy pomiedzy Wykonawca i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest
przenies¢ na Zamawiajgcego przystugujace mu uprawnienia z tytutu gwarancji.

O wadach, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomié
Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione w trakcie procedury
odbioru, jezeli zgodnie z umowa nie stanowig podstawy do odmowy dokonania odbioru, bedg rowniez usuwane
w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie o wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze
skuteczne, jezeli zostanie dokonane na pisSmie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wystane drogg mailowa
na adres [***]. W przypadku zgtoszenia dokonanego na piSmie na adres pocztowy wystarczajgce jest nadanie
listu poleconego w jakiejkolwiek placéwce operatora ustug pocztowych. Data doreczania takiego listu jest datg
dokonania zgtoszenia wady w rozumieniu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wade lub dostarczyé nowga rzecz w mozliwie najkrétszym czasie, lecz nie
dtuzszym niz 21 dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli z uwagi na ztozony charakter ujawnionej wady oraz
uwarunkowania techniczne usuniecie wady nie bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy inny dtuzszy termin na usunigcie wady.
Termin ten bedzie wigzacy dla Wykonawcy. W celu unikniecia watpliwosci wyznaczenie innego dtuzszego
terminu na usuniecie wady jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o
wyznaczenie takiego dtuzszego terminu.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Data usuniecia wady stwierdzona w protokole
podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wigzaca. Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w tym
koszty zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych
rzeczy do miejsca naprawy, jak rowniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w ktérym wada zostata
ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.

W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktdrych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu

1) w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, wady te usunie Zamawiajgcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym celu Zamawiajgcy moze wady usungc¢ osobiscie lub zleci¢ ich usuniecie podmiotowi
trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie moze powotywac sie na fakt dokonania naprawy, jako na
podstawe do wygasniecia udzielonej przez niego gwarancji.

2) Uprawnienia z gwarancji przystuguja Zamawiajgcemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu Zamawiajgcego
pod tytutem ogdlnym lub szczegdlnym. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu
dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzajgcy warunki juz udzielonej w ramach postanowien
niniejszego paragrafu umowy gwarancji. Dokument taki petni¢ bedzie funkcje znaku legitymacyjnego
potwierdzajgcego uprawnienia gwarancyjne posiadacza dokumentu w stosunku do przedmiotu Umowy.
Wystawienie i posiadanie powyzszego dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek
sposéb warunkiem korzystania przez uprawnionego z uprawnien wynikajacych z niniejszej gwarancji, ktére
to uprawnienia dla Zamawiajacego wynikajg wprost z umowy, a dla nastepcy prawnego z faktu przejscia na
niego przedmiotu umowy. Jednakze nastepca prawny dysponujacy takim dodatkowym dokumentem
gwarancyjnym nie musi juz w inny sposob wykazywadé faktu przejscia na niego przedmiotu umowy.

8§16
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajgcych z niniejszej umowy, wymagajg formy
pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

2. Oproécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
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1)

~
—

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
opd&znienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych
aktéw administracyjnych, ponad terminy wskazane w Kodeksie postepowania administracyjnego lub innych
wigzacych przepisow, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robét przez Wykonawce, a
opdzinienie organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze nastapi¢ w przypadku
wystgpienia przerwy w wykonywaniu robdét budowlanych spowodowanej wyjatkowo niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot zgodnie ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt, w szczegdlnosci mogacych spowodowac zniszczenie robdt lub powodujgcych
koniecznosé ich wstrzymania ze wzgledu na konieczno$é zachowania wymogoéw stosowanych technologii, np.:
temperatura, wilgotno$¢ powietrza (fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Przedstawiciela inwestora), przy czym przedtuzenie terminu realizacji nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi wystepowania ww. okolicznosci,

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumiec zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej,

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robdét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu prowadzenia robdét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia przez organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano
prowadzenie robdt budowlanych,

przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji SWZ, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami — o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;
przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji SWZ, zmian, powodujgcych  wstrzymanie lub
przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez
wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 7 umowy,

zmiany wynagrodzenia oraz przedtuzenia terminu wykonania zamodwienia w zakresie niezbednym
wynikajacym z koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy
Prawo zaméwien publicznych,

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, w przypadku wystgpienia oséb trzecich z roszczeniem lub
ujawnienia sie roszczen osob trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zamdwienia, w
szczegodlnosci uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnierr wydawanych przez organy administracji
publicznej a takze uzyskanie warunkow przytgczeniowych od gestoréw sieci,

9) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje

przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia stron umowy,

10)w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na

zasadach okreslonych w art. 118 ustawy — Prawo zamodwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 273 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych.
W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
273 ust. 1 ustawy —Prawo zamodwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,
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11) przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢c w przypadku gdy
wykonanie danej czesci zamdwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie Zamawiajgcego.
12) okolicznosci zwigzane z agresjg na Ukraine, majace wptyw na nalezyte wykonanie umowy.

3. Zawarcie aneksu, ktérego postanowienia przewidujg wydtuzenie terminu realizacji zamdwienia jest uzaleznione
od odpowiedniego przedtuzenia przez Wykonawce okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
zabezpieczenia wniesionego na okoliczno$¢ usuniecia wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi za wady
(w przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostato w innej formie niz pieniezna).

4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do kontaktow miedzy
stronami umowy.

5. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

6. Wynagrodzenie wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany obowigzujgcej stawki VAT na ustugi bedace
przedmiotem umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy:

1) konieczno$¢ ich wprowadzenia bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen instytucji, ktora
przyznata srodki na sfinansowanie zamdwienia,

2) zmiany bedg nastepstwem dziatania organdw administracji,

3) wprowadzone zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w sytuacji ztozenia przez
Wykonawce propozycji, ktdre przyspieszg ukonczenie robot, poprawig sprawnosé lub jakosé robot lub w
inny sposob dostarczg Zamawiajagcemu pozytku.

8. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wykonania robdt zamiennych lub zastosowania materiatéw zamiennych,
jezeli jest to uzasadnione ze wzgledow technologicznych lub innych waznych wzgledéw zapobiegajgcych
powstaniu wad przedmiotu umowy lub wprowadzenia nowych korzystnych rozwigzan, ktére nie wykraczajg poza
zakres przedmiotu zamodwienia. Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty zamienne lub wykonaé roboty
zamienne jedynie po zatwierdzeniu bezposrednio przez Zamawiajacego i zaopiniowaniu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Roboty/materiaty zamienne zostang wytgczone z rozliczenia ryczattowego, a ich
rozliczenie odbedzie sie na podstawie kosztorysu réznicowego sporzadzonego z uwzglednieniem stawek
cenowych zastosowanych w pomocniczym kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonywanie robét
zamiennych/zastosowanie materiatéw zamiennych jest mozliwe jedynie po zawarciu stosownego aneksu do
umowy opisujgcego roboty/materiaty zamienne oraz uwzgledniajgcego zmiane wynagrodzenia z tego tytutu.

§17
WARUNEK ZATRUDNIENIA

1. Wykonawca, zgodnie z trescig ztozonej oferty, zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
W rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1974 r.Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1465 z pdzn. zm) 0s6b
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, tj: czynnosci zwigzane z
bezposrednim wykonywaniem robdt, wchodzgcych w tzw. koszty bezposrednie, tj. wszystkich pracownikéw
fizycznych i operatoréow maszyn i urzadzen.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przystgpienia do realizacji
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, wymienione w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, dane oséb, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
(w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy) oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy.

3. Zmiana oséb biorgcych udziat w realizacji zamdwienia nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku dokonania
takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu skorygowane oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2.

4. Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany, w terminie 5 dni, do przedstawienia
dokumentéw potwierdzajacych biezgce optacenie sktadek i naleznych podatkdw z tytutu zatrudnienia oséb
wskazanych w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 2.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamoéwienia w celu
weryfikacji, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji zamowienia sg osobami wskazanymi przez Wykonawce
w oSwiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 2 Osoby oddelegowane przez Wykonawce sg zobowigzane podac imie i
nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych
umozliwiajgcych identyfikacje oséb wykonujgcych prace na placu budowy Zamawiajgcy wzywa osobe
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odpowiedzialng z ramienia Wykonawcy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu
wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawce do ztozenia pisemnego oswiadczenia wskazujgcego
dane 0s6b ktére odmowity podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiajacego.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1)

4)

oddelegowania do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 oséb niezatrudnionych na podstawie umowy
o prace — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie w
odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zmawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na
UMOWE O prace);

oddelegowania do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 oséb niewskazanych w oswiadczeniu, o ktorym
mowa w ust. 2 —w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie w
odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zmawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w
osw3iadczeniu o ktérym mowa w ust. 2);

odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 na
zasadach okreslonych w ust. 5 —w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, w przypadku niewskazania jej danych przez Wykonawce w
drodze oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 5);

nie przedstawienia w terminie zgdanych dokumentow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie — w wysokosci

1.000 zt.
Postanowienia paragrafu stosuje sie odpowiednio do pracownikéw podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18

UBEZPIECZENIE
Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazddw mechanicznych, ponosi Wykonawca roboét.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej. w wysokosci minimum 500.000 zt zgodnie z dobrymi praktykami. Ubezpieczenie
powinno obejmowac podwykonawcédw ubezpieczonego, a udziat wtasny nie moze by¢ wyzszy niz 10 %.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci odpowiedzialno$¢ cywilna obejmujgce swym zakresem co najmniej
szkody poniesione przez pracownikdw i osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i
innych prac objetych przedmiotem Umowy, w tym ruchem pojazdédw mechanicznych.
Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegdllnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo wstrzymad sie z przekazaniem
terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie
wykonania umowy przez Wykonawce.
W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajagc Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie Umowy ubezpieczenia, w
tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem
poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedtozenia przez Wykonawce odnosnego ubezpieczenia
w w/w terminie, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia
w zakresie okreslonym w ust. 2, 3 a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury
wystawionej przez Wykonawce.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na niekorzy$¢ Zamawiajgcego
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

§19
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
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POLSKI
tAD

Nr sprawy: IR.272.6.2024.RD

1.

Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowigzki Administratora Danych Osobowych okreslone w przepisach
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, z 4 maja 2019 r.,
dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
Strony oswiadczaja, ze dane kontaktowe pracownikéw, wspotpracownikéw i reprezentantéw Stron udostepniane
wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostepnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposdb w okresie obowigzywania
niniejszej Umowy przekazywane s3 w zwigzku z wykonywaniem zadania w interesie publicznym przez
Zamawiajacego lub prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostepniane dane kontaktowe moga
obejmowac: imie i nazwisko, adres e- mail, stanowisko stuzbowe i numer telefonu stuzbowego. Kazda ze Stron
bedzie administratorem danych kontaktowych, ktére zostaty jej udostepnione w ramach Umowy.

Kazda ze Stron oswiadcza, Zze stosuje srodki bezpieczenstwa, techniczne i organizacyjne, zapewniajace
bezpieczenstwo przetwarzanym danym osobowym, odpowiednie do stopnia ryzyka zwigzanego z ich
przetwarzaniem.

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do nieudostepniania danych osobowych przetwarzanych w zakresie niniejszej
umowy innym podmiotom, zaréwno podczas trwania Umowy jak i po jej ustaniu oraz do zagwarantowania, ze nie
beda one udostepniane w sposéb niedozwolony przez jego pracownikdow, wspotpracownikow oraz
reprezentantow.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowac swoich pracownikéw, wspétpracownikéw i reprezentantéw o
przetwarzaniu przez Zamawiajgcego danych osobowych, tj. przekazaé zapisy Klauzuli Informacyjnej RODO, ktéra
Zamawiajacy udostepnit Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami
RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z trescig Umowy, RODO
oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub wykonaniem
niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejnosci podejmg negocjacje pojednawcze
w celu rozwigzania tego sporu. W szczegdlnosci Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporow
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Do czasu zakonczenia negocjacji okreslonych w ust. 1, zadna ze Stron nie skieruje sprawy na droge postepowania
sadowego, chyba ze bedzie to niezbedne dla zachowania terminu do dochodzenia roszczenia, wynikajacego z
przepisow prawa.

W razie bezskutecznego zakoriczenia negocjacji pojednawczych, wtasciwym w sprawach, o ktérych mowa w ust.
1, jest sad wtasciwy dla siedzibyZamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, w
szczegOlnosci: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych, ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamdéwien publicznych nie stanowig
inaczej.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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