



**MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SP. Z O.O.**  
64-100 Leszno, ul. Saperska 23  
Tel. 65/529-90-96 fax. 65/529-96-66  
www.mzoleszno.com.pl e-mail: poczta@mzoleszno.com.pl

Leszno, dnia 26 czerwca 2020 r.

## MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ NR 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
„Budowa kwatery składowiska odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach  
rozbudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Trzebanii, gm.  
Osieczna”

Znak sprawy: ZP.PN.10.2020

- I. Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego na pytania Wykonawców modyfikuje się zapisy SIWZ w następujący sposób:

- 1) zmienia się punkt 3.2. SIWZ w następujący sposób:

BYŁO:

„m) wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej i robót związanych z rozbudową systemu monitoringu składowiska odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 poz. 523),

n) wykonanie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z uzyskaniem stosownej decyzji zatwierdzającej przedmiotową instrukcję.”

JEST:

„m) wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej i robót związanych z rozbudową systemu monitoringu składowiska odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 poz. 523), z uwzględnieniem obecnej i nowej kwatery składowania odpadów, w tym likwidacja piezometru P-1a kolidującego z nową kwaterą składowiska, wraz odtworzeniem jego funkcji w nowo zaprojektowanym miejscu”

Zakład Zagospodarowania Odpadów, Trzebania 15, 64-113 Osieczna, tel. 65 528 50 20, fax. 65 528 50 21  
NIP 697-20-57-367 REGON 411416981

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu nr KRS 0000012980  
wysokość kapitału zakładowego 50.417.400,00 PLN  
udziałowcami Spółki jest 20 samorządów

skreśla się podpunkt n) o treści: „n) wykonanie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z uzyskaniem stosownej decyzji zatwierdzającej przedmiotową instrukcję.”

**2) Zmienia się punkt 3.28 lit. b) SIWZ w następujący sposób:**

BYŁO:

„b) dokumentację powykonawczą wraz z wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robót, potwierdzonymi przez Wykonawcę, dokumentację techniczną dot. systemu monitoringu składowiska oraz aktualizację instrukcji prowadzenia składowiska - w 2 egz.;”

JEST:

„b) dokumentację powykonawczą wraz z wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robót, potwierdzonymi przez Wykonawcę, dokumentację techniczną dot. systemu monitoringu składowiska ( w tym dokumentację geologiczną) - w 2 egz.;”

**3) Zmienia się Rozdział 3 SIWZ poprzez dodanie punktu 3.47 i 3.48 o następującej treści:**

„3.47. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym lub upoważnionymi przez niego przedstawicielami, w zakresie udzielenia wszelkich informacji technicznych związanych z wykonywanym przedmiotem zamówienia niezbędnych na etapie opracowywania przez Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, instrukcji prowadzenia składowiska, w tym niezwłocznego przekazania dokumentacji dot. systemu monitoringu składowiska oraz pozwolenia na użytkowanie.

3.48. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę w trakcie prowadzenia robót bieżącej obsługi geotechnicznej lub geologicznej, wykonującej pomiary i badania, potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie poszczególnych warstw konstrukcyjnych kwatery składowiska i jego uszczelnienia i przedkładania dokumentacji z w/w badań Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu.”

**4) Zmienia się punkt 5.2.3. lit. b) ppkt 4) SIWZ skreślając zapisy o treści:**

„4) Geotechnik – osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej specjalizacja geotechnika oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako geotechnik.”

**5) zmienia się punkt 17.1 SIWZ w następujący sposób:**

BYŁO:

„17.1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS dostępnej pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/mzo\\_leszno](https://platformazakupowa.pl/mzo_leszno) do dnia 06.07.2020 r. godz. 10:00. Sposób przygotowania i złożenia oferty został szczegółowo opisany w rozdziale 12 SIWZ oraz w *Instrukcji dla Wykonawców* znajdującej się na dole strony pod adresem <https://platformazakupowa.pl>.

JEST:

„17.1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS dostępnej pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/mzo\\_leszno](https://platformazakupowa.pl/mzo_leszno) do dnia 08.07.2020 r. godz. 10:00. Sposób przygotowania i złożenia oferty został szczegółowo opisany w rozdziale 12 SIWZ oraz w *Instrukcji dla Wykonawców* znajdującej się na dole strony pod adresem <https://platformazakupowa.pl>.

**6) Zmienia się punkt 17.3 SIWZ w następujący sposób:**

BYŁO:

17.3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.07.2020 r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego tj.: Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno, poprzez odszyfrowanie ofert.

JEST:

17.3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.07.2020 r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego tj.: Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno, poprzez odszyfrowanie ofert.

**II. Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego na pytania Wykonawców modyfikuje się zapisy wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, w następujący sposób:**

**1) Zmienia się § 1 ust. 2 w następujący sposób:**

BYŁO:

„1. Główny zakres zadania obejmuje:

- a) wytyczenie obiektów w terenie,
- b) wykonanie niezbędnej wycinki drzew i krzewów,
- c) wykonanie makroniwelacji terenu do projektowanego ukształtowania,
- d) wykonanie warstw konstrukcyjnych składowiska,
- e) wykonanie uzbrojenia terenu:
  - zewnętrzna instalacja kanalizacji odciekowej wraz ze zbiornikami odcieków oraz pompownią,
  - zewnętrzna instalacja elektroenergetyczna,
  - zewnętrzna instalacja biogazowa
- f) wykonanie dróg technologicznych,
- g) wykonanie rowu opaskowego,
- h) wykonanie pasa zielni izolacyjnej,
- i) wykonanie ogrodzenia,
- j) likwidacja kolidującej infrastruktury, w tym przebudowa istniejącego węzła ssawno-tłocznego i likwidacja rowu melioracyjnego,
- k) roboty wykończeniowe i porządkowe w terenie
- l) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

- m) wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej i robót związanych z rozbudową systemu monitoringu składowiska odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 poz. 523),
- n) wykonanie aktualizacji instrukcji prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z uzyskaniem stosownej decyzji zatwierdzającej przedmiotową instrukcję.

JEST:

„1. Główny zakres zadania obejmuje:

- a) wytyczenie obiektów w terenie,
- b) wykonanie niezbędnej wycinki drzew i krzewów,
- c) wykonanie makroniwelacji terenu do projektowanego ukształtowania,
- d) wykonanie warstw konstrukcyjnych składowiska,
- e) wykonanie uzbrojenia terenu:
  - zewnętrzna instalacja kanalizacji odciekowej wraz ze zbiornikami odcieków oraz pompownią,
  - zewnętrzna instalacja elektroenergetyczna,
  - zewnętrzna instalacja biogazowa
- f) wykonanie dróg technologicznych,
- g) wykonanie rowu opaskowego,
- h) wykonanie pasa zielni izolacyjnej,
- i) wykonanie ogrodzenia,
- j) likwidacja kolidującej infrastruktury, w tym przebudowa istniejącego węzła ssawno-tłocznego i likwidacja rowu melioracyjnego,
- k) roboty wykończeniowe i porządkowe w terenie
- l) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
- m) wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej i robót związanych z rozbudową systemu monitoringu składowiska odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 poz. 523), z uwzględnieniem obecnej i nowej kwatery składowania odpadów, w tym likwidacja piezometru P-1a kolidującego z nową kwaterą składowiska, wraz odtworzeniem jego funkcji w nowo zaprojektowanym miejscu.”

**2) Zmienia się § 2 ust. 1 w następujący sposób:**

BYŁO:

„1. Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy rozumiany jako termin wykonania robót budowlanych i pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego ustala się na ..... dni kalendarzowych, tj. do dnia ..... roku.”

JEST:

„1. Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy rozumiany jako termin wykonania wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 4 ustala się na ..... dni kalendarzowych, tj. do dnia ..... roku.”

**3) Zmienia się § 5 ust. 4 pkt 19 w następujący sposób:**

BYŁO:

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym również dokumentacji niezbędnej na potrzeby wykonania monitoringu środowiska gruntowo-wodnego oraz instrukcji prowadzenia składowiska odpadów wraz z kosztami uzyskania niezbędnych decyzji;

JEST:

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym również dokumentacji niezbędnej na potrzeby wykonania systemu monitoringu składowiska odpadów wraz z kosztami uzyskania niezbędnych decyzji,