Zatgcznik nr 11 do SWZ
Znak postgpowania: BR.271.55.2023
PROJEKT UMOWY

UMOWANTr ..........
zawartaw dniu ............... w Mieroszowie

pomiedzy:

Gmina Mieroszow, Plac Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow
NIP: 886-25-72-810, REGON:890718260, w imieniu ktorej dziala:
Andrzej Lipinski — Burmistrz Mieroszowa

przy kontrasygnacie

Joanny Btazuk — Skarbnika Gminy

zwang dalej w tekScie niniejszej umowy Zamawiajgcym

zwanym dalej w tek$cie niniejszej umowy Wykonawcg.
Umowa zostala zawarta na podstawie przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego w oparciu ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (4. Dz. U. z

2023 r., poz. 1605), w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu nr BR.271.55.2023

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest przebudowa drogi wewngtrznej w Sokotowsku na dzialce nr 36, 13/6,
53/1, 107 wraz z niezbedng infrastruktura.

2. Szczegbdlowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy oraz zasady realizacji robdt budowlanych
okresla dokumentacja projektowo — techniczna, w sklad w ktérej wchodza: dokumentacja
techniczna (w tym: opis techniczny, plan orientacyjny, ewidencja, projekt zagospodarowania
terenu, przekroje konstrukcyjne), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:
1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia, stanowigca Zatgcznik Nr 1 do Umowy;
2) Dokumentacja projektowa, stanowigca Zaltgcznik Nr 2 do Umowy;
3) Oferta Wykonawcy, stanowigca Zatgcznik Nr 3 do Umowy.
4. Zakres rzeczowo-finansowy Robot okre§la Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na
podstawie Dokumentacji projektowe;.

5. Roboty budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
1 warunkami technicznymi, w sposob nienaruszajacy interesow osob trzecich.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy

1. Wykonawca przystapi do wykonywania robdt w nieprzekraczalnym terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

2. Za nieterminowe rozpoczgcie Robot Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie z § 20
Umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ Roboty objete przedmiotem Umowy w nieprzekraczalnym
terminie: 180 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia: ...................

4. Wykonawca zobowigzywany jest do wykonywania robot w terminach i w zakresie zgodnym
z opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w §8 Umowy,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

5. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy
zakonczenia Robot i osiggnigcia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.
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§3

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

1) warto$¢ Robot cevevvreinienninnne zl netto (stlownie: ............. 00/100 zt netto),
2) nalezny podatek od towarow i ustug VAT:
stawka 23% - ............ zt (stownie: ............... 00/100 zt ),
3) razemcena................ zt brutto (stownie: ................ 00/100 ztotych brutto).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatacznikach
do Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robot
przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, robdt pomocniczych dla
robot podstawowych, robdt zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
organizacjg i pozniejsza likwidacjg, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania
budowy, koszty wywozu, skladowania i utylizacji materiatéw rozbidérkowych, odpadoéw, gruzu
i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace
z konieczno$ci zapobiezenia awarii, ruchu zastepczego, zajecia pasa drogowego, projektu
organizacji ruchu zastgpczego, projektu stalej organizacji ruchu, obslugi geodezyjnej,
uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych
Robot, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty wynikajace z opinii/uzgodnien,
oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest stale i nie podlega zadnym zmianom podczas realizacji
przedmiotu Umowy.

4. Dopuszcza si¢ cesj¢ wierzytelnosci z tytutlu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie za
wylaczng pisemng zgoda Zamawiajgcego.

§4

Kolejnos¢ waznosci dokumentow

W przypadku wystapienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robot, okreslonych
w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujaca kolejno§¢ waznosci nizej wymienionych dokumentow:

1. Umowa;

2. Specyfikacja Warunkow Zamowienia;

3. Dokumentacja projektowa;

4. Oferta Wykonawcy.

§5

Koordynacja

1. Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawcg bedzie:

tel: oo e-mail: ...l

3. Wykonawca ustanawia:
Kierownika budowy: ......ccoiviiiiiiiiiiii i,
tel: oo e-mail: ...l
Kierownika robdt sanitarnych:
tel: oo e-mail: ...l

4. Osoby wskazane w ust. 3 bedg dziatalty w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
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Zmiana os6b okre§lonych w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego 1 pod warunkiem, ze osoby te beda spelnialy wymogi okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy, jezeli uzna, ze nie
wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zadanie
takie musi by¢ przedlozone na pisSmie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest
zmieni¢ t¢ osobe zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z zadaniem Zamawiajacego
w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego, Zamawiajacy ustanowi te osobe, a kosztami
jej zatrudnienia obcigzy Wykonawce, dokonujac potragcenia z przypadajacego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze powierzy petnienie obowiazkow Inspektora Nadzoru do wykonywania
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego obowiazkow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor Nadzoru dziala¢ be¢dzie w ramach obowigzkow
wynikajacych z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowigzkéw i uprawnien wynikajacych
z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a petnigcym funkcje Inspektora Nadzoru.

§6
Prawa i obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidlowe;j realizacji Robot:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych, jakie uzna za niezbedne;

2)
3)

zmieni¢ okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnos¢ Robot;
przerwac realizacje Robot na czas okreslony.

2. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)

przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowe;;

protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy, w zakresie wynikajagcym z posiadanych dokumentéw, umozliwiajace
rozpoczecie i realizacje przedmiotu Umowy;

udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezb¢dnych w procesie inwestycyjnym;

zapewnienie Inspektora Nadzoru;

dokonanie odbioru Robot podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz cze¢sciowych,
dokonanie odbiorow koncowych Robot;

zaplata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy;

3. W przypadku wystawienia faktur przez Gestoroéw mediéw na Gming Mieroszow za media zuzyte
podczas prowadzenia robdt, Zamawiajacy wystawi refaktury, platne w ciagu 14 dni od ich
otrzymania, a ktorych odbiorcami bedzie Wykonawca.

§7
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)

2)
a)

b)

©)

Objecie kierownictwa robot przez Kierownika budowy, posiadajacego stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot budowlanych objetych zamowieniem;

Przeja¢ Teren Budowy dla przedmiotu Umowy, w tym:
wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie Budowy, ktore s3 potrzebne podczas
wykonywania robdt podstawowych,
doprowadzi¢ na Teren Budowy na swdj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokry¢ koszty ich podigczenia oraz poboru przez caly okres wykonywania Robot,
dokona¢ niezbednych zaje¢ drog, chodnikow itp., a w tym celu wystapi¢ i uzyskac stosowne
zezwolenia zarzadcy drogi w sprawie zajecia pasa drogowego na zajmowany teren niezbedny

do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujacy si¢ w obrebie pasa drogowego, w przypadku
droég publicznych wnies¢ optate z tytutu zajecia pasa drogowego i pierwsza optate z tytutu

3
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz ponies¢ wszelkie
koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacja ruchu zastepczego (m.in. projekt
organizacji ruchu zastgpczego, oznakowanie), a takze wykona¢ wszystkie warunki narzucone
w zezwoleniach w sprawie zaj¢cia pasa drogowego,

d) oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktore maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i1 miejsca udostgpnione przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore moga stanowi¢ cze$¢ Terenu Budowy,

e) umiesci¢, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, tablice informacyjng oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

f) zapewni¢ pele zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pelng ochron¢ osob i mienia,
a w szczegdlnosci opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) udostgpnia¢ Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot zwigzanych
z usuni¢ciem kolizji i/lub wymiang sieci innych gestorow, dostawcom i wykonawcom
realizujagcym dostawy/roboty na obiekcie na odrgbne zlecenie Zamawiajacego,

Zapewni¢ staty i wykwalifikowany Personel, a w szczegdlnosci Kierownika Budowy przez osobe
posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno$ci oraz wpis na list¢ czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe,
z okreslonym w nim terminem waznoSci.

Zapewni¢ materialy i urzadzenia budowy niezbedne do wykonania i utrzymania Robot
W stopniu, w jakim wymaga tego jako$¢ i terminowos$¢ prac.

Przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na Teren Budowy
Zamawiajgcemu, Inwestorowi Nadzoru, pracownikom organéw panstwowych, celem dokonywania
kontroli 1 udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego oraz
we wszystkich spotkaniach niezbednych dla prawidlowej realizacji Zadania.

Podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony srodowiska na Terenie Budowy oraz unika¢
szkod lub nadmiernej ucigzliwo$ci prowadzonej budowy dla o0sob trzecich i dobr publicznych lub
innych negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dziatania.

Jezeli to bedzie konieczne - opracowac projekty: organizacji ruchu zastepczego niezbedne do
uzyskania zajecia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowe,
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, Dokumentacjg projektows,
obowigzujagcymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 9 niniejszej umowy
Utrzymywacé Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwlocznie usuwacé zbedne
materiaty, odpadki, Smieci, urzadzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu Robot usuna¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawic caty
Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania;
Udziela¢ Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego iloSci, czasie pracy oraz pracujagcym
sprzgcie.

Informowa¢ na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakosciowych préb i pomiarow
materiatow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

Na zadanie Zamawiajacego przerwa¢ Roboty na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie taka potrzeba
- zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

Realizowa¢ Roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robot.

Usung¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

Wykona¢ odkrywki elementéw Robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Roboét nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem), a takze dokona¢ préb niszczacych wykonanych Robédt (odkucia, wycinki itp.).
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18.

19.
20.

21.

22.

Zapewni¢ wiasciwa koordynacje Robot wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

Zapewni¢ dozor Terenu Budowy.

Wspolpracowac z wiascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu Budowy w wodg i energie elektryczna.

Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru
przez Zamawiajacego.

Wykona¢ 1 umies$ci¢ tablice informujaca o dofinansowaniu zadania wedlug wytycznych
Zamawiajacego.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy

W ciggu 7 dni po zawarciu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia
i przedstawienia Zamawiajacemu do uzgodnienia Harmonogramu rzeczowo-finansowego
zawierajacego podziat realizacji przedmiotu umowy na poszczegélne etapy robot i terminy ich
realizacji wraz z wynagrodzeniem za te etapy. Harmonogram rzeczowo-finansowy, sprawdzony
i zaakceptowany wczesniej przez Inspektora Nadzoru, nalezy przedtozy¢ w jednym egzemplarzu
papierowym oraz w wersji elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowic
bedzie zatacznik do niniejszej Umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujacych dotychczasowy harmonogram, Strony musza
poinformowac si¢ o ich przyczynach w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma
obowigzek przedlozenia do akceptacji uaktualnionego harmonogramu w ciggu 7 dni od daty
powzigcia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizujacej dotychczasowy harmonogram,;

Brak uaktualnionego i zaakceptowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie skutkowat
wstrzymaniem fakturowania.

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezb¢dne jest wydtuzenie czasu pracy w
dni robocze lub wykonywanie Robot w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru. Powyzsza okoliczno$¢ nie wpltywa na wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

§9

Ubezpieczenia

Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiajacemu komplet dokumentow
potwierdzajacych ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia, w zakresie umozliwiajacym pokrycie szkod,
jakie mogg powsta¢ w zwigzku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamowienia na
sume¢ ubezpieczenia odpowiadajaca co najmniej kwocie umownej brutto. Przez komplet
dokumentoéw ubezpieczeniowych Strony przyjmuja polise¢ ubezpieczeniowa (lub inny dokument
wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z
zatacznikami - dowodami uiszczenia sktadek.

W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia uplywa
w okresie realizacji przedmiotowego zamowienia, Wykonawca zobowiagzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedluzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co
najmniej takich samych warunkach (dokumenty nalezy przedtozy¢ niezwlocznie).

W przypadku, gdy skladka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktérych termin ptatnosci
uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu, potwierdzenia zaplaty kazdej raty.

Wykonawca zobowiazany jest do posiadania waznego dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, nieprzerwanie
przez caly okres trwania umowy.
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§10
Warunki wykonania przedmiotu Umowy
1. Wszystkie materialy uzyte do wykonania rob6t muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania

—

w budownictwie, odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom norm i przepisoOw wymienionych
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane polskimi przepisami, w tym
rowniez §wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Na kazde zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatdw aktualne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub
aprobaty techniczne.

Wykonawca gwarantuje, ze posiada tytul do dysponowania materiatami i elementami wyposazenia,
ktore dostarczyt na budowe.

Przestrzeganie wymogow, o ktérych mowa w ust. 2, nadzoruje i potwierdza Inspektor nadzoru.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru ujawni, ze Wykonawca zastosowat lub ma zamiar zastosowac
na budowie materialy, ktore nie speilniaja wymogoéw okre§lonych w ust. 2, niezwlocznie
zawiadamia o tym fakcie Zamawiajacego i nakazuje Wykonawcy usuniecie niewlasciwych
materialow z budowy 1 zastosowanie wlasciwego bez ponoszenia z tego tytulu przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecenia Inspektora nadzoru Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§11
Podwykonawstwo

. Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy

z podwykonawcami:

D) W ZaKI€SIC ..ttt ;
2 N1 S () (N
Za dzialania podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za wtasne.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajagcemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotagczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim nalezy jednocze$nie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry dokonuje jego
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie
o podwykonawstwo za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla
Wykonawcy za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich
podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

Zakres 1 okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rgkojmi za wady, nie moze by¢
mniejszy od zakresu i1 krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady wynikajacy z niniejszej Umowy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor nadzoru
majg prawo wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
i zadania przedstawiania dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.
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8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktdrym mowa w ust. 3,
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespehiajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;
2) niespelniajacej wymagan okreslonych w ust. 4, 5,61 7;
3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedtozy¢
Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jej weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje
w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

11. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 8. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie, o ktorym mowa
w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zi. Kopie umow, o ktorych
mowa w zdaniach poprzednich nalezy jednoczes$nie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru.

13. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

15. Przepisy ust. 3-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

16. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce¢ Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
albo nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie z § 20 niniejszej umowy.

17. Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie cze$ci zamOwienia na
roboty budowlane lub ustugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas
Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie, o ktorym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy.

18. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 17,
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastapi¢ tego podwykonawce
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czes$ci zamowienia podwykonawcy.

19. Przepisy ust. 17 i 18 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

20. Przepisy ust. 3 - 15 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
ktérym powierzenie wykonania czgsci zamowienia nastagpi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

21. Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen,
ze kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci
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22.

—

zamowionych Robot lub dotrzymania termindéw, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat umowe z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykonuje $§wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystapienia
o zaplate kary umownej. Zadanie Zamawiajacego powinno mie¢ forme pisemna i zawieraé
uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umowy. Jednocze$nie Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Zamawiajacemu rozliczenia, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, robot
wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce do czasu rozwigzania
umowy.

§12
Opoznienie Robot

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okolicznosci mogacej
powodowac opo6znienie Robot w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o przyczynach i skutkach op6znienia.
Zawiadomienie to powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od zaistnienia
okoliczno$ci powodujacych konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi,
obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postepu Robot w celu ich realizacji zgodnie
z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 21 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwaé wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstgpi¢ od Umowy lub
zleci¢ realizacje niewykonanych Robét stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten
zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane Roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajgcego
z tytuhu odstapienia przez niego od Umowy.

W przypadku przerwania Robdt i odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji
okreslonej w ust. 3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Rob6t odpowiednio na podstawie § 16, §
17 1 § 18. Z czynnosci odbiorowych powstanie protokot zdawczo-odbiorczy, ktory okresla¢ bedzie
procentowe wykonanie Robdt i na tej podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy,
wyznaczajac jednoczesnie termin na oproznienie Terenu Budowy z 0sob, maszyn, urzadzen i tych
materialow Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna za zbedne.

§13
Roboty zanikajgce

Kierownik Budowy informuje Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o terminie wykonania robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i
odbidr przez Inspektora nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastgpi¢ nie
pOzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ protokolarnie, jezeli wymagaja tego
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych lub inne przepisy techniczno-
budowlane.

Czynno$ciom okreSlonym w ust. 1 i 2 podlegaja rowniez Roboty, dla ktorych Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych przewiduja ich odbior techniczny

(miedzyoperacyjny).

§14
Zasady odbioru robét budowlanych

Ustala si¢ nastegpujace rodzaje odbiorow:

1) robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakos$ci Robot,

ktorych ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy;
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2) czgSciowe - polegajace na ocenie iloSci i1 jakosci wykonanych czgsci robdt ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub dla ktorych zostat przewidziany odrgbny termin
zakonczenia 1 odbioru;

3) koncowe robot (przedmiotu Umowy) - polegajace na ocenie catoSci wykonanych robét,
wyszczegolnionych dla poszczegélnych etapow oraz calkowicie wykonanego przedmiotu
Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie;

4) przed zakonczeniem okresow rgkojmi za wady.

Odbiory koncowe beda potaczone z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu i/lub
Uzytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokoléw odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy).

Po zakonczeniu Robot przewidzianych Umowa, a przed rozpoczeciem odbioru koncowego Robot
(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowiagzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do
sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujacy zbidr wszystkich dokumentéow budowy, stanowigcy
podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki
przeprowadzonych badan, préb, pomiardw, zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych Robot
i zastosowanych materiatow i urzadzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.

Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 2 identycznych
egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego i1 Inspektora
Nadzoru.

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentow
wymagajacych opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostana przekazane Zamawiajacemu
niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian
i uzupetien do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstala w celu realizacji
przedmiotu Umowy stanowi wlasnos$¢ Zamawiajacego cho¢by obowiazek jej wykonania lezat po
stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest
w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§15
Odbiér koncowy przedmiotu Umowy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,
protokotéw technicznych, odbioréw migdzyoperacyjnych, niezbednych swiadectw kontroli jakosci,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym
o$wiadczen.

W ciagu pigciu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy
i potwierdza osiggnigcie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegodlnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnosé
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegoélnosci
z Umowa, Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, Dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowe oraz Oferta
Wykonawcy;

2) potwierdza sprawdzenie i1 odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly
zakryciu;
3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy;

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Robdt i wbudowanych wyrobow budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami;

5) sprawdza prawidlowos¢ 1 kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawce operatu
kolaudacyjnego oraz dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotacza do niego opracowang
przez siebie techniczng oceng jako$ciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem,;

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbgdne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

O potwierdzeniu osiggnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor

Nadzoru powiadamia na piSmie Zamawiajacego.
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3. Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest
przekaza¢ Wykonawey i Zamawiajagcemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy
potwierdzenia gotowos$ci do odbioru.

4. W przypadku watpliwo$ci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor Nadzoru moze zazadaé
wykonania pomiaréw dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

5. Odbidér winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta staranno$cig. Zamawiajacy
wyznacza dat¢ odbioru i rozpoczyna go w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru osiaggnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu
odbioru Inspektor Nadzoru zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

6. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu
w odbiorze. Zamawiajacy dokona odbioru przez powotang do tego komisje w dniu przewidzianym
do odbioru. Protokdt sporzadzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny z protokotem odbioru
opisanym w §16.

7. Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 6 obcigzajag Wykonawce.

§16
Czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu Umowy

1. Odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powolana przez
Zamawiajacego. Wykonawca 1 Zamawiajacy mogg na swoj koszt, korzysta¢ z opinii
rzeczoznawcOw. Zakonczenie odbioru powinno nastapi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty
jego rozpoczecia.

2. W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego;

2) Wykonawca;

3) Kierownik Budowy;

4) Inspektor Nadzoru;

5) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.

3. Nieobecnos¢ poszczegdlnych powolanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje
czynnosci odbioru.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany Protokot odbioru
koncowego robot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokot odbioru
zostanie podpisany przez strony w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie
date odbioru koncowego.

5. Najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor Nadzoru przekazuje
Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat
kolaudacyjny z instrukcjami obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen
zwigzanych z tym obiektem.

6. Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych
z tym obiektem sg niekompletne, to za szkody powstate po odbiorze koncowym, wynikte
w nastepstwie niewlasciwego uzytkowania i konserwacji obiektu przez Uzytkownika,
a spowodowanie brakiem wilasciwych instrukeji, odpowiada Wykonawca.

7. Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob
i badan lub niekompletnosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajagcy moze odmédwié¢ odbioru.
Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu
ich wykonania. Po wykonaniu brakow Wykonawca jest zobowigzany ponownie zgltosi¢ osiagnigcie
gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie
opisanym w §15 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacy wyznacza nowg date odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym
w§1514§16.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przyshuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, to:
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a) Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wowczas stwierdzone podczas
odbioru wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia.
Po usunigciu wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggni¢cie gotowosci do
odbioru 1 uzyskaé¢ potwierdzenie jej osiggniecia przez Inspektora Nadzoru, w trybie opisanym
w § 15 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacy wyznacza nowa date odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie
ustalonym w § 151 § 16,

b) Zamawiajacy moze zazada¢ ich usuni¢cia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo
do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w §20 Umowy oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na skutek
op6znienia.

9. Po usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty, potwierdza na piSmie usuni¢cie wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym. Odbioru usunigcia wad dokonuje komisja
odbiorowa powotana przez Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli stron biorgcych udziat
w odbiorze koncowym. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia

wad.
§17
Re¢kojmia
1. Na przedmiot zamowienia objety niniejsza umowa Wykonawca udziela ........ miesiecy gwarancji

i rekojmi od daty podpisania protokolu koncowego;

2. Bieg okresu r¢kojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego robot
(przedmiotu Umowy) 1 uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku
stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) wad nadajacych si¢ do
usuniecia, od daty zakonczenia odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢
okres rekojmi za wady wylacznie dla elementéw odebranych bez wad i uznanych za nalezycie
wykonane, natomiast dla elementéw, na ktorych stwierdzono wady, okres rekojmi za wady
rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i uznania za nalezycie
wykonane.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu Umowy.
W okresie r¢kojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wlasny koszt. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usunag¢ wady we
wlasnym zakresie lub przez strong trzecia na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do rgkojmi za
wady.

4. O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rekojmi Zamawiajacy i/lub Uzytkownik
pisemnie zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

5. Za szkode powstala wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.

6. Ustala sie, ze w okresie trwania rekojmi, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
techniczne z udzialem Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika obiektu.
Termin przegladu ustali i powiadomi o nim uczestnikow Zamawiajacy.

7. Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie r¢kojmi za wady Wykonaweca jest zobowigzany
usungé w terminie 14 dni, chyba ze z powoddw technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy,
ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym.

8. Po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru o usunigciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
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10.

11.

roboty, potwierdza na pismie usuni¢cie wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajgcym. Odbioru usunigcia wad dokonuje Zamawiajacy
przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Fakt usuni¢cia wad zostanie
stwierdzony w protokole odbioru usuni¢cia wad.

Przed uplywem okresu r¢kojmi za wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu
Umowy na co najmniej 14 dni przed koncem okresu rekojmi za wady. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Protokol odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu r¢kojmi za wady bez zastrzezen, jest
podstawg do zwolnienia po uplywie okresu rekojmi za wady pozostatej czesSci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Jezeli w okresie rekojmi, w podziemnych urzadzeniach (infrastruktura techniczna) niezwigzanych
z drogg znajdujacych si¢ w przedmiocie zamowienia - przebudowanej ulicy wystapi awaria,
usunigcie jej skutkowaé bedzie wytaczeniem z regkojmi tylko w miejscu jej usunigcia. Niezwtocznie
po zgloszeniu awarii przez wiasciciela infrastruktury Zamawiajacy powiadomi o tym fakcie
Wykonawece i Inspektora Nadzoru.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zgodnie z art. 452 Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysoko$ci 5% warto$ci wynagrodzenia

brutto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi kwote: ......................... 7t
(stownie: ... 00/100 ztotych).

Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie.

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ............ zt
(stownie: ...l 00/100 ztotych), w formie ...............cocevevnnnnn

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
porgczenia, ktére wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badZz informowania go
o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed
podpisaniem kazdego aneksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta
i jego akceptacje wprowadzonych zmian, badZ wnie$¢ nowe zabezpieczenie. Niedopeienie tego
obowigzku stanowi razace naruszenie warunkow Umowy.

Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany,
w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
a pozostala czg¢s¢, tj.: 30 %, po uplywie okresu r¢kojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu
r¢kojmi za wady jw. zostanie dokonane najp6zniej 15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za
wady.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nadajacych si¢ do
usuni¢cia, zwalnianie zabezpieczenia begdzie przebiegato w sposob nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniadzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia
usuniccia wad 1 uznania catego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast
zwolnienie zabezpieczenia okresu r¢kojmi za wady, tj pozostatej czesci 30 % zabezpieczenia,
zostanie dokonane najpozniej 15-ego dnia po uplywie okresu rgkojmi za wady ostatniego
elementu;

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien

publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w pelnej wysokosci do
czasu protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad, a po usuni¢ciu wad odpowiednio uzupehic
zabezpieczenie okresu rekojmi za wady (terminy, zakres).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu,
Zamawiajacy zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bedg one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew na konto Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny
rodzaj dopuszczony Prawem zamdwien publicznych.
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§19
Faktury
1. Podstawa do wystawienia faktury i zatgcznikiem do niej bedzie protokot odbioru konicowego robot.
2. Zaplata za wykonany przedmiot umowy nastapi w terminiec do 30 dni od daty zlozenia

10.

11.

w siedzibie Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej, kompletnej, sprawdzonej i opisanej przez
Inspektora faktury VAT wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi (protokoty odbiorow
czesciowych), na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada rachunek bankowy, na ktory realizowane bedg ptatnosci
z tytuhu realizacji niniejszej Umowy, a rachunek ten jest wskazany w danych Wykonawcy objetych
elektronicznym wykazem podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ushug (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z p6zn. zm.), zwanym dalej
,»bialg listg podatnikow VAT”.

Jezeli podany na fakturze numer rachunku bankowego nie bedzie spelniat wymogow, o ktorych
mowa w ust. 3, tzn. nie b¢dzie zawarty w danych Wykonawcy w bialej liScie podatnikow VAT, to
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania ptatnosci bez ponoszenia odpowiedzialnosci z tego tytutu, tj.
Wykonawcy nie przystuguja zadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty do czasu
podania przez Wykonawce wilasciwego numeru rachunku bankowego, co spowoduje iz termin
zaplaty za faktur¢ ulegnie automatycznie wydluzeniu o kolejne 7 dni, od daty pisemnego
poinformowania Zamawiajacego o wilasciwym numerze rachunku bankowego, na ktory nalezy
dokonac¢ zaptaty.

Zapisoéw ust. 3 1 4 nie stosuje si¢ w przypadku Wykonawcdw nie bedacych czynnymi podatnikami
podatku VAT.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone beda:

1) dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

o ktorych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 4 Pzp, (dowodem w szczegodlnosci sa: pisemne
oswiadczenia podwykonawcow o zaptaceniu przystugujacego im  wynagrodzenia
sporzadzonego wg wzoru ustalonego pomie¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca po zawarciu
umowy, potwierdzenie dokonania wplaty na rachunek bankowy podwykonawcy
z potwierdzeniem uznania rachunku podwykonawcy);

2) zestawienie wszystkich zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow,

podpisane przez Wykonawce i podwykonawcow;

3) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem

przez Wykonawce.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktéorych mowa
w ust. 6 wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

Zamawiajacy wstrzyma platnos¢ koncowej faktury — w calosci lub cze$ci — w przypadku
niewywigzywania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z niniejszego
paragrafu. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy odsetki z tytutu zaplaty faktury
W pOzniejszym terminie.

Przez podwykonawcow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych
podwykonawcow.

W imieniu Zamawiajgcego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyplaty
dokonuje Inspektor nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i kompletne
dokumenty rozliczeniowe wraz z fakturami i dokumentami podwykonawcéw 1 dalszych
podwykonawcoéw Inspektorowi nadzoru, ktory w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia
i opisania oraz przekazuje Zamawiajagcemu w celu dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku
gdy dokumenty, o ktéorych mowa w poprzednim zdaniu sg nieprawidlowo sporzadzone,
nickompletne lub zawierajg btedy, Inspektor nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy
z powiadomieniem na piSmie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentow
zobowiazany jest ponownie zlozy¢ je u Inspektora nadzoru w celu weryfikacji zgodnie
z procedurg, o ktérej mowa w zdaniach poprzednich.

Faktura VAT powinna by¢ wystawiana i przestana do Zamawiajagcego w formie papierowej lub
elektronicznej w ramach wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
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w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

12. Fakture VAT nalezy wystawia¢ na nast¢pujace dane Nabywecy:

Gmina Mieroszow
Plac Niepodleglosci 1
58-350 Mieroszow
NIP 886 25 72 810

13. Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
14. Za dzien dokonania zaptaty uwaza si¢ datg obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
15. Wykonawca  wskazuje, ze  wilasciwym dla niego Urzedem  Skarbowym  jest

§20
Kary umowne

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpieniec od Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajagcy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

2.  Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —
w wysokos$ci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy;

2) za zwloke w rozpoczgciu Robdt — w wysokosci 800,00 zt (stownie: osiemset ztotych) za kazdy
dzien zwtloki po bezskutecznym uplywie terminu okre§lonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy;

3) za zwlok¢ w wykonaniu Robo6t bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwloki, po bezskutecznym uplywie terminu okre§lonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy;

4) za zwloke¢ w usunigciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okre§lonego w §3 ust.
1 niniejszej] Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uplywu ustalonego terminu usunigcia
wad;

5) za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzedlozenie przez
Wykonawce Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, w przypadku jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedlozy Zamawiajacemu kopi¢ zawartej umowy — w wysokosci 100% kwoty wynagrodzenia
brutto dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacej z tej umowy
i ewentualnych odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy niezaptacona
naleznos$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary;

6) za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie
przez Wykonawce Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zmiany
umowy o podwykonawstwo, w przypadku, jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedlozy Zamawiajagcemu kopi¢ zmiany zawartej umowy:

a) jeSli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
w wysokosci 800,00 zt (stownie: osiemset ztotych) za kazdy taki przypadek,

b) je$li zmiana ta dotyczy zwigkszenia wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy — w wysoko$ci 100% kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia dla
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy
i ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty zwigkszonego wynagrodzenia za okres
od terminu, kiedy niezaptacona naleznos¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci
800,00 zt (stownie: osiemset ztotych) za kazdy taki przypadek;

8) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci
100% naleznej niezaplaconej podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy kwoty
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wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytutu nieterminowej zaplaty za okres od terminu,
kiedy niezaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary;

9) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 100% kwoty odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu, kiedy
nieterminowo zaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zaptaty,

10) za nierozwigzanie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca na zadanie
Zamawiajacego, o ktorym mowa w §11 ust. 22 — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

11) za niedopetlnienie wymogu zatrudniania Pracownikow na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne
w wysokosci iloczynu 1000,00 zt oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych
nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osob¢ wskazang w Wykazie pracownikow.

3. W przypadku zwloki w rozpoczg¢ciu Robot powyzej 21 dni kalendarzowych Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialno$é
Wykonawca — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o =zaistnieniu okoliczno$ci
uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.

4. Z tytulu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okoliczno$ci wyszczegélnionych
w art. 456 Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zadaé¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czeSci Umowy.

5. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 30% wynagrodzenia umownego
netto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

6. Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkdd, Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkod, na
zasadach ogo6lnych.

7. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

8. Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za czeSciowe lub calkowite niewywigzanie si¢
z Umowy spowodowane przypadkami Sity wyzsze;.

§21
Odpowiedzialno§¢

1. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dziataniami lub
zaniechaniami 0sob i podmiotow, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢, a w szczegdlnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Robét, wykorzystane materiaty, przyjete technologie, metody
realizacji inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy;

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen;

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow
prawa, standardéw i norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru;

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Robo6t naruszenia praw ochronnych, a w szczegolnosci
praw patentowych i innych praw wilasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw
pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu;

5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu Budowy,
materialow, maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wlasciwych organow
nadzoru lub urzgdow ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru
Technicznego), ktorych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji,
urzadzen lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza
Obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjatkiem tych, ktore dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowany jest obiekt.

2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru,
albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob Robot, materiatow, obiektu, instalacji
i urzadzen Wykonawca jest w szczeg6lnosci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego
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i po uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do wyjasnienia
lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podja¢ na wiasny koszt i ryzyko wszelkie
dziatania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzic¢
i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania osob, z pomocg ktérych wykonuje przedmiot
Umowy, jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wlasne dzieto.

§22
Wykonanie Robdt odmiennie niz w Projekcie

Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowaé zmiany w sposobie realizacji Robot objetych
Umowg inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych, albo zastosowaé inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz
okreslone w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, jezeli zmiany te nie wplyng na trwatos$¢, wartos¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng
Obiektu oraz na przedluzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow
eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie moga narusza¢ przepisow techniczno-budowlanych,
a w szczegblnosci przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te b¢da pozadane zwlaszcza
w przypadku zastosowania surowcow i materiatow ekologicznych korzystnych dla srodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskac
jego pisemng akceptacje.

Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebe zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§23
Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci,
jedynie w formie pisemnych anekséw podpisanych przez obie strony.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym
zakresie i1 przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami niezaleznymi od
Wykonawcy, a wynikajacymi z warunkéw atmosferycznych, ktore zgodnie z prawem
budowlanym i technologiami uniemozliwiajg prowadzenie robdt, pod warunkiem potwierdzenia
tego faktu przez Inspektora nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia zostanie
przesuniety o liczbe dni, w ktérych roboty nie mogly by¢ prowadzone;

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktére wplywaly na harmonogram
wykonywania Robét;

3) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku wystgpienia okolicznos$ci, niezaleznych od stron umowy zwigzanych
z koniecznos$cig zmiany okresu realizacji zadania;

4) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznos$cia zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

5) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane — uzgodniona
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgltoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru;

6) zmiany dokonane podczas wykonywania robdt i nie odstgpujace w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy
Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane,
spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

7) zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania
Umowy, wywotujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
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1.

2.

8)

9

10)

11)
12)

13)

14)

©)

15)
a)

b)
¢)

16)

a)

b)
17)

18)

zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT — zmiana bedzie wprowadzona do
umowy od dnia wejscia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

zmiana 0so6b bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczegdlnionych w § 5 ust. 1
niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od niego;

zmiana os0b wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegolnionych w § 5 ust. 2 i 3 niniejszej
Umowy, na wniosek Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowane
osoby beda spelnialy warunki udzialu w postgpowaniu opisane w Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia oraz Zamawiajacy wyrazi zgode na taka zmiang;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetlniania warunkoéw udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia;

zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy czg¢éci zamowienia
podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcéw w swojej ofercie;

zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych nicobjetych zaméwieniem
podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjno$ci wyposazenia, ushug lub
instalacji zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,
zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znacznie zwickszenie kosztow
dla Zamawiajacego,
warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia okre$lonej
pierwotnie w Umowie,
zmiany Umowy w przypadku, gdy zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:
konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec,
zmiana nie modyfikuje ogolnego charakteru Umowy,
warto§¢ zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamowienia okre§lonej pierwotnie
w Umowie,
zmiana umowy w przypadku, gdy Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma
zastgpi¢ nowy wykonawca:
w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki Wykonawcy, w nastgpstwie przejecia,
polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie prowadzi do uniknigcia
stosowania przepisow ustawy Pzp,
w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1.
zmiany umowy, niezaleznie od ich wartosci, jezeli nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2
ustawy Pzp;
faczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15% wartoSci
pierwotnej Umowy, a zmiany te nie powodujg zmiany ogélnego charakteru Umowy.

§24
Odstapienie od Umowy

Kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okreslonych
w przepisach prawa.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:
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1)

2)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstapic¢
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

Odstapienie, o ktéorym mowa w niniejszym punkcie nie jest odstgpieniem od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego i nie rodzi skutkdbw w postaci zobowigzania do
zaplaty kary umowne;j.

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy

©)

3)

4)

S)

Pzp,

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidziane;j
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore ciaza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zaméwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej
naleznego mu z tytulu wykonania czgsci Umowy do momentu odstgpienia od Umowy;
w przypadku opodznienia rozpoczecia Robot powyzej 21 dni kalendarzowych od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci
o zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy;

w przypadku opoOznienia realizacji Robdét w stosunku do termindw wskazanych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym powyzej 21 dni kalendarzowych — w terminie 7 dni
od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstagpienie od Umowy;

wykonywania przez Wykonawce Robot niezgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlanych,
specyfikacja warunkow zamowienia, oferta Wykonawcy — w terminie 7 dni od powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacemu
przyshuguje prawo potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych
Wykonawcy kar umownych z tytutu odebranych robot przerwanych i wykonanych do dnia
odstgpienia.

4. W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1y
2)
3)
4
)

6)

sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora nadzoru protokolu inwentaryzacji Robot
wykonanych na dzien odstapienia, w zakresie robdt zakonczonych i robot w toku;
zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony,
z powodu ktdrej odstapiono od Umowy;

sporzadzenia wykazu materialdw, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na Terenie
Budowy jest niezbgdne;

wezwania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru do dokonania odbioru Robét wykonanych na
dzien odstapienia i robot zabezpieczajacych;

zwrdcenia Zamawiajacemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowe;j,
Specytikacji technicznych wykonania i odbioru robét, ksigzki obmiardéw;

przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym
geodezyjnej.

5. Do odbioru robét wykonanych na dzien odstapienia oraz robot zabezpieczajacych stosuje si¢
odpowiednie przepisy o odbiorze.

6. Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie.
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§25
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia: wykonanie
czynnosci reczne roboty: rozbiorkowe, ziemne, roboty montazowe, roboty drogowe wykonywane
recznie.

2. Uslugi beda $wiadczone przez osoby wymienione w Zalaczniku nr 4 do Umowy pn.: Wykaz
Pracownikow, ktore zostaly wskazane przez Wykonawce; zwane dalej Pracownikami wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy Wykonawcy begda w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy.

4. Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje si¢ przedlozy¢ oswiadczenie
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.
Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dane podmiotu sktadajacego oswiadczenie, datg
ztozenia oswiadczenia, dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy
0 pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

5. Zamawiajacy moze réwniez zada¢ o$wiadczenia zatrudnionego przez Wykonawce pracownika,
o tresci potwierdzajacej, ze jest on zatrudniony u Wykonawcy na podstawie umowy o prace,
wskazujac date zatrudnienia, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow.

6. Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje si¢ przedlozy¢ poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopig umowy o prace
zatrudnionego pracownika. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana W SposoOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

7. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa ust. 4, 5 i 6 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowiazku zatrudnienia
Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace i podlegaé bedzie karze umowne;j
zgodnie z zapisami w §20 ust. 2 pkt 11.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§26
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory powstale na tle wykonania Umowy Strony zobowiazuja si¢ rozstrzygac
polubownie, a w przypadku braku mozliwosci polubownego rozstrzygnigcia sporéw beda one
rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W razie zaistnienia przypadkow dotyczacych: zmian danych rejestrowych, ogloszenia przez sad
upadtosci lub postgpowania uktadowego wzgledem Wykonawcy, wszczecia postgpowania
egzekucyjnego, w wyniku czego nastapi zajgcie majatku Wykonawcy lub znacznej jego czesci,
majacych znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie powiadomic
o nich Zamawiajacego pod rygorem skutkow prawnych dla Wykonawcy, wynikajacych z faktu
niepowiadomienia.

3. W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy powszechnie obowigzujace,
w szczegolnosci przepisy ustawy Pzp 1 Kodeksu cywilnego.

4. Umowge sporzadzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

5. Zalaczniki:

1) Zalacznik nr 1: Specyfikacja Warunkow Zamowienia;
2) Zalacznik nr 2: Dokumentacja projektowa;

3) Zalacznik nr 3: Oferta Wykonawcy;
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4) Zalacznik nr 4: Wykaz pracownikow.
5) Zalacznik nr 5: Klauzula informacyjna

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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