PANSTWOWA STRAZ POZARNA
KOMENDA POWIATOWA PSP W KONSKICH

PT.2370.1.1.2022 Konskie, dnia 2 czerwca 2022 r.

Wszyscy Uczestnicy postepowania

Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Konskich udziela odpowiedzi na pytania
ztozone w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym na budowe
straznicy Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Konskich w formule
»zaprojektuj i wybuduj” oraz wprowadza zmiany do SWZ, sprawa nr PT.2370.1.2022.

Pytanie 1. Dotyczy §1 ust. 14 wzoru umowy. Wnosimy o wskazanie liczebnosci zatogi, ktéra ma
zosta¢ przeszkolona przez wykonawce.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy planuje przeszkoli¢ 12 oséb zatogi.

Pytanie 2. Dotyczy §3 ust. 7 wzoru umowy. Wnosimy o wskazanie w jakim czasie ustalane sg limity
roczne i kiedy wykonawca bedzie informowany o podjetych decyzjach.

OdpowiedZz Zamawiajgcego: Limity roczne ustalane sag niezwlocznie po uchwaleniu przez Sejm
ustawy budzetowej na dany rok kalendarzowy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o tym fakcie

niezwtocznie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budzetowej na dany rok.

Pytanie 3. Dotyczy §3 ust. 13 wzoru umowy. Wnosimy o potwierdzenie, ze dowodem zaptaty moze
by¢ m.in. odwiadczenie dalszego podwykonawcy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy ddpuszcza takg forme potwierdzenia zaptaty dalszemu
podwykonawcy.

Pytanie 4. Dotyczy §4 ust. 1 pkt 1.6. wzoru umowy. Wnosimy o zmiane wyrazenia ,w §3 pkt 1"
wyrazeniem ,w umowie podwykonawczej”, tak jak w przypadku pozostatych zapiséw wzoru umowy.
OdpowiedZ Zamawiajgcego: Zamawiajacy pozostawia zapisy §4 ust. 1 pkt 1.6. wzoru umowy bez

zmian.

Pytanie 5. Dotyczy §4 ust. 2 wzoru umowy. Whosimy o dodanie pkt 2.2. o tresci: ,za odstgpienie od
umowy z przyczyn zaleznych od ZAMAWIAJACEGO w wysokosci 3% wartosci wynagrodzenia
umownego okreslonego w §3 pkt 1” w celu cze$ciowego wyréwnania pozycji stron.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na w/w poprawki do umowy.
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Pytanie 6. Dotyczy §4 ust. 9 wzoru umowy. Wnosimy o zastgpienie stowa ,opdznienie” stowem
,Zwtoka” albowiem zgodnie z pzp, wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za zdarzenia od
niego niezalezne.
Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajgcy zastepuje w §4 ust. 9 wzoru umowy stowo ,0pdznienie”
stowem ,zwtoka”.

Pytanie 7. Dotyczy §7 ust. 1 pkt 1.3., 1.4., 1.6., 1.7. wzoru umowy. Wnosimy o zmiane terminu
z 14 dni na 7 dni w celu maksymalnego usprawnienia procesu inwestycyjnego.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajgcy skraca termin z 14 na 7 dni w przywotanych wyzej
paragrafach umowy.

Pytanie 8. Dotyczy §8 ust. 5 i 7 wzoru umowy. Wnosimy o potwierdzenie, ze w przypadku awarii
zagrazajacej bezpieczenstwu uzytkownikdéw obiektu czynnosci naprawcze zostang podjete w ciggu
72 godzin od zgtoszenia awarii, za$ w przypadku wystgpienia innych wad lub usterek, termin naprawy
zostanie uzgodniony wspdlnie z wykonawca przy uwzglednieniu czasu technologicznie potrzebnego
do naprawy.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Czynnosci, ktére zobowigzany jest podjgé Wykonawca w przypadku
zauwazenia usterek lub awarii opisane sg szczegdtowo w § 8 ust 5 do ust. 8. Czynnosci powyzsze nie
obejmuja ,awarii zagrazajgcej bezpieczenstwu uzytkownikéw obiektu”, ktdéra w praktyce miesci sie pod
pojeciem katastrofy budowalnej. Usuwanie nastepstw katastrofy budowlanej regulujg przepisy
odrebne od prawa zamowien publicznych.

Pytanie 9. Dotyczy §11 ust. 2 pkt 2.6.5. wzoru umowy. Wnosimy o wskazanie jakie inne inwestycje
bedg realizowane na terenie kompleksu w czasie trwania przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Na chwile obecng Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowych inwestycji.
Informujemy Wykonawcoéw, ze Zamawiajgcy moze rozpoczg¢ starania o pozyskanie dodatkowych
srodkow finansowych na wykonawstwo odnawialnych zrodet energii. W przypadku pozyskania

$rodkow finansowych moze by¢ na terenie budowy rozpoczeta kolejna inwestycja.

Pytanie 10. Dotyczy §11 ust. 3 wzoru umowy. Wnosimy o wykreslenie wyrazenia ,po uptywie
12 miesiecy realizacji umowy” jako zapis niezgodny z pzp.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy podtrzymuje zapis okreslony w § 11 ust. 3 wzoru umowy.
Waloryzacja warto$ci umowy bedzie mozliwa po 12 miesigcach jej trwania.

Pytanie 11. Dotyczy §13 ust. 2 pkt 2.1. wzoru umowy. Wnosimy o wykreslenie wyrazenia ,brakiem
wad i usterek” albowiem zapis taki wprowadza odbiér bezusterkowy, co jest sprzeczne z przepisami
prawa. Podkresli¢ nalezy, ze zgodnie ze stanowiskiem m.in. SN w wyroku z dnia 7.03.2013 r.
wydanego w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I| CKN 476/12, ,w sytuacji, gdy wykonawca zgtosit
zakonczenie roboét budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej
inwestor jest zobowigzany do ich odbioru. W protokole niezbedne jest wiec zawarcie ustalen, co do



jakosci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich
usuniecia (...)". Podobne stanowisko prezentowane jest przez KIO m.in. w wyroku z dnia 8.11.2019 r.
wydanym pod sygn. akt KIO 2017/29. Jedynie w przypadku niewykonania przedmiotu umowy lub
w przypadku istnienia wad istotnych mozliwym jest nie odebranie przedmiotu umowy.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Przedmiotowa umowa i realizowana na jej podstawié budowa dotyczy
budynku Panstwowej Strazy Pozarnej, ktéra jest odpowiedzialna miedzy innymi za zycie i mienie
ludzkie. Kazdy element straznicy moze wptyng¢ na skutecznos¢ badz szybkos¢ podejmowane] akcji
ratowniczo — gasniczej. Dlatego Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy § 13 ust. 2 pkt 2.1 projektu umowy.
Zamawiajgcy nie zamyka Wykonawcom drogi rozstrzygania sporéw wyniktych z procedury odbiorowej
przed sadem. W sadownictwie polskim nie ma obowigzujgcego ,prawa precedensu” dlatego
ewentualne spory powstate z Zamawiajagcym bedg rozpatrywanie jako indywidualnie dla kazdego
stanu faktycznego.

Pytanie 12. Dotyczy §13 ust. 3 wzoru umowy. Wnosimy o dodanie po wyrazeniu ,zostang
stwierdzone wady” dodanie stowa ,istotne” i tym samym dostosowanie zapisu do bezwzglednie w tym
zakresie obowigzujgcych przepisoéw kodeksu cywilnego. Zgodnie ze stanowiskiem m.in. SN w wyroku
z dnia 7.03.2013 r. wydanego w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I| CKN 476/12, ,w sytuacji, gdy
wykonawca zgtosit zakonczenie roboét budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami
wiedzy technicznej inwestor jest zobowigzany do ich odbioru. W protokole niezbedne jest wiec
zawarcie ustalen, co do jako$ci wykonanych robét, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych
wad z terminami ich usuniecia (...)". Podobne stanowisko prezentowane jest przez KIO m.in. w wyroku
z dnia 8.11.2019 r. wydanym pod sygn. akt KIO 2017/29. Jedynie w przypadku niewykonania
przedmiotu umowy lub w przypadku istnienia wad istotnych mozliwym jest nie odebranie przedmiotu
umowy.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Przedmiotowa umowa i realizowana na jej podstawie budowa dotyczy
budynku Panstwowej Strazy Pozarnej ktéra jest odpowiedzialna miedzy innymi za zycie i mienie
ludzkie. Kazdy element straznicy moze wptynaé na skutecznos¢ bgdz szybkos¢ podejmowanej akciji
ratowniczo — ga$niczej. Dlatego Zamawiajacy‘ podtrzymuje zapisy § 13 ust. 3 projektu umowy.
Zamawiajgcy nie zamyka Wykonawcom  drogi rozstrzygania sporow wyniklych z procedury
odbiorowej przed sgdem. W sadownictwie polskim nie ma obowigzujacego ,prawa precedensu’
dlatego ewentualne spory powstate z Zamawiajagcym beda rozpatrywanie jako indywidualnie dla
kazdego stanu faktycznego.

Pytanie 13. Prosimy o zatgczenie warunkdw przytgczeniowych do sieci elektryczne;.

Odpowiedz Zamawiajagcego: Zamawiajgcy nie posiada warunkdéw przytgczeniowych sieci
elektrycznej. Zamawiajgcy ogtosit niniejsze postepowanie przetargowe w formule ,zaprojektu;
i wybuduj”’, wobec powyzszego wystgpienie do wiasciwych instytucji i organdw bedzie lezato stronie
Wykonawcy.

Zamawiajgcy w celu usprawnienia wymaganych prawem procedur deklaruje szeroko rozumiang
pomoc dla Wykonawcy.



Pytanie 14. Prosimy o zatgczenie warunkéw przytgczeniowych do sieci telekomunikacyjne;.
Odpowiedz Zamawiajgcego: jak w pkt 13

Pytanie 15. Prosimy o zatgczenie warunkow przytgczeniowych do istnigjgcej kanalizacii
teletechnicznej.

Odpowiedz Zamawiajgcego: jak w pkt 13

Pytanie 16. Zgodnie z zapisem w PFU: "Zamawiajacy wymaga oddzielenia na poziomie pietra tych
dwoch wewnetrznych jednostek organizacyjnych, poprzez stworzenie ,strefy KP i strefy JRG.™ -
prosimy o wyjasnienie, czy nalezy uwzgledni¢ podziat réwniez w instalacjach jako oddzielne systemy
tj. kontroli dostepu, CCTV, sieci logicznej zasilajacej elektrycznej, rozliczania mediow.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Wymagana jest strefa komunikacji zatogi straznicy. Nie zachodzi
potrzeba podziatu w instalacjach.

Pytanie 17. Prosimy o informacje, czy nalezy uwzgledni¢ w wycenie sterowanie sygnalizacjg uliczng.
Jezeli tak to wnosimy o opisanie zakresu funkcjonowania i sterowania.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Do oferty prosimy przyjaé¢ wykonanie sygnalizacji ulicznej wigczenia sie
do ruchu pojazdéw PSP wyjezdzajgcych ze straznicy alarmowo. Zamawiajgcy wymaga zainstalowanie
sygnalizatorow stupowych pojedynczych (bez ,nawisu” nad jezdnig) umiejscowionych po obydwu
stronach drogi. Sygnalizatory ze $wiattami czerwone, zole, zielone. Sterowanie $wiattami ze
stanowiska kierowania na zasadzie: sygnalizacja wigczona — zatrzymanie ruchu pojazdéw cywilnych,
alarmowy wyjazd pojazdéw PSP, sygnalizacja wytgczona.

Pytanie 18. Prosimy o wyja$nienie czy w obiekcie nalezy wykonaé instalacje sygnalizacji pozarowe;.
Odpowiedz Zamawiajgcego: W budynku straznicy nie przewiduje sie wykonania instalacji
sygnalizacji pozarowej.

Pytanie 19. Zwracamy sie o uscislenie wielkosci powierzchni oczekiwanego budynku KP PSP
w Konskich. W zwigzku z uzytym w PFU wskazaniu, iz budynek ma nie przekroczy¢ 2800m?2
powierzchni uzytkowej, wnosimy o sprecyzowanie czy pojecie powierzchni uzytkowej ma by¢ przyjete
zgodnie z wyliczeniem w Projekcie Legionowa (gdzie przyjeto catg powierzchnie budynku - czyli
powierzchnie netto), czy zgodnie z Polskimi Normami PN-ISO 9836-2015, gdzie do powierzchni
uzytkowej nie wlicza sie Powierzchni ruchu i Powierzchni ustugowej, co moze stanowic¢ rozbieznosé
0 okoto 20% powierzchni netto catego budynku. W zwigzku z powyzszym wnosimy o postugiwanie sie
w PFU definicjg powierzchni netto, gdyz ujmuje ona wszystkie powierzchnie budynku.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Powierzchnia uzytkowa w rozumieniu Zamawiajgcego to powierzchnia
z powierzchnig ruchu i powierzchnig ustugowa. W 2800 m? powierzchni prosimy uwzgledni¢ wszystkie
powierzchnie budynku.



Pytanie 20. Zamawiajgcy okreslit w PFU maksymalng powierzchnie budynku 2800m?2. Wnosimy
o okreslenie réwniez minimalnej oczekiwanej powierzchni budynku np. nie mniejsza niz PSP
Legionowo. Pozwoli to Zamawiajgcemu na uzyskanie poréwnywalnych ofert na tozsamy zakres
budynku.

Odpowiedz Zamawiajacego: Dopuszczalna minimalna powierzchnia budynku to 27'60 m2

Pytanie 21. Wnosimy o potwierdzenie, ze obecna droga dojazdowa do budynku szkoty przecinajgca
dziatke jest do likwidacji i nie stanowi docelowego dojazdu do szkoty.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Droga do szkoty przecinajgca dziatke jest do likwidacji.

Pytanie 22. W zwigzku z zapisami PFU, wnosimy o wyjadnienie czy obecne ogrodzenie terenu
podlega wymianie na nowe czy moze zosta¢ zaadaptowane do potrzeby nowej inwestycji?
Odpowiedz Zamawiajgcego: Istniejgce ogrodzenie wykonane z klinkieru od strony ulicy
Warszawskiej bedzie zaadaptowane. W ogrodzenie zamontowana bedzie brama przesuwna dtugosci
min 6 mb. W tej czesci ogrodzenia wymianie bedg podlegac stalowe przesta. Zamawiajagcy wymaga
zastosowania nowych stalowych cynkowanych lub aluminiowych malowanych na kolor czarny przeset.
W ogrodzeniu nalezy zamontowaé¢ dodatkowy stalowy stupek do montazu paneli ogrodzenia. Nie
mogg to by¢ przesta siatkowe. Wyglad wg koncepcji architekta. Ogrodzenie z pozostatych trzech
stron nowe, przemystowe, dopuszcza sie panele siatkowe. W ogrodzeniu od strony drogi do zaktadu
przemystowego dodatkowa brama wyjazdowa otwierana recznie.

Pytanie 23. Czy istniejace boisko pitkarskie podlega wytgcznie likwidacji?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, boisko podlega likwidacji. Bramka pitkarska stojgca na terenie
PSP zostanie zdemontowana, przeniesiona i nie uszkodzona zamontowana w miejsce wskazane
przez dyrekcje pobliskiej szkoty. Czynnosci te wykonuje Wykonawca wybrany z niniejszym
postepowaniu przetargowym.

Pytanie 24. Czy nalezy ujg¢ drenaz budynku i boiska?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Tak, nalezy w wycenie oferty uja¢ drenaz budynku i boiska.

Pytanie 25. W terenie dziatki przebiega wodociag. Czy Zamawiajacy pozostawia trase bez zmian?
Odpowiedz Zamawiajgcego: Trasa wodociggu biegnie od strony ulicy wzdtuz granicy dziatki.
Zamawiajgcy nie widzi potrzeby zmiany trasy istniejgcego wodociggu.

Pytanie 26. W terenie dziatki przebiega kanalizacja sanitarna. Czy Zamawiajacy pozostawia trase bez
zmian?
Odpowiedz Zamawiajgcego: Trasa kanalizacji sanitarnej biegnie od strony ulicy wzdtuz granicy

dziatki. Zamawiajgcy nie widzi potrzeby zmiany trasy istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Pytanie 27. W terenie dziatki przebiega gazocigg. Czy Zamawiajgcy pozostawia trase bez zmian?



Odpowiedz Zamawiajgcego: Trasa gazociggu biegnie od strony ulicy wzdtuz granicy dziatki.
Zamawiajgcy nie widzi potrzeby zmiany trasy istniejgcego gazociggu.

Pytanie 28. W terenie dziatki przez $rodek przebiega sie¢ telekomunikacyjna do szkoty. Czy
Zamawiajgcy planuje wczeéniejsze przetozenie trasy? .

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy nie planuje wczesniejszego przetozenia trasy sieci
telekomunikacyjne;j.

Pytanie 29. Brak lokalnej kanalizacji deszczowej w tym terenie. Prosimy o informacje jak
zagospodarowac wody opadowe z budynku i placéw? Czy nalezy przewidzie¢ rozsgczanie w terenie,
czy zbiornik retencyjny ze zrzutem do kanalizacji sanitarnej lub inne wskazane miejsce?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Rozwigzanie zagospodarowania wéd opadowych w przetargu na
wykonawstwo w formule ,zaprojektuj i wybuduj” jest po stronie Wykonawcy. Propozycje w tym
zakresie Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w termie do 40 dni od dnia podpisania umowy
zgodnie z punktem 2.2.1 Programu funkcjonalno — uzytkowego.

Pytanie 30. W Ramowym wymaganiach dot. straznic okreslono dla JRG kategorie Il (66 o0séb -
2199m2) i kategorie 11l (45 osob -1877m?, natomiast w PFU podano ilo$¢ os6b w JRG 46. Czy nalezy
przyja¢ dla projektowania kategorie Il o 322m? wiekszg czy kategorie Ill dla 45 osdb i zwiekszy¢
powierzchnig budynku o 1 osobe tj. 41,77 m2? Prosimy o jednoznaczng odpowiedz.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy w Programie Funkcjonalno - uzytkowym odnidst sie do
wymaganych powierzchni budynku i ilosci oséb petnigcych w nim stuzbe. W PFU i SWZ nie
przywotano zapisow ,Ramowych wymagan funkcjonalno — uzytkowych obiektéw straznic PSP’

Wykonawca przy opracowaniu oferty powinien kierow¢ sie wytycznymi zawartymi w PFU i SWZ.

Pytanie 31. W zwigzku z checig przedstawienia oferty dot. zrealizowania inwestycji pn. Budowa
straznicy Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Konskich w formule "zaprojektuj
i wybuduj", zwracamy sie z prosbg o zmiane zapisu dot. wymagan w odniesieniu do zrealizowanych
inwestycji i umozliwienie przystgpienia do przetargu Wykonawcom, ktérzy spetniajg warunki zdolnosci
technicznej lub zawodowej w zakresie projektowania oraz wykonawstwa., tj. zaprojektowali min.
2 budowy o wartosci co najmniej 15 000 000,00 zt kazda, w tym co najmniej jeden budynek zwigzany
z jednostkami MSWIA lub Wojska ( Parnstwowa Straz Pozarna, Policja, Straz Graniczna, Wojsko),
w ostatnich 5 latach dziatalnosci lub kiedy okres dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie oraz wykonali
2 budowy spetniajgce w/w warunki.

Powyzsza zmiana nie wplynie na obnizenie wymagan dotyczgcych posiadanych kwalifikacji oraz
referencji potencjalnego Wykonawcy, poniewaz zakres wykonanych prac w obu przypadkach jest
tozsamy.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie proponowanej zmiany
warunku udziatu w postepowaniu.

Pismo podlega publikacji na stronie: https:/platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz.
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