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Zatacznik nr 2 do SWZ - BZP-2630-35/2023

Projektowane postanowienia umowy

Umowa na wykonanie robét budowlanych
Nr BZP-265-...../2023

zawarta w dniu ......... 2023 roku w Krakowie pomiedzy:

Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibg 31-157 Krakdéw, Plac
Jana Matejki 13, NIP: 675-00-07-570, zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”, ktorg
reprezentuje Rektor Uczelni - prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk, w imieniu ktérego na
podstawie petnomocnictwa wystepuje:

Kanclerz Uczelni - mgr Monika Wiejaczka

przy kontrasygnacie Kwestora Uczelni - mgr Katarzyny Rowinskiej

a
T 1 2 T R . wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcdw pod numerem KRS ....iiiviiiiiei, , posiadajgcym nr REGON

......................... ., NIP .................... reprezentowang przez:

w.w. zapisy dot. identyfikacji Wykonawcy bedq miaty zastosowanie w przypadku wyboru Wykonawcy bedgcego osobg
prawng)*

w przypadku osoby fizycznej, prowadzacej dziatalnos¢ gospodarcza (w przypadku spétki cywilnej Zamawiajacy
uwzgledni wszystkich wspdlnikéw badz ich petnomocnika) zastosowanie bedq miaty zapisy:

Panem/Pania ..o, prowadzacym/-q dziatalno$¢ gospodarcza wpisang do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod
Firma.......cccceeiiiiiiiiieciieennn... Z siedzibg ..................,, posiadajacq REGON .................... .
NIP ©ooooeoeeeeeeeeeen, ¥

zwang/zwanym w dalszej czesci niniejszej umowy ,Wykonawca”.
Zamawiajacy i Wykonawcy w tresci umowy réwniez sg zwani ,Stronami”

(* komparycja umowy w zakresie danych wykonawcy zostanie dostosowana do formy organizacyjnoprawnej
wykonawcy)

Podstawg zawarcia niniejszej umowy, dalej zwanej ,Umowg”, jest wybodr oferty Wykonawcy
w wyniku postepowania o zamoéwienie publiczne pn. Roboty budowlane i prace konserwatorskie
polegajace na konserwacji oraz rekonstrukcji Slusarki okiennej i drzwiowej w obrebie parteru
elewacji tylnych budynku dawnego Muzeum Techniczno-Przemystowego przy ul. Smolensk 9
w Krakowie - w ramach inwestycji p.n.: ,Przebudowa budynku polegajgca na ociepleniu $cian
zewnetrznych, ociepleniu stropu nad ostatnig kondygnacjq czesci frontowej, ociepleniu $ciany
frontowej ponizej poziomu gruntu, wymianie pokrycia dachu czesci oficynowej, przebudowie
wewnetrznej instalacji c.o., elektrycznej i odgromowej oraz budowie instalacji wentylacji
mechanicznej na dz. nr 7, 25/1, 26, 27/1, 27/2, 8/1, 136 obr. 145 Srédmiescie przy
ul. Smolensk 9 w Krakowie”, przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktérym mowa
w art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U.
z 2023 r. poz. 1605 z pdzniejszymi zmianami) - numer sprawy BZP-2630-35/2023.

g1
Postanowienia ogodlne
1. Skréty i definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec
podane w kolejnosci alfabetycznej:
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Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego SWZ, w szczegdlnosci
w oparciu o PFU i warunki Umowy.

Dokumentacja projektowa - zbior dokumentéw opracowany przez Wykonawce stuzacych do
uszczegotowienia opisu przedmiotu zamodwienia ujetego w SWZ i PFU, uzyskania wymaganych
prawem decyzji administracyjnych i realizacji przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci
projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, informacje dotyczacg bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia, ostateczng decyzje — pozwolenie na budowe.

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz aktéw
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci
lub catosci Robot, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i
okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy w zakresie Robot.

Dni robocze - dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawo wolnych od pracy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczegdlnych etapow
prac projektowych i etapow oraz rodzajéow Robdt objetych przedmiotem Umowy, wraz
z szacunkiem przerobu i pfatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji
okreslonych zasobdw ludzkich i okreslonych zasobéw materiatowych.

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego
i zgtoszona przez inwestora - Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2023 r. poz.
1610).

Konsorcjum - wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczegolnosci umowa o wspotpracy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do
kontroli wykonywania robdét budowlanych, wskazana i upowazniona przez Zamawiajacego
i zgtoszona przez inwestora - Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie
Z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Materialy - surowce i inne wyroby budowlane, ktore majq by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu Robdt, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej, a w przypadku
braku stosownych wytycznych, co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem Robot,
do ktérych wykonania majq zosta¢ zastosowane. Przez Materiaty strony rozumiejg takze
wszelkie urzadzenia i wyposazenie potrzebne do wykonania przedmiotu umowy.

Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania Robdt
zgodnosci realizacji z Dokumentacjg projektowag oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapig lub
ulegajq zakryciu.

Odbior czesciowy robét - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanej czesci
Robét, rozliczony na podstawie Zestawienia Kosztéw i Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Odbior koncowy robét - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonania Robot
bedacych przedmiotem Umowy rozliczony na podstawie Zestawienia Kosztéow i Harmonogramu
rzeczowo-finansowego.
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Odbiér przedmiotu umowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonania Robot
rozliczony na podstawie Zestawienia Kosztéw i Harmonogramu rzeczowo-finansowego
i innych zobowigzan umownych.

Odbiér Robét przed zakonczeniem okresu rekojmi i gwarancji (odbiér gwarancyjny)

- odbidr polegajacy na stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych

Zz gwarancji i rekojmi za wady fizyczne.

Odbiér ostateczny - odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi.

Oferta - os$wiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania przedmiotu

Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczegdlnosci postanowieniami PFU i warunkami

Umowy, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego

prowadzacego do zawarcia Umowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - dokument identyfikujacy zagrozenia dla

bezpieczenstwa w miejscu pracy, zawierajacy zakres rozwigzan stuzacych ich zapobieganiu na

etapie realizacji inwestycji - o ktérym mowa w art. 21a Ustawy Prawo Budowlane.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno$¢ prawng, ktéra: 1)

zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez

Zamawiajacego Umowe o Podwykonawstwo na wykonanie czesci Robét stuzgcych realizacji

przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo 2) zawarta z Wykonawcg przedtozong

Zamawiajagcemu Umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

stanowigce czes$¢ zamoéwienia publicznego, z wytgczeniem umoéw o Podwykonawstwo o wartosci

réwnej lub nizszej niz 0,5%, wartosci brutto Wynagrodzenia.

Program naprawczy - opracowany przez Wykonawce i uzgodniony w formie pisemnej

z Zamawiajacym plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien powstatych z winy

Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakonczenia Robdt, obejmujacy w szczegdlnosci:

1) propozycje nowych termindw realizacji poszczegdlnych etapéw Robdt, ktorych termin
wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub, ktérych termin
wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

2) wskazanie konkretnych s$rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania
Robdt poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub
zwiekszenie zaangazowania zasobdw finansowych Wykonawcy), ktdérych zastosowanie
pozwoli na dotrzymanie nowych termindw realizacji poszczegdlnych etapéw Robdt oraz
Terminu wykonania Robot, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) - opracowanie przekazane w ramach SIWZ jako

opis przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajgcego obejmuje opis zadania budowlanego

polegajacego na zaprojektowaniu i budowie Centrum Innowacji oraz Badan Prozdrowotnej

i Bezpiecznej Zywnosci, w ktérym podano przeznaczenie ukonczonych Robdt oraz stawiane im

wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne.

Program zapewnienia jakosci - sporzadzany przez Wykonawce dokument przekazywany

Zamawiajacemu i podlegajacy pisemnej akceptacji Zamawiajgcego opisujacy zasady dziatania

systemu zapewnienia jakosci wykonywanych Robodt, w szczegdlnosci organizacje kontroli

jakosci. Program zapewnienia jakosci zawiera w szczegdlnosci:
1) procedury zarzadzania jakoscig podczas wykonywania Umowy,
2) procedury obiegu informacii,
3) procedury zarzadzania jakoséciag na Terenie budowy, w tym w zakresie prac
prowadzonych w réznych porach roku,
4) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,
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5) instrukcje zarzadzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach
roku,
6) procedury zapewniajgqce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spetniajg
wymagania zarzadzania jakoscia.
Projekt architektoniczno-budowlany - dokument formalny przedstawiajqcy przewidywane
rozwigzania projektowe planowanej inwestycji, stanowigcy podstawe uzyskania opinii,
uzgodnien, zgdd i pozwolen, w tym pozwolenia na budowe sporzgadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).
Projekt techniczny - podstawowy element Dokumentacji projektowej, stanowiacy
uszczegotowienie rozwigzan zawartych w projekcie budowlanym, stuzy do wykonania robét
budowlanych, kontroli ich jakosci oraz odbioru zrealizowanych obiektow.
Protokot koniecznosci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie Robot dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany
w przypadku wystgpienia Robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania
niektérych Robdét, sporzadzany przy udziale Wykonawcy i projektanta wraz z opinig
branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Protokdt odbioru koncowego Dokumentacji Projektowej - dokument potwierdzajacy
odbiér Dokumentacji Projektowej w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg
czesci zamowienia.
Protokot odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajacy
odbiér Robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg Robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu.
Protokot odbioru czesciowego Robot - dokument potwierdzajacy odbidor Robot w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowag czesci Robot.
Protokot odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajacy odbidor Robot w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji jakosci w Robotach zrealizowanych na podstawie Umowy.
Protokot odbioru koncowego Roboét - dokument potwierdzajacy odbidér wykonania przez
Wykonawce catosci Robdt bedacych przedmiotem Umowy.
Protokét odbioru ostatecznego Roboét - dokument potwierdzajacy odbiéor Robdt po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w Robotach zrealizowanych na
podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory
z podanych okresdw jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.
Protokot odbioru przedmiotu Umowy - dokument potwierdzajacy spetnienie zobowigzan
Wykonawcy wynikajacych z Umowy.
Roboty - roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
Rada Koordynacyjna - spotkanie stron umowy w zakresie realizacji ustug projektowych
w celu omoéwienia proponowanych rozwigzan i ich akceptacji przez Zamawiajacego, a takze
biezgcego nadzoru Zamawiajacego nad realizacjq fazy projektowania
Rada Budowy - spotkanie stron umowy realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie
przedstawienia raportu ze stanu wykonania Roboét, omdwienia zagrozen dotrzymania terminu
wykonania umowy i koniecznych dziatann umozliwiajacych kontynuowanie Robat.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - opracowanie
zawierajace zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania Robdt, obejmujace w szczegolnosci
wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych Robot.
Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu; wystgpieniu, ktorej Wykonawca ani
4
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Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej,
w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajgcemu.

Sprzet - urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego

z Umowag wykonania Robot oraz usuniecia Wad, bedgce w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg Roboty stanowigce przedmiot Umowy
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia Roboét - termin okreslony w Umowie do uptywu, ktéorego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie Roboty objete Umowa.

Termin zakonczenia przedmiotu Umowy - termin, w ktérym podpisano protokét odbioru
przedmiotu umowy.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy,
zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca a takze pomiedzy Podwykonawcyg
a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Ustawa Prawo zamowien publicznych - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zwana réwniez Pzp.

Ustawa Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.
z 2023 r. poz. 682).

Ustawa Prawo autorskie - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509).

Wada - wady fizyczne lub prawne; jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych
przedmiot Umowy pracach projektowych lub Robotach, utworach powstatych w zwigzku
z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoznosé
uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie
wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje,

w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo, jezeli jest obcigzony
prawem osoby trzeciej. W przypadku watpliwosci wskazuje sie, ze za wade uznaje sie takze
wady fizyczne okreslone w art. 556! Kodeksu cywilnego, a w przypadku wad prawnych
okreslone w art. 5563 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg Robot
zgodnie z Dokumentacjgq projektowg, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego
i zasadami wiedzy technicznej oraz Dostaw i Ustug objetych Umowa.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
Pzp, wniesione przez Wykonawce w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku
zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych w SWZ.
Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie Robdét Dostaw oraz Ustug bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowga oraz przez wiasciwe
przepisy czynnosci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych
z dostarczeniem PFU oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania
realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych Robdt i =zaptaty umdwionego
wynagrodzenia.

Zaplecze budowy - cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.
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2. Spos6b komunikowania sie Stron:

1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na
piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg
lub kurierem za potwierdzeniem odbioru, drogq elektroniczng na wskazane przez
Strony adresy.

2) W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu
w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania,

3) Strony bedq uznawaty dokonane drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie Iub zgode za dokonane w chwili uzyskania
potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.

3. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw:

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sktad
Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie
Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania
w Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci
i rekojmi za Wady,

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy
regulujagcej wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére
wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej
informacje za wykonanie, jakich Rob6t w ramach Umowy odpowiada kazdy
z uczestnikdéw Konsorcjum,

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania
i przyjmowania os$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw
wchodzacych w skiad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnhomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to
moze zostac¢ zmienione za zgodg Zamawiajacego,

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed upltywem okresu gwarancji
i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub
czesci Robdét wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego
z cztonkéw Konsorcjum.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadania
inwestycyjnego pn. Roboty budowlane i prace konserwatorskie polegajace na
konserwacji oraz rekonstrukcji slusarki okiennej i drzwiowej w obrebie parteru
elewacji tylnych budynku dawnego Muzeum Techniczno-Przemystowego przy
ul. Smolensk 9 w Krakowie - w ramach inwestycji p.n.: ,Przebudowa budynku
polegajaca na ociepleniu scian zewnetrznych, ociepleniu stropu nad ostatnia
kondygnacja czesci frontowej, ociepleniu $ciany frontowej ponizej poziomu
gruntu, wymianie pokrycia dachu czesci oficynowej, przebudowie wewnetrznej
instalacji c.o., elektrycznej i odgromowej oraz budowie instalacji wentylacji
mechanicznej na dz. nr 7, 25/1, 26, 27/1, 27/2, 8/1, 136 obr. 145 Srodmiescie
przy ul. Smolensk 9 w Krakowie.

2. Przedmiotowe zamowienia realizowane jest projektu ~Kompleksowa

6

~Kompleksowa termomodernizacja budynkéw Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smolensk 9,
ul. Karmelicka 16” POIS.01.03.01-00-0031/16-00



Fundusze :

Eu ropejskie Akademia Sztuk Pigknych Un ia Eu ropejska - *
im. Jana Matejki w Krakowie Fundusz Spéjnosci * *

Infrastruktura i Srodowisko 1818

termomodernizacja budynkéw Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki
w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smolensk 9, ul. Karmelicka 16”- umowa nr
POIS.01.03.01-00-0031/16-00. Zamowienie realizowane jest z udziatem srodkow
Funduszu Spoéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjnosci
gospodarki, Dziatania 1.3 Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach,
Poddziatania 1.3.1 ,Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach
uzytecznosci publicznej”.

3. Przedmiot umowy obejmuje:

a) Opracowanie projektu wykonawczego.

b) Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajacym z przepisow.

c) O ile okaze sie to konieczne uzyskanie niezbednych odstepstw od obowigzujacych
przepisow.

d) Sporzadzenie przedmiaru robdt oraz kosztorysu inwestorskiego, petnienie nadzoru
autorskiego.

e) Uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu niezbednej dokumentacji dotyczacej odbioru
przedmiotu zamoéwienia.

f) Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét wedlug wymagan
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2021 r. poz. 2454 z pdzniejszymi zmianami).

g) Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robdét budowlanych, sporzadzonego
w kwotach brutto z podziatem na miesigce.

h) Wykonanie robdét budowlanych na podstawie sporzadzonego projektu i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot.

4. Przedmiot zamodwienia nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia (SWZ), w szczegdlnosci zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU)
stanowigcym zatacznik do niej.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty, ktére nie zostalty wyszczegolnione
w Dokumentacji projektowej, a s konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z PFU.
Wykonanie tych robot budowlanych nie wymaga zawarcia odrebnej umowy i bedzie wykonane
przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 § 23 Umowy.

6. Roboty nieobjete Ofertag udzielane na podstawie art. 455 ust. 1 Ustawy Pzp beda
przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie sporzadzonego Protokotu
koniecznosci wykonania tych robét i wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w PFU, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie sporzadzonego Protokotu koniecznosci wykonania tych robét i wymagajq zawarcia
aneksu do Umowy.

8. Roboty budowlane do wykonania na podstawie art. 455 ust. 2 Ustawy Pzp, nieprzekraczajace
tacznie 15% wartosci umowy, beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie sporzadzonego Protokotu koniecznosci wykonania tych robdt i wymagajg zawarcia
aneksu do umowy.

9. Roboty budowlane konieczne do wykonania z powodu wad w PFU, rowniez tych polegajacych
na niezgodnos$ci z przepisami prawa i wiedzy technicznej, bedq przyjmowane przez
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Wykonawce do realizacji na podstawie sporzadzonego Protokotu koniecznosci wykonania tych
robot i sporzadzonego aneksu do Umowy.

10. Zamawiajacy zobowigzuje sie do udzielenia Wykonawcy petnomocnictw niezbednych do
wystepowania w jego imieniu (w szczegdélnosci wobec organdw wiadzy i administracji
publicznej oraz wobec 0s6b trzecich), jezeli bedzie to konieczne w celu wtasciwego wykonania
przedmiotu zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ na piSmie potrzebe uzyskania
stosownego petnomocnictwa wraz z uzasadnieniem oraz przygotowac¢ tres¢ stosownych
petnomocnictw. Zamawiajacy odmowi udzielenia petnomocnictwa, jezeli nie jest ono zwigzane
z realizacjg zamowienia lub nie jest wymagane obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca
zobowigzuje sie udzielenie petnomocnictwa przyja¢ i wypetnia¢ z nalezytg starannoscig
i w sposbb zabezpieczajacy ochrone interesow Zamawiajacego.

§3

Terminy i Harmonogram

1. Termin realizacji umowy tj. zaprojektowania i wykonania robét budowlanych:

a) termin sporzadzenia dokumentacji wykonawczej: do 3 tygodni od dnia podpisania
umowy;

b) termin wykonania robét: do dnia 24.11.2023 roku.

2. Za termin wykonania Dokumentacji projektowej okreslonej w ust. 1 § 3 Umowy uznaje
sie date podpisania przez Strony Protokotu Odbioru Koncowego Dokumentaciji
Projektowej, po wypetnieniu obowigzkéw Wykonawcy opisanych w § 4 Umowy.

3. Za termin zakonczenia inwestycji i tym samym termin wykonania catosci przedmiotu
Umowy okreslony w ust. 1 § 3 Umowy uznaje sie date zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia budowy wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie
i zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego (PINB) o zakonczeniu budowy
z adnotacjg organu o przyjeciu zgtoszenia bez sprzeciwu (z wytgczeniem obowigzkow
Wykonawcy dotyczacych okresu gwarancyjnego wynikajacych z postanowien okreslonych
w § 24 Umowy oraz obowigzkéw wynikajacych z Karty Gwarancyjnej — Zatacznik nr 7
do Umowy).

4. Termin wykonania dokumentacji projektowej oraz zakonczenia przedmiotu Umowy moze
ulec zmianie na warunkach okreslonych w § 26 Umowy.

5. Poszczegdlne etapy realizacji Przedmiotu Umowy zawiera harmonogram rzeczowo-
finansowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni roboczych od zawarcia (podpisania) Umowy.
W harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca jest obowigzany uwzglednié
terminy wykonania prac projektowych i robot budowlanych.

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy dla robot budowlanych winien uwzgledniaé
w szczegolnosci: kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty
stanowigce przedmiot Umowy; daty rozpoczecia i zakonczenia robdt oraz ich czesci
oraz planowanie zakresu wykonania przedmiotu Umowy i wartosci robot brutto
w uktadzie miesiecznym na caty czas trwania Umowy, sktadajacych sie na ptatnosc za
przedmiot umowy.

2) Harmonogramu rzeczowo - finansowego, na ktorym powinien wzorowac sie

Wykonawca stanowi Zatgcznik nr 6 do Umowy.
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Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje bedq ztozone
w wersji papierowej i edytowalne] wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym
z Zamawiajacym. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram rzeczowo-finansowy lub wskaze
uwagi do niego nie pozniej niz do 3 dni roboczych od otrzymania tego Harmonogramu,
poprawek do niego lub wyjasnien.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego lub jego aktualizacji Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych
uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag o ile uwagi te beda zgodne z postanowieniami Umowy.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajagcego uwzglednienia jego uwag Ilub brak
zgtoszenia uwag w terminie okresSlonym w ust. 7 beda uwazane przez Strony za
zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Strony majg prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego
na wniosek kazdej ze Stron w zakresie przesuniecia terminéw realizacji poszczegoélnych
etapow Umowy.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany terminéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany
Umowy.

W przypadku opdéznien w wykonywaniu etapu prac projektowych lub etapu robdt
wyniktych z okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, Wykonawca
sporzadzi projekt stosownych zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym
i przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

Opoznieniami, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, s w szczegdlnosci
opdznienia wynikte z nastepujacych okolicznosci:

1) sity wyzszej,

2) opOznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego obowigzkow, od ktorych zalezy
rozpoczecie lub kontynuowanie przedmiotu Umowy,

3) zmiany PFU przez Zamawiajgacego,

4) opdznienia odpowiednich organdw i instytucji w wydawaniu niezbednych decyzji,
sprawdzen, pozwolen, uzgodnien i zgodd, badz ustalen komisji konserwatorskich
majacych istotny wpltyw na zakres Dokumentacji projektowej, jezeli nie nastepujg one
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

5) zwigzane z odkryciami archeologicznymi lub konserwatorskimi uniemozliwiajgcymi
wykonanie Robot, w zakresie niezbednym do wykonania lub nalezytego wykonania
Umowy, zwigzane z koniecznoscig ich usuniecia z Terenu budowy,

. Propozycja zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego moze polega¢ na przesunieciu

terminu wykonania robdt jedynie o okres trwania okreélonych w ust. 14 Umowy
przeszkod. Zamawiajagcy moze odmowi¢ zatwierdzenia zmienionego harmonogramu
rzeczowo-finansowego tylko w wypadku, gdy nie wynika on z powyzszych okolicznosci.

Zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego o ktérych mowa w ust. 14 Umowy bedq
miaty swoje odzwierciedlenie w zmianie terminu zakonczenia przedmiotu Umowy.
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Opodznienia, wynikte z okolicznosci innych niz okreslone w ust. 14 Umowy, nie spowodujg
zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego ani terminu zakonczenia robot
i stanowig podstawe roszczen Zamawiajacego z tytutu zwioki Wykonawcy, o ktérych
mowa w § 31 Umowy.

Jezeli faktyczny postep prac projektowych lub robdt z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia przedmiotu Umowy lub
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie moze nie dotrzymaé terminu
okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne odstepstwa od
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt programu naprawczego. Do zatwierdzenia programu naprawczego
bedzie obowigzywac procedura jak dla harmonogramu finansowo-rzeczowego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania prac
projektowych i/lub robdt poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych prac lub robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym
Harmonogramie. Po zatwierdzeniu Programu naprawczego przez Zamawiajacego
Wykonawca bedzie kontynuowat wykonywanie Umowy z uwzglednieniem tego programu.
Zamawiajacy zatwierdza program naprawczy w terminie 5 dni od otrzymania programu
naprawczego.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindéw nie
uprawnia Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania
lub zwolnienia tempa wykonywania Robdét.

§4

Prawa i obowiazki Stron na etapie projektowania

W ramach projektowania Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac
projektowych prowadzacych do powstania Dokumentacji.

W ramach projektowania Wykonawca zobowigzuje sie do zgtoszenia zamiaru wykonania
robot i w razie potrzeby uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
innych niezbednych decyzji, opinii, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen i innych
dokumentéw umozliwiajgcych zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa wybudowanie
i uzytkowanie przedmiotu Umowy wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przygotowania wszelkich dokumentow,
opracowan, sprawozdan innych niz wskazane w PFU i umowie, niezbednych do realizacji
niniejszej inwestycji.

Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego okreslonymi w PFU, ziozong przez Wykonawce oferta, przepisami
obowigzujacego prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Za poprawnos¢ dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie PFU i SWZ, zgodnosci
z Umowg i przepisami prawa odpowiada wytacznie Wykonawca oraz osoby petnigce
funkcje Projektantow.

Wszystkie wskazane materiaty w dokumentacji projektowej bedgq posiadaty certyfikat na
znak bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stwierdzajacy
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zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych. W przypadku materiatéw (w tym urzadzen

i innych s$rodkéw) niepodlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa - deklaracje
bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normga przenoszacg normy europejskie,
Norma Polskg, aprobatg techniczng ITB Ilub innym dokumentem odniesienia
technicznego. Zamawiajacy wymaga, aby oferowany przedmiot zamodwienia spetniat
wymogi okreslone obowigzujagcym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej,
zostat dopuszczony do obrotu handlowego i posiadat wymagane prawem wazne
dokumenty, stwierdzajace dopuszczenie do stosowania na terenie UE, a takze spetniat
inne wymagania (normy, parametry). Przedmiot umowy musi odpowiada¢ wymaganiom
polskich norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane lub tez — w przypadku
ich braku - europejskich aprobat technicznych, wspodlnych specyfikacji technicznych,
polskich norm przenoszacych normy europejskie, polskich norm wprowadzajacych normy
miedzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych

7. Wykonawca zobowigzuje sie, ze dokumentacja projektowa zostanie wykonana przez
wyznaczonych przez niego Projektantéw tj. osoby fizyczne bedace uczestnikami procesu
budowlanego, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, ktérych uprawnienia i obowigzki
okresla ustawa Prawo Budowlane.

8. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na kazde zyczenia Zamawiajgcego, obecnosc
swoich przedstawicieli odpowiednio umocowanych do reprezentowania na spotkaniach
konsultacyjnych z Zamawiajacym, o ktérych Zamawiajacy poinformuje w terminie nie
krétszym niz 3 dni przed planowanym spotkaniem.

9. Wykonawca zobowigzuje sig, iz sporzadzona przez niego dokumentacja projektowa
bedzie zawierata pisemne os$wiadczenia Wykonawcy, ze jest zgodna z Umowg,
obowigzujacymi przepisami prawa i ze jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

10. Dostarczona dokumentacja bedzie zawierata podpisy Projektanta/ow i sprawdzajacego.

11. W terminie okreslonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca przekaze do
Zamawiajacego w jego siedzibie projekt budowlany w dwoch egzemplarzach w wers;ji
papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf i edytowalnym, zgodny
z wymaganiami okre$lonymi w PFU w celu jego weryfikacji i akceptacji przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru inwestorskiego oraz odbioru i akceptacji przez
Zamawiajacego. Z powyzszych czynnosci zostanie sporzadzony protokdét przekazania
projektu budowlanego zawierajacy w szczegolnosci: dzien i miejsce przekazania, spis
przekazywanej dokumentacji oraz strone przekazujaca i odbierajaca.

12. Jezeli w trakcie weryfikacji/odbioru dokumentacji projektowej Zamawiajacy stwierdzi
Wady, lub wniesie inne zastrzezenia, zobowigzany bedzie zgtosi¢ Wykonawcy w formie
pisemnej w terminie 3 dni od otrzymania tego projektu liste wszystkich Wad i zastrzezen.
Bedzie to jednoznaczne z odmowg jego odbioru. W takim wypadku Zamawiajacy
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin usuniecia Wad, nie dtuzszy niz 5 dni
roboczych. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze zmienic¢ ten termin.
Wykonawca zobowigzany bedzie usungé¢ wady i uwzgledni¢ zastrzezenia w wyznaczonym
terminie bez dodatkowego wynagrodzenia. Po tym terminie Strony przystgpig ponownie
do dokonania odbioru w trybie okreslonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu.
Zamawiajacy moze zatwierdzi¢ dokumentacje projektowg budowlang warunkowo, tj. pod
warunkiem jej poprawienia i uzupetnienia w terminie 3 dni roboczych. Zatwierdzenie,
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odmowa zatwierdzenia jak i wniesienie zastrzezen wymagajg formy pisemnej. Odbior
przedmiotu zamodwienia nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci z tytutu wad
ujawnionych w toku realizacji oraz w okresie rekojmi lub gwarancji. W przypadku
nieusuniecia przez Wykonawce wad i =zastrzezen istotnych, w ramach procedury
okreslonej w ust. 12, Zamawiajagcy ma prawo odmoéwi¢ odbioru Dokumentacji
projektowej.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku usuniecia wszystkich Wad
i zastrzezen w wyznaczonym terminie Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng
okreslong w § 31 Umowy.

Za date zatwierdzenia projektu budowlanego uwaza sie dzien, w ktorym Zamawiajacy
podpisat Protokot odbioru projektu budowlanego.

Protokot odbioru projektu budowlanego bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci: dzien i miejsce
odbioru, oraz informacje o braku albo o istnieniu Wad lub zastrzezen do zakresu
przyjetych rozwigzan i/lub prac objetych projektem. Jako Wade Zamawiajacy uzna
wykonanie prac projektowych lub ich czesci niezgodnie z Umowg, PFU lub zasadami
wiedzy technicznej.

Na podstawie zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego, Wykonawca
zgodnie z wilasciwym petnomocnictwem Zamawiajacego uzyska wszystkie wymagane
przepisami opinie, zgody i uzgodnienia od wiasciwych instytucji i organdéw oraz uzyska
ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe. Na podstawie zatwierdzonego projektu
architektoniczno-budowlanego Wykonawca opracuje pozostate elementy Dokumentacji
projektowej okreslone w PFU i SWZ.

Pozostate czesci dokumentacji projektowej, o ktorych mowa w ust. 1 bedg przekazywane
Zamawiajgcemu w celu uzyskania ich akceptacji. Wszelkie uwagi Zamawiajacego,
dotyczace przekazywanej pozostatej czesci Dokumentacji projektowej beda zgtaszane
Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od otrzymania tej Dokumentacji. W przypadku
braku zgtoszenia uwag przez Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym przekazang cze$¢ Dokumentacji projektowej uwazac¢ bedzie sie za
zaakceptowang przez Zamawiajacego i dopuszczong do wykonania Robét. W przypadku
zgtoszenia uwag zastosowanie bedzie mie¢ procedura dla odbioru projektu budowlanego.

Okres rekojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakonczy
sie wraz z okresem rekojmi i gwarancji na roboty wykonane na jej podstawie.
W przypadku odstgpienia od umowy w czesci okres rekojmi i gwarancji za wady fizyczne
i prawne dokumentacji projektowej zakonczy sie wraz z okresem rekojmi i gwarancji na
roboty wykonane na jej podstawie przez innego wykonawce, jednak nie bedzie dtuzszy
niz 10 lat od dnia odbioru koicowego dokumentacji projektowej.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie udostepni¢ lub wydac
wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem dokumentacji projektowej. W tym celu
Wykonawca zezwoli Zamawiajgcemu skontrolowa¢ Iub zbadaé, gromadzong
dokumentacje dotyczacq wykonywania Dokumentacji projektowej oraz sporzadzi¢ z niej
kopie zaréwno podczas, jak i po jej wykonaniu. Oryginaty dokumentéw otrzymanych od
Zamawiajgcego w trakcie trwania Umowy, jezeli takie zostang przekazane, Wykonawca
zwréci razem z przekazaniem ostatniej czesci Dokumentacji projektowej. Wykonawca
i projektanci autorzy beda mieli prawo zamiesci¢ materiaty ilustrujgce przedmiot Umowy,
wiacznie z fotografiami, w zbiorze swoich materiatéw promocyjnych i profesjonalnych.
Publikowane materiaty nie mogg zawiera¢ poufnych lub prawnie zastrzezonych danych
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Zamawiajacego, jezeli ten wczesniej pisemnie uprzedzit Wykonawce, ze konkretne dane
sq poufne lub prawnie zastrzezone.

20. Przekazanie kompletnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej Zamawiajagcemu nastgpi
w terminie 3 dni od dnia podpisania Protokotu, o ktérym mowa w ust. 15 i ust. 24
niniejszego § Umowy w wersji papierowej (4 egzemplarzy) i w wersji elektronicznej na
nos$niku zewnetrznym (pendrive, ptyta CD lub DVD, zapisanej w formacie .pdf
i edytowalnej). Zdanie pierwsze niniejszego ustepu nie dotyczy egzemplarzy
Dokumentacji projektowej, ktérej przedtozenia we witasciwych organach wymagajg
przepisy prawa powszechnie obowigzujacego.

21. Przekazywanie Zamawiajacemu kazdej czesci Dokumentacji projektowej zostanie
potwierdzone odpowiednimi protokotami przekazania.

22. Wszelkie projekty, czesci projektéw lub inne dokumenty bedg sporzadzone w jezyku
polskim.

23. Odbidér dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego nie wytacza odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu Wad ujawnionych po odbiorze.

24. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie ostatecznego odbioru dokumentacji
projektowej, bedzie protokdét odbioru koncowego dokumentacji projektowej podpisany
przez Strony Umowy. Protokot ten bedzie stanowit podstawe do uznania wypetnienia
przez Wykonawce jego zobowigzan zwigzanych z etapem projektowania.

25. Po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej stanowi ona wtasno$¢ Zamawiajacego i moze
by¢ wykorzystana wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.

26. Wykonawca jest zobowigzany w okresie realizacji prac budowlanych do petnienia nadzoru
autorskiego w ramach wynagrodzenia okreslonego ust. 1 § 23 Umowy. Wykonawca
obowigzany jest do wykonywania nadzoru autorskiego w czasie realizacji zadania
inwestycyjnego, prowadzonego w oparciu o projekty wykonane na podstawie SWZ i PFU,
oraz w czasie trwania rekojmi i gwarancji, zgodnie z postanowieniami Umowy. Nadzor
autorski bedzie prowadzony we wszystkich niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy specjalnosciach budowlanych.

8§5
Prawa autorskie

1. Wykonawca os$wiadcza, ze utwory powstate lub udostepnione w wyniku wykonywania lub
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, w szczegdlnosci dokumentacja projektowa
oraz inne dokumenty powstate/ dostarczone, w toku realizacji Umowy, zwane dalej
~Utworami” nie beda narusza¢ praw witasnosci intelektualnej innych oséb, w szczegdlnosci
autorskich praw majatkowych i osobistych oraz nie bedg obcigzone zadnymi wadami
prawnymi, szczegdlnie prawami 0sob trzecich.

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.1 § 23 Umowy, z chwilg
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru danego Etapu Umowy - przenosi na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do Utwordw, stanowigcych utwory
w rozumieniu Ustawy Prawo autorskie, powstatych lub udostepnionych w wyniku
wykonywania lub w zwigzku z wykonywaniem odebranego etapu oraz uzupetnien,
poprawek i korekt, dodatkowych wyjasnien, weryfikacji wykonanych odpowiednio
w ramach odebranego etapu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo autorskie
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w szczegdblnosci wymienionych w ust.1. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie, odnosi sie zarowno do projektéw Utwordw, jak i do ich postaci ukoriczonej oraz
nastepuje z chwilg przyjecia utworu przez Zamawiajacego tj. podpisania protokotu odbioru
danego Etapu, w ramach ktoérych Utwory powstaty/ zostaty dostarczone Zamawiajacy
staje sie witascicielem Utwordw, w szczegdélnosci Dokumentacji projektowej, nabywa do
niej autorskie prawa majatkowe, w takim zakresie, ze moze =zastosowal nabytg
Dokumentacje projektowg bez dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczen i bez zgody
Wykonawcy dla tej i kazdej innej inwestycji realizowanej przez Zamawiajacego w catosci
lub chociazby w czesci. Zamawiajgcy moze korzystac z niej na kazdym polu eksploatacji,
wskazanym w Umowie.

3. Przeniesienie, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nastepuje bez ograniczenia
co do terytorium, czasu i ilosci egzemplarzy na polach eksploatacji okreslonych w art. 50
Ustawy Prawo autorskie, w tym w szczegolnosci na nastepujacych polach:

a) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiajacego zwigzanych z inwestycja,
w szczegolnosci w celu budowy, uzytkowania , a takze sprzedazy inwestycji;

b) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolng technikg na jakimkolwiek nos$niku, w dowolnej
skali, na potrzeby jakichkolwiek medidw, a w szczegdlnosci w postaci publikacji
drukowanych, plansz, tasmy Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nosnikdw przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

c) umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiatach publikowanych dla celéw
promocyjnych Zamawiajgcego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiajgcego,

d) prowadzanie Utwordéw do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

e) wystawianie, wysSwietlanie, odtwarzanie, a takze publiczne udostepnianie przedmiotu
niniejszej Umowy w taki sposdéb, aby kazdy modgt mie¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym,

f) wprowadzanie tresci do wiasnych baz danych, badZz w postaci oryginalnej, badz
w postaci fragmentéw, opracowan (abstraktéw),

g) w zakresie wprowadzania w catosci lub czesci do sieci komputerowej w sposéb
umozliwiajacy dostep przez zainteresowanego uzytkownika,

h) w zakresie rozpowszechniania w sieci Internet,
i) w zakresie wprowadzania do pamieci komputera,

j) w zakresie wykorzystywania w celu przygotowania innych opracowan lub
dokumentacji,

k) sporzadzenie wersji obcojezycznych;
I) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
m)marketing w kraju i za granica,

n) nadawanie za pomocqg video lub audio poprzez tacze kablowe lub bezprzewodowq
stacje, nadawanie poprzez satelite,

0) wykorzystanie Utworu do rozbudowy, remontu, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji,
wyburzenia oraz wszelkich innych zmian catosci lub czesci inwestycji oraz wszelkich
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innych konstrukcji, jakich dotyczy¢ bedzie Utwér Ilub zmieniony Utwér po
zrealizowaniu i odbiorze inwestycji.

4, Przeniesienie praw, o ktorym mowa w ust. 2-3 nie obejmuje zapisanych w plikach
natywnych obiektow parametrycznych Iub innych rozwigzan informatycznych
wskazanych przez Wykonawce, co do ktérych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
niewytacznej licencji na czas nieokreslony, bez ograniczen terytorialnych, na polach
eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 3.

5. Wraz z prawami, o ktéorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w ramach
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust.1 § 23 Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego wiasnos¢ nosnikéow, na jakich Utwér utrwalono oraz witasnosc
wymaganej Umowg liczby egzemplarzy.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.1 § 23 Umowy, z chwilg
podpisania przez Zamawiajgacego protokotu odbioru danej czesci przedmiotu umowy,
zezwala Zamawiajagcemu na rozporzadzanie i korzystanie z zaleznych praw autorskich
do Utwordéw oraz zezwala Zamawiajacemu na udzielanie zgody innym podmiotom na
wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utworéw na polach eksploatacji okreslonych
w ust. 3 niniejszego paragrafu, a w odniesieniu do baz danych dodatkowo Wykonawca
wyraza zgode na sporzgdzanie opracowan.

7. Rownoczesnie z podpisaniem protokotu odbiory danego Etapu Wykonawca wyraza zgode
na pierwsze udostepnienie publicznosci przekazanego utworu.

8. Wykonawca os$wiadcza, iz zgody wyrazone w tresci niniejszego paragrafu nie zostang
przez niego cofniete, natomiast dokonanie przez niego cofniecia ktoregokolwiek
uprawnienia Zamawiajacego powodowac bedzie odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg
Wykonawcy z tego tytutu.

9. W warunkach okreslonych w ust. 2-6, 8 Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
w catosci sui generis prawa producenta baz danych, o ile powstang one w stosunku do
utworu w trakcie wykonywania Umowy.

10. Wykorzystanie Utworow na wszystkich wymienionych powyzej polach eksploatacji moze
nastgpi¢ w szczegolnosci w nastepujacych formach:

a) wydanie w postaci: ksigzkowej, w ramach dokumentacji postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, w tym takze w wersji elektronicznej, dokumentacji do
prowadzenia na jej podstawie robdt budowlanych, multimedialnej, samodzielnie lub
w wydaniach z utworami innych podmiotéw;

b) rozpowszechnianie w catosci lub czesciach, samodzielnie lub w dzietach innych
podmiotow, a takze w potgczeniu z dziatami innych podmiotéw;

C) rozpowszechnienie po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik plastycznych
i graficznych zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skal i proporcji, czcionek,
kadrowania;

d) rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegajacego m. in.
na wprowadzeniu $rodtytutow, podtytutdw, opisow.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych
w odniesieniu do Utworéw oraz upowaznia Zamawiajacego do wykonywania w jego
imieniu  autorskich praw osobistych do Utworow wytworzonych/dostarczonych
w wykonaniu przedmiotu niniejszej Umowy oraz do uzyskania zobowigzania w zakresie
opisanym powyzej od wszystkich oséb posiadajacych autorskie prawa osobiste do
utworow, w tym w szczegdlnosci prawa do:
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a) decydowania o nienaruszalnosci formy i tresci utworéw oraz do ich rzetelnego
wykorzystania (integralnosc),
b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworéw.
W przypadku Wykonawcy nie bedgcego jednoczes$nie autorem Wykonawca zobowigzuje
sie pozyskac¢ takie zobowigzanie od Autora i przedtozy¢ je Zamawiajagcemu przed
podpisaniem Protokotu odbioru danego Etapu.
W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.1 § 23 Umowy, Wykonawca wyraza
zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego oraz inne podmioty dziatajace na zlecenie
Zamawiajacego zmian, przerdobek, modyfikacji, aktualizacji, opracowan oraz adaptacji
Utworéw, w szczegdlnosci Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw
powstatych/dostarczonych w toku realizacji Umowy oraz do rozporzadzania i korzystania
przez Zamawiajgcego lub podmioty dziatajace na zlecenie Zamawiajgcego z dokonanych
zmian, przerébek, modyfikacji, aktualizacji, opracowan i adaptacji utwordw,
w szczegolnosci tej Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw. Jezeli
wymagana jest w powyzszym zakresie zgoda innej osoby, ktdérej przystugujg prawa
autorskie do aktualizacji dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania na
rzecz Zamawiajgcego pisemnej zgody tej osoby i dostarczenia jej Zamawiajagcemu.

Wykonawca gwarantuje, ze nie wypowie umowy w zakresie, o ktérym mowa w ust. 11
i 12, jak réwniez gwarantuje, ze inni autorzy nie wypowiedzg zobowigzan w zakresie,
o ktéorym mowa w ust. 11 i 12. W przypadku naruszenia postanowienia, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajacym - Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnosé
odszkodowawczg.

Wykonawca moze pozostawi¢ u siebie po jednym egzemplarzu kazdego z wykonanych
Utworow jedynie do celéw wiasnej dokumentacji oraz prezentacji wtasnych dokonan.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wystgpienia koniecznosci korzystania
z Utwordw na innych niz wymienione powyzej polach eksploatacji, przeniesie na
Zamawiajacego prawa autorskie do Utworéw powstatych w ramach Umowy, w drodze
osobnej Umowy, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 § 27 Umowy
dotyczacego etapu w ramach ktorego powstat dany utwor.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszelkie wady prawne
Utwordw, a w szczegdlnosci za ewentualne roszczenia 0sob trzecich wynikajace

Z naruszenia praw wilasnosci intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepiséw
Ustawy Prawo autorskie.

W przypadku gdy osoba trzecia wystgpi przeciwko Zamawiajagcemu z roszczeniem
0 naruszenie praw autorskich poprzez wykorzystanie Utworow, Wykonawca zobowigzany
bedzie pokry¢ zasadzone koszty zastepstwa procesowego, koszty sgdowe oraz zaptacic
wszelkie naleznosci zasgdzone od Zamawiajgcego lub koszty polubownego zatatwienia
sprawy — w zakresie w jakim Zamawiajacy uznat roszczenie osoby trzeciej. Wykonawca
jest zobowigzany pokry¢ wszelkie wydatki, jakie Zamawiajacy poniost w zwigzku
z dochodzeniem przeciw niemu roszczen przez osoby trzecie z tytutlu naruszenia praw
autorskich zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy z zastrzezeniem ust. 18.

Wykonawca zastrzega sobie prawo uczestniczenia w ewentualnym procesie Ilub
negocjacjach osobiécie lub poprzez ustanowionego petnomocnika - w przypadku
niedopuszczenia do udziatlu w procesie lub negocjacjach lub jednostronnego uznania
roszczenia przez Zamawiajacego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci z ust. 17.
Jezeli wskutek prawomocnego orzeczenia sadu lub innego organu wiadzy publicznej
Zamawiajacy nie bedzie mogt korzysta¢c z Utwordw (lub jego czesci) Wykonawca
niezwiocznie na swéj koszt i ryzyko zmodyfikuje Utwory tak, aby nie naruszat praw os6b
trzecich.
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20. Powyzsze postanowienia nie wyfgczajg mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego
odszkodowania na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnien
Zamawiajgcego wynikajacych z innych ustaw.

§6

Prawa i obowiazki Stron w etapie wykonywania roboét

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Wspotdziatanie z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.

2) Przekazanie Wykonawcy wskazanych przez Wykonawce dokumentéw formalno-
prawnych umozliwiajacych realizacje przedmiotu Umowy.

3) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie bezptatnie Wykonawcy terenu budowy
w terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia podpisania Umowy.

4) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu i potwierdzeniu jego nalezytego
wykonania.

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

6) Udzielanie Wykonawcy petnomocnictw/ upowaznien do dziatania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego niezbednych do witasciwego wykonania przedmiotu Umowy w terminie
7 dni od dnia wskazania osoby, na rzecz ktérej ma by¢ udzielone upowaznienie.
Wykonawca zobligowany jest sporzadzi¢ projekt petnomocnictwa, Zamawiajacy zas
dokona weryfikacji zakresu przedmiotowego upowaznienia, stosownie do sytuacji.

7) Wyrazanie opinii i podejmowanie decyzji bedacych w kompetencji Uczelni, w sprawach
wnioskowanych przez Wykonawce, informowanie Stron o propozycjach dotyczacych
zmian zakresu umownego oraz innych zdarzeniach mogacych mie¢ wptyw na realizacje
Umowy i czynnosci z niej wynikajacych, wspoétdziatanie podczas realizacji zadan
wynikajacych z Umowy.

2. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig
zgodnie z Umowg, SWZ, PFU, ofertg i dokumentacjg projektowg, nienaruszajgcymi
Umowy poleceniami Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami
wiedzy technicznej, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane
z realizacjg Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na Terenie budowy od chwili jego protokolarnego przejecia od Zamawiajacego lub jego
przedstawicieli do czasu powtdérnego objecia Terenu budowy przez Zamawiajacego
stwierdzonych protokotami zdawczo-odbiorczymi.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osdéb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem Robo6t bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.

5. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
roszczenia z tytutu szkody.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos$¢ wykonywanych Robét oraz za jakosc
zastosowanych do robét Materiatow (w tym urzadzen).
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7. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdétowo
w postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji
powykonawczej budowy,

2) wskazania Kierownika budowy i kierownikow robdt, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

3) przekazywania Zamawiajacemu, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji
dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli
wykonywania robdt oraz innych obowigzkéw wynikajacych z Umowy,

4) wykonywania robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczefAstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robdét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spefniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentaciji
projektowej,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce oraz organom nadzoru budowlanego.

7) zgtaszania gotowosci do odbioru wszelkich wykonanych robdét i brania udziatu
w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot Iub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10)stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,

11)angazowania odpowiedniej liczby osdOb, posiadajacych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci
w ramach wykonania Umowy,

12)dostarczania materiatdbw, urzadzen maszyn i sprzetu zgodnych z dokumentacjq
projektowq oraz postanowieniami Umowy,

13)zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom (i dalszym podwykonawcom),
jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) do
udziatu w realizacji Umowy,

14)sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji
robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza
w tym celu przyjac,

15)ponoszenia kosztow medidow niezbednych do prowadzenia robdt, udostepnionych
przez Zamawiajgcego,

16)wykonania wszelkich robot i prac niezbednych do nalezytego wykonania
i funkcjonowania przedmiotu Umowy, w tym m.in.:
a) zorganizowania i przeprowadzenia efektywnego rozruchu (potwierdzonego

uzyskaniem  parametréow  okreslonych ~w  dokumentacji  projektowej),
poprzedzonego opracowaniem Instrukcji rozruchu w oparciu o szczegétowe dane
techniczne zamontowanych urzadzen, armatury i aparatury,

b) opracowania operatu kolaudacyjnego/powykonawczego,

c) uzyskania z upowaznienia Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie lub réwnowaznej.
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8.Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia robdét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy kazdego dnia w godzinach 6.00 do godz. 22.00, z wytaczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

9. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
1) Dziennik budowy,
2) Protokoty odbioru robdt,
3) Pozostate dokumenty budowy.

10. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja oraz przekazanie
Zamawiajacemu do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
1) Projektu organizacji robét,
2) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,
3) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) Informacji o wytwarzanych odpadach,
5) Programu zapewnienia jakosci,
6) Dokumentacji powykonawczej,
7) Przygotowania i przekazania dokumentéw przyjecia $rodka trwatego do uzytkowania.

W dniu podpisania Protokotu odbioru koricowego robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty o ktorych mowa w ust. 9 i 10 umowy.

11. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

12. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i
usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy jak za dziatania lub zaniechania wtasne. Wykonawca kontroluje realizacje
obowigzku noszenia przez uczestnikdw procesu strojow z widocznymi oznaczeniami na
rzecz jakiego przedsiebiorstwa dana osoba wykonuje czynnosci. Brak stosownego
oznaczenia uprawnia Zamawiajacego do niedopuszczenia do pracy danej osoby na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

13. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do poprzedniego stanu pomieszczen
i wyposazenia, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

14. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

15. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robdét oraz Odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i poddawanych Odbiorom czesciowym.

16.Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu oraz Inspektowi Nadzoru
inwestorskiego kazde zadanie w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

17.0perat powykonawczy zostanie przekazany Zamawiajagcemu w wersji papierowej
i elektronicznej w 4 egzemplarzach, nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia Robdt przez
Wykonawce do Odbioru koricowego Robdét.
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18.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace sie
na Terenie budowy, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

19.Po zakonczeniu Robét Wykonawca uporzadkuje Teren budowy oraz nieruchomosci do tego
terenu przylegajace w sposéb umozliwiajgcy uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

§7

Zarzadzanie realizacja robot

1. Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego do
petnienia obowigzkéw zarzadzajacego z upowaznienia Zamawiajacego procesem
inwestycyjnym w osobie .........cccceeenennn.

2. W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
pisemng informacje na temat zakresu umocowania i uprawnien osoby wskazanej w ust. 1.

3. Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do m.in. biezacej koordynacji Robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo - finansowym, do odbiorow robot wykonanych zgodnie
z Dokumentacjg projektowg oraz jest odpowiedzialny za kontrole rozliczern robét i petni
funkcje nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

4. Odbioréw Robét ulegajacych zakryciu i zanikajagcych dokonuje w imieniu Zamawiajacego
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. Inspektor Nadzoru inwestorskiego zgodnie z umocowaniem wypetnia swoje obowigzki
wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujace dla Wykonawcy
w imieniu ktérego dziata przedstawiciel Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosic
Zamawiajagcemu na pismie w terminie 7 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

6. Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$é zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego
ilosci robdét lub w inny sposéb powodujace zmiane wynagrodzenia Wykonawcy wymagajaq
uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 7 dni
roboczych od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego
potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce
z obowigzku wykonania polecen Inspektora Nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za
ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnos$ci i polecen zwigzanych z bezpieczefistwem i higieng
pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

8. O zamiarze dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 Zamawiajacy powiadomi na pismie
Wykonawce na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

9. Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

10. Ilekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o obowigzkach Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
nalezy przez to rozumie¢ rowniez konieczno$¢ informowania Inspektora Nadzoru
inwestorskiego przez Wykonawce o realizacji takich obowigzkéw.

20

~Kompleksowa termomodernizacja budynkéw Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smolensk 9,
ul. Karmelicka 16” POIS.01.03.01-00-0031/16-00



O

Fundusze

Eu I‘Opejskie Akademia Sztuk Pigknych Unia Eu rOpejSka :* ";
Infrastruktura i Srodowisko imJans Matefld w Keaowie Fundusz Spojnosci T’
1818
§8

Narady koordynacyjne

1. Dziatajac w imieniu Zamawiajacego Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem  przedstawicieli wykonawcy,
Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie czestotliwo$s¢ narad co
najmniej 2 razy w miesigcu, chyba, ze uzgodniono inaczej.

2. Celem narady koordynacyjnej jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw
dotyczacych projektowania oraz wykonywania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci
dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.

3. Narady koordynacyjne odbywajq sie w siedzibie Zamawiajgcego.

§9

Potencjalt Wykonawcy

1. Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong ofertg — wykaz osdéb stanowi Zatgcznik nr 2 do Umowy (Zatacznik nr 7 do SW2Z2).

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji ustug
projektowych I realizacji robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci ............ na zasoby ktdrego w zakresie wiedzy
i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte celem wykazania
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie............ . . W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez .......... z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktdre stanowily podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

4. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie stosunku pracy osoby wykonujgce czynnosci
polegajace na wykonywaniu robdét rozbidrkowych, murarskich, izolacyjnych,
wykonczeniowych, instalacyjnych, o ile czynnosci tych nie bedq wykonywacé osobiscie
osoby samodzielnie prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza (wtasciciel firmy) lub wspdlnik
spotki osobowej. Osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa wyzej, winne by¢
zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), co
najmniej na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszego
zamoéwienia. Powyzszy wymog nie dotyczy petnienia funkcji projektanta, kierownika
budowy i kierownikdéw robat.
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5. W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej
wymienionych wymogoéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wyzej wymienionych wymogéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

6. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 7
czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajagcego oswiadczenie, date ziozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy wyzej wymienione oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, (tj. bez adreséw i nr Pesel
pracownikéw. Kazda umowa powinna zostac¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod
katem przepisdw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych - General Data Protection Regulation). Informacje takie jak: imie i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen ze wskazaniem imienia i nazwiska.

7. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych wskazane w ust. 7 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 31 niniejszej umowy. Nieziozenie przez
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Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 7 czynnosci.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowga Inspekcje Pracy.

§ 10
Kierownik budowy

1. Wykonawca ustanawia Pana ................... jako Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony
do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okre$lonych art. 22 ustawy
Prawo budowlane.

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach, co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia niniejszej Umowy - po poinformowaniu Zamawiajgcego o zamiarze zmiany
i uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy moze takze zgada¢ od Wykonawcy zmiany Kierownika Budowy jesli uzna, ze
nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkdw.

4. Wykonawca obowigzany jest dokonaé¢ zmiany osoby Kierownika Budowy w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni roboczych od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego. Zmiana
osoby Kierownika Budowy nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

5. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

g§11
Podwykonawcy

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
jakiejkolwiek czeséci zamowienia.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie
wykonania czesci Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie Umowy.

3. Wykonawca moze na warunkach okreslonych w Umowie:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamoéwienia Podwykonawcom, pomimo nie wskazania
w Ofercie Wykonawcy takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,
2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w Ofercie Wykonawcy,

3) zrezygnowac z Podwykonawcy.
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4. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania Umowy Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i ich
przedstawicieli prawnych, zaangazowanych w wykonywanie Robét lub Ustug. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje
na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje Robét lub ustug lub dostaw.

5. Zamawiajacy wymaga, aby osoby wykonujace prace ze strony Podwykonawcy i dalszych
Podwykonawcdéw byly wyposazone w ubrania robocze jednoznacznie identyfikujgce firme
Podwykonawcy wykonujgcej roboty.

6. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust.1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamédwienia. Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrazenia zgody
Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, jest
przedstawienie przez Wykonawce wszystkich oswiadczern Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw (i innych dowoddw) dotychczasowego Podwykonawcy potwierdzajacych
zaptate przez dotychczasowego Podwykonawce naleznego im wynagrodzenia za wykonany
zakres Robét do dnia dokonania zmiany Umowy.

7. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty, nie
pozniej niz 7 dni roboczych przed jej zawarciem. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem
Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sqdowego Podwykonawcy lub inny
dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia
0oséb zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. Przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od dnia przedtozenia mu projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty nie zgtosi w formie pisemnej
zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy. Zamawiajacy wniesie
zastrzezenia w szczegodlnosci, gdy projekt umowy nie spetnia wymagan, o ktérych mowa
w ust. 14 15.

9. Po akceptacji projektu Umowy, o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty lub po
bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przediozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg Roboty w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy.

10. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od dnia przedtozenia mu poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
Roboty, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te umowe.
Zamawiajacy wniesie sprzeciw w szczegdlnosci, gdy tres¢ zawartej umowy nie spetnia
wymagan, o ktérych mowa w ust. 14 i 15.
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11. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 15, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,
o ktérej mowa w § 31 Umowy.

13. Do zmian postanowien Umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu Umowy o podwykonawstwo.

14. Umowa o podwykonawstwo:

1) musi zawiera¢ postanowienia okreslajace zakres powierzanych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy Robdt (z odpowiadajgcg danej umowie czescig Dokumentacji
projektowej dotyczacej tych Robdt), kwote wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
kosztorys z cenami jednostkowymi pozycji, zasady odbioréw Roboét, dostaw lub ustug
wykonywanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wskazanie, iz
podstawg wystawienia faktury lub rachunku jest podpisanie przez strony protokotu
odbioru Robdt, dostaw lub ustug, w ktérym zostanie okreslona ich warto$¢, tryb
zatrudniania dalszych Podwykonawcéw,

2) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia
obejmujacego zakres Robot, dostaw lub ustug wykonanych przez Podwykonawce,
a takze postanowien, w ktérych warunki ptatnosci dla Podwykonawcy za wykonany
zakres dostaw, ustug lub Robdt odbiegajg od okreslonych niniejsza Umowg warunkow
ptatnosci Wykonawcy obejmujacych zakres danej ptatnosci,

3) musi zawierac postanowienia w zakresie wypetnienia przez
Wykonawce i Podwykonawce Robdt obowigzkdéw, o ktorych stanowi § 4 i 6 Umowy.

15. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz
termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub Roboty.

16. Wykonawca jest zobowigzany do =zapftaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w terminach ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

17. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg Roboty, lub, ktéry
zawart przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
Roboty, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, kar lub
innych kosztow naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin na zgtoszenie uwag wyznaczony
zostanie na okres nie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o mozliwosci
zgtoszenia pisemnych uwag.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kwoty wynagrodzenia
Podwykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zostanie wezwany do zapfaty
brakujgcej kwoty na rachunek wskazany przez Zamawiajacego. W przypadku braku wptaty
we wskazanym terminie Zamawiajacy zaspokoi roszczenie z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a w razie niezaspokojenia catosci - wystapi z powodztwem
do wtasciwego sadu. Za wszelkie rozliczenia cztonkowie konsorcjum odpowiadajq solidarnie
do petnej wysokosci zaptaconego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é wraz z rozliczeniami naleznej mu kazdej czesci
wynagrodzenia os$wiadczenia Podwykonawcéw i dowody potwierdzajagce zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Os$wiadczenia,
nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcego je
Podwykonawcy

i dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcéw wynikajacych z Umoéw o podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczacych Podwykonawstwa, okreslonych dla Wykonawcy lub
nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy Robét.

Projekty Umow o podwykonawstwo i kopie poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem
zawartych umoéw sporzadzone w jezyku obcym skifadane sg wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

Zasady dotyczace Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcéw.

Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi Robotami
lub dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancji jakosci ustalony
Umowie, Wykonawca przed uptywem okresu gwarancji okreslonego w Umowie jest
zobowigzany na zadanie Zamawiajacego dokonac cesji na niego korzysci wynikajacych
z tych zobowigzan.
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28. Do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych Robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

29. Zakazuje sie dokonywania wzajemnych potrgcen naleznosci pomiedzy Wykonawca i jego
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wynikajacych z roszczehn innych anizeli
zwigzane z realizacja niniejszej Umowy.

§ 12.
Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

1. Jezeli w trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego obiektywnie konieczna bedzie
zmiana jednej z osob deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie (Zatacznik nr 7 do SWZ
- Zalacznik nr 2 do Umowy), Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego
wskazujqc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacq i przedstawiajac jej kwalifikacje
i doswiadczenie co najmniej rowne kwalifikacjom i doswiadczeniu wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia niniejszej Umowy lub odpowiednio réwne lub wieksze kwalifikacjom ocenianym
w kryterium oceny ofert, jezeli zmiana dotyczy osoby ocenianej w ramach kryterium.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktérych
mowa w ust. 1. nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych o0séb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych
i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym
nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia
robot.

3. Zmiana oséb, o ktéorych mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego, nie
wymaga zmiany Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy .

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robdt
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy w trakcie prowadzenia robot
budowlanych.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktdore je zaangazowaty.

6. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia
do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowiert Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska,
w szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 6 Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. od 1 do ust. 3 wigcznie.
§13
27

~Kompleksowa termomodernizacja budynkéw Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smolensk 9,
ul. Karmelicka 16” POIS.01.03.01-00-0031/16-00



Fundusze :

Eu ropejskie Akademia Sztuk Pigknych U nia Eu ropejska - .
im. Jana Matejki w Krakowie Fundusz Spéjnosci * *

Infrastruktura i Srodowisko 1818

Sila wyzsza

1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze byc¢ realizowana z powodu
dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwitocznie
powiadomi o tym na pismie drugq Strone.

2. W przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca
niezwtocznie wstrzyma roboty a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robdét budowlanych,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 14
Procedury bezpieczenstwa

1. Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3. Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedltozy¢ Zamawiajagcemu plan
bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane
i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia Robot.

§ 15
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ na wilasny koszt umowe ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej
tacznie odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowaq i kontraktowa.

2. Ubezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1, musi pozostawa¢ w mocy przez caty okres
obowigzywania Umowy, tj.: od daty podpisania Umowy do daty podpisania Protokotu
odbioru ostatecznego Robot.

8§ 16
Utrzymanie Terenu budowy

1. W okresie realizacji robét Wykonawca ma obowigzek utrzymania terenu budowy
w nalezytym porzadku i zobowigzuje sie niezwlocznie usuwac z terenu budowy wszelkie
$mieci, gruz, odpady lub inne pozostatosci.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do Terenu budowy.
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4, Roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zaktéca¢ w sposdb nieuzasadniony ruchu wewnatrz budynku, nie utrudniac
korzystania z budynkdw, lokali i ich czesci.

5. Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji
i zwigzanych z nimi urzadzen przed rozpoczeciem prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje.

6. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt,
a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

§17
Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach

1. Jezeli w trakcie wykonywania Robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacjq projektowg, PFU, SWZ jest on zobowigzany do niezwtocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Zamawiajacego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjag Umowy, ktére mogg mieé¢ wptyw w
szczegollnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin realizacji Umowy.

3. Nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1.
lub przekazania informacji, ktorej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
ocene ich wptywu na Termin wykonania robét oraz przedstawi wycene Robot
wynikajacych z wystgpienia tych okolicznosci.

4. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie
Umowy.

§ 18
Ochrona srodowiska

1. Wykonawca w czasie wykonywania Robét oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokét Terenu budowy.

2. Wykonawca odpowiada za witasciwe, zgodne z przepisami prawa postepowanie
zodpadami powstatymi w trakcie prowadzonych prac zaréwno w odniesieniu do odpadéw,
o ktorych mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. 2023 r. poz.
1587) jak i odpaddw o ktérych mowa w ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1469)
i uchwale Rady Miasta o utrzymaniu porzadku i czystosci w Krakowie. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo kontroli postepowania z odpadami, w szczegdlnosci wgladu do
prowadzonej ewidencji odpadéw, kart przekazania odpaddw, umowy z przedsiebiorcg
wpisanym do rejestru przedsiebiorcow odbierajagcych odpady komunalne na terenie
Miasta i Gminy Krakdéw.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczgacych ochrony s$rodowiska lub przyrody

i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
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4, Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktoére
moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepisbw z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody. W przypadku zaptaty przez
zamawiajacego kar, optat lub innych sankcji, za naruszenie przepiséw z zakresu ochrony
srodowiska, z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy, wykonawca jest zobowigzany do
zaptaty zamawiajgcemu, odszkodowania pokrywajgacego udokumentowane kary, optaty
lub inne sankcje.

§ 19
Naprawa uszkodzen

1. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie Roboty i materiaty przeznaczone do wykonania Robét, do dnia Odbioru kohncowego
robdt, z wylaczeniem wykonanych Robdét przyjetych przez Zamawiajacego do
uzytkowania.

2. Uszkodzenia w Robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodnosc
Robot i materiatdbw z wymaganiami PFU, SWZ, odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w Robotach Ilub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktdrego dotyczg Roboty bedace przedmiotem
Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania Robdét lub w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

8§ 20

Kontrola jakosci

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacq kontrole jakosci Robdét stanowigcych
przedmiot Umowy.

2. Wszystkie Materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny
odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz winny odpowiadad
wymaganiom, okreslonym w PFU, SWZ i wymogom okreslonym w wytycznych lub
zaleceniach konserwatorskich.

3. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia przed wbudowaniem Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami orzeczen,
atestéw oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

4. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegdlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PFU, SWZ,

2) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych

i uchylajacym dyrektywe Rady 89/106/EWG (DzUrz L 88/5 z 4.04.2011r.)
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3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz/lub w krajach Unii Europejskiej
i innych
krajach na mocy umdw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

4) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami

5) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,

6) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy.

7) powinny by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane i obejmowaé wszystkie pozycje
wyszczegdblnione w PFU w petnym podanym zakresie, z uwzglednieniem wszystkich
okreslonych w tym dokumencie wymagan

5. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatdw okreslonej
Umowg jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatdéw, przestrzegania
warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosSci oraz uzgodnienia
i okreslenia warunkow dostaw Materiatéw zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji
robét okreslonych Umowag.

6. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robdt
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robdt okreslonymi
w odrebnych przepisach oraz Dokumentacji Projektowej.

7. Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usuniecia materiatéw nie odpowiadajacych normom jakos$ciowym okreslonym w ust. 4
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie
spetniajg. wymagan PFU, SWZ, Dokumentacji projektowej Iub nie zapewniajg
mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

8. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora
Nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleced w terminie 7 dni
roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na
koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru ustali, ze jako$¢ Materiatow
nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora Nadzoru Materiaty do robét budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca
udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu pisemnej
akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

11. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajgcego.

12. W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego Materiatow, ktore nie sg zgodne z ust. 4, Inspektor Nadzoru
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inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwioczny ich demontaz i usuniecie oraz
zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom
stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robodt
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé na wiasny koszt.

Biezgce pomiary i badania Materiatdéw oraz robét budowlanych powinny byé prowadzone
w miejscu wyprodukowania Materiatéw lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatéw i Robot
oraz dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wymagane prdbki
materiatéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakosci robot.

Badania Materiatébw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
placowce badawczej.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych Ilub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
Terenem budowy dotyczacych Materiatéw lub robot budowlanych, ktére budzg
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze zleci¢ (niezaleznie do badan wykonywanych
przez Wykonawce) wykonanie badan kontrolnych materiatéw i robdét budowlanych
powotanej do tego celu przez siebie jednostce, o niniejszym fakcie powiadomi
Wykonawce, moze rowniez nakaza¢ Wykonawcy przygotowanie terenu lub przygotowanie
probek materiatu do badania.

Jezeli wyniki badan wg ust. 19 wykaza, ze materiaty badZz Roboty nie sg zgodne
z wymaganiami okreslonymi w ust. 4, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli
zas$ wyniki badan wykaza, ze Materiaty badz roboty sg zgodne z wymaganiami ust. 4,
koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

§ 21
Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie Robot

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego wykonywania Robét
niezgodnie z Umowg, SWZ, PFU lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w Robotach stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie diuzszym
niz 15 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze polecic Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg nieprawidtowosci, wadliwosci
robot, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
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4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1,
Zamawiajacy moze zleci¢ bez upowaznienia Sadu usuniecie Wady przez osoby trzecie na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 22
Odbiory

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej Roboty zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

2. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
Nadzoru inwestorskiego.

3. Inspektor Nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni roboczych od
daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robdt wpisem do Dziennika
budowy, a dla Robét ulegajacych zakryciu dodatkowo Protokotem odbioru robot
ulegajacych zakryciu.

4. Jezeli Inspektor Nadzoru inwestorskiego uzna odbidr Robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomié¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie
pézniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych Robdt przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla
zbadania Robdt, a nastepnie na wiasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

6. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane Roboty.

7. Po zakoniczeniu wykonania czesci Robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci
Robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do
odbioru Inspektora Nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe.

8. Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego pisemnie przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajacego, wykazu robét wykonanych czesciowo.

9. Wykaz robot, o ktorym mowa w ust. 8, przed akceptacjg jest korygowany przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Przystgpienie do Odbioru czesSciowego nastepuje w
terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robot do odbioru,
o ktorym mowa w ust. 7.

10. Odbidr koncowy Robot jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robét
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, zakonczonych efektywnym rozruchem, na
podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy
i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, po pisemnym
zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajacemu zakonczenia Robot i gotowosci do ich
odbioru.
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11. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Robdét Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego I Inspektora Nadzoru inwestorskiego w probach
i sprawdzeniach.

12. W celu dokonania odbioru koncowego Robdt Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wifasciwych jednostek
i organdéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne.

13. Odbiér koncowy Robét jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego oraz
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. O terminie odbioru koncowego Robét
Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot Umowy

14. Przystapienie do Odbioru koncowego Robét nastepuje w terminie nie diuzszym niz 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robot do odbioru, o ktéorym mowa w ust. 10.

15. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego Robét zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystgpienia Wad istotnych, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac¢ Odbidr koncowy Robot ,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania Robdét, usuniecia Wad istotnych Iub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonosc¢ ich techniczng, a po jego
uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego. W przypadku
przerwania czynnosci Odbioru koncowego z winy Wykonawcy o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim termin zakonczenia zadania inwestycyjnego o ktérym mowa w ust. 1 § 3
Umowy biegnie nadal i Zamawiajacy ma prawo do skorzystania z uprawnien
przystugujacego mu na podstawie § 31 Umowy. Po wykonaniu niezbednych czynnosci
przez Wykonawce do wznowienia czynnosci odbioru kornicowego Wykonawca postepuje
zgodnie z postanowieniami ust. 10 — 15 niniejszego § 22 Umowy.

16. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego Robdét zostang stwierdzone wady istotne
polegajace na niezgodnosci przedmiotu umowy z dokumentacjg techniczng lub zasadami
wiedzy technicznej, lub inne wady istotne powodujace, ze przedmiot umowy nie bedzie sie
nadawat do uzytkowania, to Zamawiajacy odmawia odbioru i przystugujg mu nastepujace
uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy odpowiedni
termin na usuniecie Wad, z zagrozeniem odmowy przyjecia naprawy po uptywie
wyznaczonego terminu. Po usunieciu Wad Zamawiajacy przystapi do odbioru.
W sytuacji kiedy w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy ma
wady nieistotne zastosowanie ma zapis ust. 18.

2) Jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usunat
wad w wyznaczonym terminie to Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy.
W przypadku gdy Zamawiajacy w zaistniatej sytuacji nie odstepuje od umowy ma
prawo zgdac obnizenia wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 18 pkt 2.

17. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego Robdt zostang stwierdzone wady nieistotne,
to Zamawiajgcy w protokole odbioru stwierdza ujawnienie wad opisujac je szczego6towo,

i w takiej sytuacji Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
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1) Jezeli wady nadajq sie do usuniecia Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy odpowiedni
termin na ich usuniecie.

2) Jezeli wady nie nadajaq sie do usuniecia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usunat
wad w wyznaczonym terminie, to Zamawiajgcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej tj. w takim stosunku, w jakim wartos¢
przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do wartosci obliczonej

z uwzglednieniem istniejacych wad, ma prawo Zzada¢ obnizenia wynagrodzenie
w odpowiednim stosunku.

18. Komisja sporzadza Protokdét Odbioru koncowego Robét. Podpisany Protokét odbioru
koncowego robdt jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

1) Za dzien faktycznego Odbioru koricowego Robdt uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robdt.

2) W ramach udzielonej gwarancji przez Wykonawce, zgodnie z zapisami § 24 Umowy
Wykonawca jest zobowigzany do udziatlu w przegladach gwarancyjnych
organizowanych przynajmniej raz w roku kalendarzowym. Przeglady gwarancyjne
przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony
zostanie protokot z przegladu gwarancyjnego, zawierajacy co najmniej date
sporzadzenia protokotu, opis wad, jesli takie zostang ujawnione oraz termin ich
usuniecia

3) Odbidér gwarancyjny bedzie przeprowadzany w okresie gwarancji w ciggu 14 dni
roboczych przed uptywem okresu gwarancji, w celu oceny robdét zwigzanych
z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji.

4) Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

5) Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad,
sporzgadzanym po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi. Odbioru ostatecznego dokonuje sie przed uptywem okresu gwarancji.

6) Odbidor ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad
i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy.

7) Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
Protokdét odbioru ostatecznego.

8) Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie
Wady, o ktorych mowa w ust. 23 i 24, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania
obiektu, ktorego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przedtuzenia gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru
ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

35

~Kompleksowa termomodernizacja budynkéw Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smolensk 9,
ul. Karmelicka 16” POIS.01.03.01-00-0031/16-00



O

Fundusze

Eu I‘Opejskie Akademia Sztuk Pigknych Unia Eu rOpejSka :* ":
Infrastruktura i Srodowisko imJans Matefld w Keaowie Fundusz Spojnosci gty
1818
§ 23

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci netto ... ztotych (stownie:... ) wraz z podatkiem 23 % VAT w wysokosci ...
ztotych (stownie:..), co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... ztotych (stownie: ...),
w tym:

a) za wykonanie dokumentacji wykonawczej:
Cena brutto: ... ztotych, w tym podatek VAT 23%

b) za wykonanie robot budowlanych:
Cena brutto: ... ztotych, w tym podatek VAT 23%

C) za przekazanie autorskich praw majatkowych brutto: ... ztotych.

Kwota Wynagrodzenia zawiera podatek VAT w wysokosci okreslonej przepisami
obowigzujgacymi w dniu wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdorym mowa w ust. 1 zostato okreslone w oparciu o oferte
Wykonawcy i obejmuje wszelkie koszty niezbedne do wykonania zaméwienia, w tym
w szczegdlnosci: wynagrodzenie z tytutu przeniesienia autorskich praw majatkowych,
udzielonych licencji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w Umowie, udzielonych
zgdd, koszt zakupu urzadzen i materiatdw, montazu, transportu do miejsca montazu,
koszt ubezpieczenia, koszt robot towarzyszacych, koszt opracowania Dokumentacji
projektowej, dokumentacji powykonawczej wraz z wszelkimi wymaganymi przez wiasciwe
przepisy uzgodnieniami poniesionymi przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu
Umowy, wszelkie inne koszty oraz optaty niezbedne do wykonania Robét zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i konieczne do oddania przedmiotu Umowy do uzytkowania
oraz wykonanie catosci robot zwigzanych z poprawg bezpieczenstwa pozarowego,
likwidacjg barier architektonicznych oraz wszelkich innych robdét towarzyszacych
koniecznych do wykonania zamowienia.

3. Sposéb ptatnosci przewidziany przez Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy:

1) Za wykonanie dokumentacji wykonawczej wynagrodzenie okre$lone w § 23 ust. 1 lit. a)
Umowy Wykonawca otrzyma po podpisaniu Protokotu Odbioru Dokumentacji.

2) Maksymalnie do 90% wynagrodzenia okreslonego w § 23 ust. 1 lit. b) Umowy
Wykonawca otrzyma po wykonaniu roboét budowlanych potwierdzonych protokotem
odbioru czesciowego tj. w wysokosci ... ztotych netto, (stownie: ...) wraz z podatkiem
VAT 23%, co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ................ ztotych (stownie: ...).

3) Pozostata kwota 10% wynagrodzenia okreslonego w § 23 ust. 1 lit. b) Umowy oraz
wynagrodzenie okreslone w § 23 ust. 1 lit. ¢) Umowy zostanie wyptacone Wykonawcy
po podpisaniu protokotu odbioru korncowego robot tj. w wysokosci ......... ztotych netto,
(stownie: ...) wraz z podatkiem VAT 23%, co tgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci
...... ztotych (stownie: ...).

4. Warunkiem zaptaty faktur lub rachunkéw wystawionych przez Wykonawce bedzie:

1) wykonanie zakresu rzeczowego ustug i robot, potwierdzone witasciwym protokotem
odbioru sporzadzonym zgodnie z ust. 24 § 4 oraz ust. 8 lub 19 § 22 Umowy,
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2) zataczenie do kazdej faktury protokotdéw rzeczowo oraz pisemnych os$wiadczen

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia
i dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacego je Podwykonawcy i dowody powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Umoéw
o0 podwykonawstwo.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, moze ulec zmianie na warunkach okreslonych
w § 26 Umowy.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy Roboty sa dokonywane
powykonawczo, w terminach okreslonych Umowa na podstawie wystawionego rachunku
lub faktury.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem ustug i robét.

Naleznosci za wykonane ustugi i roboty bedgq wptacane przez Zamawiajacego na konto
prowadzone w ............ nr konta: ............. W przypadku koniecznosci zaptaty bezposrednio
Podwykonawcy, na rachunek wskazany przez Podwykonawce na fakturze lub rachunku.

Pfatnosci beda realizowane wytacznie na rachunek Wykonawcy wskazany w ust. 10
prowadzony w PLN w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
z uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z Umowy.

Petne koszty bankowe zwigzane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za
granice Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym panstwie, obcigzg
Wykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Robdt, o ktorych mowa w § 2 ust. 5, 6, 7, 8,
9, zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) W celu okreslenia zasadnosci oraz szczego6towego zakresu robot koniecznych do

wykonania Kierownik Budowy sporzadza Protokdt koniecznosci, przekazuje go do
pisemnej akceptacji przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego;

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania robot, o ktérych mowa § 2

ust. 5, 6, 7, 8, 9, umowy zostanie wyliczona na podstawie przedmiaru Robot, cen
jednostkowych i parametréw cenotwdrczych okreslonych w kosztorysie inwestorskim
ztozonym w ramach wykonania Dokumentacji projektowej, a w przypadku gdy
niezbednych pozycji brakuje w kosztorysie na podstawie wyceny wtasnej wedtug cen
minimalnych SEKOCENBUD na kwartat obowigzujacy w dniu zawiedzenia dokumentacji
projektowej.
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3) W przypadku gdy niezbednych pozycji brakuje w kosztorysie inwestorskim, a wyceny

wiasnej nie mozna dokonac¢ na podstawie cen minimalnych SEKOCENBUD - wzrost
wynagrodzenia moze zosta¢ wyliczony na podstawie aktualnych cen rynkowych.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi ust. 14, Zamawiajacy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 14.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy okre$Slone w umowie zostanie
zmienione z uwzglednieniem nowej stawki podatku VAT.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do
czesci przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi w umowie, po
dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz
wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towardw i ustug. Warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 16, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia za prace, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. Zmianie podlega
wartos¢ brutto oraz wartosci podatku VAT.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosek o zmiane
umowy, zawierajacy w szczegolnosci:

- okreslenie zmiany, na ktorg Wykonawca sie powotuje,

- wykazanie, ze zaistniata zmiana bedzie miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce,

- wykazanie w jaki sposob te zwiekszone koszty Wykonawcy uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia,

- okreslenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikajacej z zaistniatej zmiany, wraz
ze szczegbtowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzajgcymi podnoszony
wptyw zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Ciezar wykazania wptywu zmiany na
koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy.

Do ksiegowych dokumentow zrodtowych, ktéore mogg potwierdza¢ wptyw zmiany na

koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, nalezg w szczegolnosci:

- kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawce 2z rozbiciem na
poszczegdlne czynniki cenotworcze,

- dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spotecznych, jak rowniez ewentualne
umowy cywilnoprawne, wykazujace strukture (oraz podstawe) zatrudnienia
i wynagrodzenia oséb, ktérymi Wykonawca postuguje sie dla wykonania zamédwienia,
jak rowniez procentowy stopien obcigzenia (zaangazowania) tych oséb pracg na rzecz
zamowienia w stosunku do petnego zakresu ich obowigzkow u Wykonawcy,

- dokumenty wskazujgce na podstawe i wysoko$¢ obcigzenia Wykonawcy z tytutu
obowigzkowych sktadek spotecznych lub zdrowotnych w zakresie zatrudnienia osdb,
ktérymi Wykonawca postuguje sie dla wykonania zamodwienia,

- kalkulacje i zestawienia przedstawiajgce wptyw zmiany na poszczegdlne kategorie
kosztéw Wykonawcy w perspektywie pozostatej do wykonania czesci przedmiotu
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umowy i z odniesieniem ich do przewidzianych w umowie zasad ptatnosci

wynagrodzenia,
- obrazujace porédwnanie kosztéw wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
przed zmiang oraz po jej zaistnieniu.

Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie do Wykonawcy o przedtozenie w oznaczonym terminie
dodatkowych informacji, wyjasnien lub dokumentéw, jesli dane przekazane wraz
Zz wnioskiem nie potwierdzajg, ze przedmiotowa zmiana ma wplyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce lub ze wptyw ten nie odpowiada postulowanej
przez Wykonawce wartosci zmiany wynagrodzenia.

Jesli z przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw nie wynika, ze zaistnienie
zmiany bedzie miato wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
lub gdy wykazywany przez Wykonawce wptyw zmiany na koszty wykonania przedmiotu
umowy nie odpowiada postulowanej we wniosku zmianie wynagrodzenia, jak rowniez
jesli z innych powoddw, wniosek ten jest nieuzasadniony w catosci lub w czesci -
Zamawiajacy informuje Wykonawce w formie pisemnej o braku podstaw do
uwzglednienia wniosku w catosci lub w czesci - wraz z uzasadnieniem tego stanowiska.

Wykazanie przez Wykonawce, ze zaistniata zmiana bedzie miata okreslony we wniosku
wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, stanowi podstawe do
zawarcia przez Strony aneksu do umowy, modyfikujacego w adekwatny sposéb
wysokos$¢ wynagrodzenia.

20. Rozliczenia za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie dokonane fakturami (rachunkami)
czesciowymi. Dokumentem stanowigcym podstawe do wystawienia faktury bedzie
Protokot odbioru potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajacego.

Po zakonczeniu wszystkich robét i przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych Wykonawca
wystawi fakture koncowa. Dokumentem stanowigcym podstawe do wystawienia faktury,
bedzie Protokdt odbioru koncowego robot.

21. Ptatnoéci sg realizowane na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego, zgodnie z protokotami odbioru robdt. Faktura (rachunek) ztozona przez
Wykonawce moze obejmowac jedynie Roboty okreslone w protokole odbioru i zaptacone
podwykonawcom.

22. Kazdy protokét musi zawieraé informacje, czy roboty objete przedmiotem odbioru
wykonane bylty i w jakim zakresie rzeczowym i finansowym przez podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw. Protokdt obejmujacy roboty wykonane przez podwykonawce
(dalszych podwykonawcéw) musi zosta¢ podpisany przez podwykonawce (dalszych
podwykonawcoéw). Brak w protokole informacji, o ktérych mowa powyzej, jak réwniez
brak podpisu podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) na protokole obejmujacym
Roboty wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) moze stanowic
podstawe do odmowy wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przekazania
Zamawiajacemu prawidtowego protokotu. W takim przypadku termin ptatnosci liczony
bedzie od dnia przekazania Zamawiajgcemu prawidtowego protokotu.

Obowigzek podpisania protokotu przez Podwykonawce, ktéry wynika z powyzszego zapisu

nie dotyczy dostawcow materiatow.

23. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z fakturg (rachunkiem):

1) Oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci za dany okres rozliczeniowy na druku
stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy; oswiadczenia winny by¢ podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow.
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2) Dowody (kopie faktur/ rachunkéw wystawionych odpowiednio przez Podwykonawce,
dalszego Podwykonawce wraz z data wptywu do ptatnika zobowigzania finansowego
oraz dowdd potwierdzajacy zaptate naleznosci) dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Faktura ( rachunek) musi zawiera¢ informacje, czy Roboty objete przedmiotem
odbioru wykonane byly i w jakim zakresie finansowym przez Podwykonawcow
i dalszych  Podwykonawcéw. Brak na  fakturze (rachunku) informacji
o Podwykonawcach, dalszych Podwykonawcach stanowit bedzie podstawe korekty
faktury/ rachunku. W takim przypadku termin ptatnosci liczony bedzie od dnia
przekazania Zamawiajacemu korekty faktury/ rachunku .

W przypadku dokonania przez Wykonawce zgodnych z obowigzujgcymi przepisami
prawa i niniejszg umowg potracen, Wykonawca przedktada dowdd potracenia
odnoszacy sie do potrgconej czesci naleznosci. Brak potwierdzen zaptaty (dowodu
potracenia naleznosci) na rzecz Podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) stanowi
podstawe do wstrzymania ptatnosci zaptaty przez Zamawiajacego wymagalnego
wynagrodzenia zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w ustawie Prawo zamodwien
publicznych. Wstrzymanie ptatnosci zaptaty przez Zamawiajacego wymagalnego
wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie tylko tej czesci wynagrodzenia, co do ktérej nie
przedstawiono dowodow zapftaty.

24. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
o0 podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia przystugujacego  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem
zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

25. Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

26. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 31,
podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

27. Zamawiajacy jest zobowigzany zapfaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktdrym mowa w ust. 30, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér Robdt,
a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 31. uwag wykazujacych niezasadnos¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

28. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
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Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku uzasadnionych watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych
wraz z wnioskami o ptatnos$¢. Termin na ztozenie wyjasnien wstrzymuje bieg ptatnosci
faktury lub rachunku i nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 31 i wykaze
niezasadnos$c¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgfosi uwag o ktérych mowa
w ust. 30, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej
ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 31 i
potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgfosi uwag, o ktorych
mowa w ust. 31, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej
ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz

z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robdét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wylacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub
Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za
uzasadniona. Uznanie pfatnosci bezposredniej za uzasadniong bedzie mozliwe wytacznie
po przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy lub, o ile dojdzie do
odstgpienia od umowy, dokonaniu miedzy Zamawiajacym i Wykonawcg rozliczenia
w zwigzku z tym odstgpieniem.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé
nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie Robdt jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty naleznoséci za wykonanie tych Robdt, wynikajacej z Umowy. W
przypadku roznic w cenach jednostkowych za wykonane Roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy Ilub dalszemu
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Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku wyfacznie
kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkoéw lub faktur

w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub
faktury oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace te
okoliczno$¢, cata kwota wynikajgca z faktury lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu
przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu Robdét wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo lub dalsze Podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych Robdét do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamowienia.
Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 36, wystepuje podmiot
reprezentujgcy  wszystkich cztonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 44 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw,
dalszych Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze s$rodkow
objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja wierzytelnosci Wykonawcy =z tytutu wynagrodzenia, przelew lub czynnosé
wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sq wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet zakupu
materiatow lub zlecenia ustug niezbednych do wykonania robdét budowlanych objetych
przedmiotem umowy, z zastrzezeniem, ze wysokos$¢ udzielonej zaliczki nie przekroczy 50%
wynhagrodzenia wskazanego w § 23 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zada wniesienia zabezpieczenia zaliczki, jezeli wartos¢ zaliczki przekracza
20% wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 23 ust. 1 umowy.

Udzielenie zaliczki mozliwe jest jedynie po uprzednim wniesieniu przez Wykonawce
zabezpieczenia zaliczki w formie okreslonej w art. 442 ustawy Pzp, w wysokosci 100%
wartosci udzielanej zaliczki. Okres obowigzywania zabezpieczenia zaliczki obejmuje termin
liczony od dnia dostarczenia go Zamawiajgcemu do dnia wykonania umowy okreslonego w
§ 2 ust. 1 umowy, zwiekszony o 30 dni kalendarzowych od daty wykonania przedmiotu
umowy.

Zabezpieczenie zaliczki wnosi sie poprzez ztozenie w oryginale dokumentu osobie
upowaznionej ze strony Zamawiajacego do kontaktu z Wykonawcg w sprawach
dotyczacych realizacji umowy.

Zaliczka zostanie wptacona na konto wskazane przez Wykonawce w terminie 14 dni od
dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury zaliczkowej po uprzednim wniesieniu
zabezpieczenia, o ktébrym mowa w ust. 47 i 48 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wykonania przedmiotu umowy
dokona zwrotu zabezpieczenia zaliczki poprzez przestanie oryginatu do Wykonawcy.
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51. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia
zaliczki.
§ 24
Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonang dokumentacje projektowg i wykonane
roboty, stanowigce przedmiot niniejszej Umowy, gwarancji jakosci na okres .... miesiecy,
liczac od daty podpisania Protokotu odbioru koricowego, przedmiotu umowy zgodnie ze
ztozong Ofertq i zapisami Karty Gwarancyjnej, ktéra stanowi Zatacznik nr 7 do Umowy.

2. Udzielona przez Wykonawce gwarancja jest petna tzn. obejmuje swoim zakresem
rzeczowym wszystkie elementy przedmiotu zamdwienia w tym wykonang Dokumentacje
projektowg, wykonane Roboty oraz Materiaty, w tym rdéwniez materiaty, ktérych
gwarancje producenckie sg krotsze niz udzielona gwarancja i jedyng strong do ktorej
Zamawiajacy zgtasza roszczenia gwarancyjne jest Wykonawca.

3. Warunki gwarancji zostaty szczegétowo opisane w Zatgczniku nr 7 do Umowy - Karcie
Gwarancyjnej.

4. W okresie gwarancji wszelkie naprawy lub wymiany objete gwarancjg dokonywane sg
w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 § 23 Umowy, Zamawiajgcy nie ponosi
jakichkolwiek kosztéow zwigzanych z naprawami lub wymianami.

§ 25
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2% wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w § 23 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote: ............ ztotych (stownie:
..................... ).

2. Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
W FOIMIE o !

3. W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce robdét i przyjecia ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych, Zamawiajacy zwréci 70% kwoty
zabezpieczenia, z zastrzezeniem ust. 4.

4. 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu umowy i gwarancji jakosci. Kwota zabezpieczenia stanowigca
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci zostanie zwrdcona
w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego terminu rekojmi lub gwarancji jakosci. Jezeli
cze$¢ zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztéw zwigzanych z usuwaniem
wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady, to zwrotowi podlega, pozostata po
potraceniu, czes¢ zabezpieczenia.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych Ilub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc
wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

1 Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, najpdzniej przed podpisaniem umowy,
w wysokosSci okreslonej w § 15 ust. 1 postanowieri umowy. Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowal
odstapieniem Zamawiajacego od czynno$ci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
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6. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Roszczenia Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy mogg zosta¢ zaspokojone wedtug jego jednostronnej decyzji, w pierwszej
kolejnosci
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust 1.
W przypadku gdy kwota zabezpieczenia nie pokryje poniesionej przez Zamawiajgcego
szkody, to moze on dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci poniesionej
szkody.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

10. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach art.
450 ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana
wymaga pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.

11. Stosownie do zapiséw art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, jezeli okres na jaki ma zostac
whiesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na
okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

12. W przypadku uptywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorym mowa w ust. 2 (dotyczy formy niepienieznej) w trakcie realizacji umowy,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz
na 7 dni roboczych przed uptywem ostatniego dnia obowigzywania zabezpieczenia, projekt
dokumentu obejmujgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na kolejny okres.
Zamawiajacy zaakceptuje projekt, badz zgtosi uwagi w terminie do 3 dni roboczych od
otrzymania projektu. Wykonawca przedtuza lub wnosi nowe zabezpieczenie zgodnie
z wzorem zaakceptowanym przez Zamawiajacego w terminie zapewniajacym ciggtos¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8§ 26
Zmiana Umowy
Wszelkie zmiany Umowy beda wymagaty formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem
niewaznosci takich zmian.

Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zaméwien publicznych
przewiduje zmiany Umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie zaproponowanych w PFU rozwigzan
technicznych oraz sposobu wykonania Robdét wnioskowanych przez Wykonawce lub
Zamawiajacego, jezeli te zmiany spowodujg obnizenie kosztéw wykonania Robot,
kosztéw eksploatacji lub skrocenie terminu realizacji przedmiotu Umowy,

- Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robdét, mogg by¢ dokonywane
roboty zamienne w tym zmiany technologii i sposobu wykonania elementéw robdét
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i wyposazenia. Dopuszcza sie je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez
Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje Umowa, a jednoczesnie nie spowoduje zwiekszenia kosztéw robot.
W tym przypadku Wykonawca przedstawia opis proponowanych zmian i wycene
kosztow. Wniosek taki wymaga akceptacji przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

- Na wniosek Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robot, mogg by¢ dokonywane
zmiany technologii i sposobu wykonania elementéow robdét i wyposazenia, jezeli
z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan opisanych
w umowie i zatacznikach. Dopuszcza sie je tylko w przypadkach, gdy proponowane
rozwigzanie nie spowoduje zwiekszenia kosztéw robdt.

2) z powodu btedow w PFU polegajacych na jego niezgodnosci z przepisami prawa lub
zasadami wiedzy technicznej, ktére majg wptyw na nalezyte wykonanie Ilub
niewykonanie Umowy w zakresie niezbednym do dostosowania PFU do zasad wiedzy
technicznej i obowigzujacych przepisow prawa. Uprawnienie do zmiany Wynagrodzenia
dotyczy tylko tych bteddw, ktorych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci
nie mogt wykry¢ na etapie sporzadzania oferty,

3) z powodu zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy
majacych wptyw na zakres lub Termin wykonania przedmiotu Umowy w zakresie
niezbednym do dostosowania sie do nowych przepiséw,

4) z powodu wystgpienia nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, ktérych strony Umowy nie
byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania Umowy.

5) jezeli zmiany bedg nastepstwem dziatania organéw sadowych lub administracyjnych,
w szczegolnosci dotyczacych:

- wydania przez wtasciwy organ administracji publicznej lub wtasciwy sad orzeczenia,

z ktérego wynika obowigzek wstrzymania lub zaniechania Robdt, jezeli przyczyna
wydania takiego orzeczenia nie wynika z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy,

- wydania zalecen przez komisje konserwatorskie,

- przekroczenia okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, sprawdzen, pozwolen, uzgodnien i zgdd itp, jezeli nie
nastepuja one z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce lub Zamawiajacego.

6) w przypadku wystgpienia odkry¢ konserwatorskich uniemozliwiajgcych wykonanie
Robot, w zakresie niezbednym do wykonania lub nalezytego wykonania Umowy,
zwigzane z koniecznoscig ich usuniecia z Terenu budowy,

7) w przypadku wystgpienia katastrofy budowlanej oraz stanu zagrozenia katastrofg
budowlang, jezeli katastrofa lub stan zagrozenia nie wynika z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

8) zmiany terminu realizacji zamodwienia poprzez jego przedtuzenie ze wzgledu na
przyczyny lezace po stronie Zamawiajacego, oraz inne niezawinione przez Strony
przyczyny spowodowane przez tzw. site wyzsza.

9) wystgpienia sity wyzszej - rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie uniknagc
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nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, w szczegdlnosci wojny i innego dziatania
o charakterze zbrojnym, dziatania sity przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki
i inne dziatania zagrazajace porzadkowi publicznemu, decyzje lub dziatania wladz
publicznych, a takze kleski zywiotowe, a ktére uniemozliwiajg Wykonawcy wykonanie
jego zobowigzania w catosci lub czesci. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy
zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opdznienia
w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek dziatania sity
wyzszej. Bieg terminow okreslonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas
trwania przeszkody spowodowanej sitqg wyzszg.

3. W okolicznosciach okreslonych w ust. 2 pkt 1-3 i 5-7 oraz, o ktérych mowa w ust. 14 § 23
w zakresie terminu Zamawiajacy, jezeli bedgq one miaty wptyw na pierwotny zakres
zobowigzania Wykonawcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany tego zakresu oraz sposobu,
Terminu wykonania przedmiotu Umowy i Wynagrodzenia Wykonawcy w niezbednym
zakresie.

4, W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 wykonanie przewidzianych w nich Robot musi
by¢ stwierdzone w Protokole koniecznosci.

5. W przypadku wystgpienia Robdt okreslonych w ust. 2 do Protokotu koniecznosci
Wykonawca zataczy ich rozliczenie w oparciu o kosztorys planowanych do wykonania
Robdt opracowany metodg szczegdétowa wg zasad okreslonych w ust. 14 § 23 Umowy.

6. Wynagrodzenie zostaje ustalone na czas obowigzywania niniejszej umowy i nie bedzie
podlega¢ waloryzacji. z wyjatkiem sytuacji wskazanych w ust. 14 § 23 na zasadach
opisanych w ust. 16-19 § 23 Umowy.

7. Jezeli Umowa zawiera postanowienia przewidujgce mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z powodu okolicznosci innych niz zmiana zakresu $wiadczenia
Wykonawcy, dopuszczalng warto$¢ zmiany Umowy, o ktérej mowa art. 455 ust. 1 pkt 3)
lit. c) i pkt. 4) i art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamédwien publicznych, ustala sie w oparciu
o warto$¢ zamédwienia okreslong pierwotnie, z uwzglednieniem zmian wynikajacych z tych
postanowien.

8. Zamawiajacy moze postanowi¢ o ograniczeniu/rezygnacji zakresu prac (robot) objetych
umowg. Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce w formie os$wiadczenia, wraz
ze wskazaniem warto$ci wynagrodzenia podlegajacego obnizeniu wynikajgcego
z dokumentacji kontraktowej, zmiana ta przybierze forme aneksu do umowy.

9. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Prawo zamoéwien publicznych
podlega uniewaznieniu. Na miejsce uniewaznionych postanowien Umowy wchodzg
postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

10. Jezeli Zamawiajqcy zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamoéwienia, ktére wykraczajg poza
zmiany Umowy dopuszczalne przepisami ustawy Prawo zamodwien publicznych obowigzany
jest przeprowadzi¢ nowe postepowanie o udzielenie zamdwienia.

11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg mozliwosci dokonywania zmian,
o ktorych mowa w innych postanowieniach Umowy, m.in.:

1) Zmiana os6éb wymienionych w Zataczniku nr 2 Umowy (Zatacznik nr 7 do SWZ)
w przypadku:

1.a) $mierci,
1.b) rozwigzania stosunku pracy,
1.c) utraty uprawnien niezbednych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego
zamowienia,
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1.d) urlopu powyzej 26 dni w roku,

1.e) choroby skutkujacej zwolnieniem lekarskim na okres powyzej 30 dni,

1.f) na zadanie Zamawiajacego jezeli uzna, ze osoba nie wykonuje swoich
obowigzkdéw wynikajacych z umowy lub wykonuje je w sposdb nienalezyty -
zgodnie z procedurg opisang w § 12 Umowy,

1.g) innych zdarzen losowych zaistniatych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
skutkujacych obiektywng niemozliwoscig petnienia funkcji przez dang osobe,
wynikajacych z okolicznosci, ktérych mimo zachowania nalezytej starannosci
nie mozna byto przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

Jezeli w trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego obiektywnie konieczna bedzie

zmiana jednej z oséb deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie (Zatacznik nr 7 do

SWZ - Zalacznik nr 2 do Umowy), Wykonawca powiadomi o tym fakcie

Zamawiajacego  wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe  zastepujacq

(z zastrzezeniem, ze zmiana 0s6b z przyczyny, o ktérej mowa w lit. f), nie wymaga

wniosku Wykonawcy), przedstawiajac jej kwalifikacje i doswiadczenie co najmniej

rowne kwalifikacjom i doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajacego

w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia

niniejszej Umowy lub odpowiednio réwne lub wieksze kwalifikacjom ocenianym

w kryterium oceny ofert, jezeli zmiana dotyczy osoby ocenianej w ramach kryterium.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian,

o ktérych mowa w zdaniu powyzej nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed

planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach

nagtych

i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu

poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa

w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana

jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do

przedtuzenia Terminu zakonczenia robét.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji umowy, innych oséb niz

wymienione w Zataczniku nr 2 do Umowy , stanowi podstawe do naliczenia kar

umownych z powodu realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami, jak
réwniez do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

W przypadku braku akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest

przedstawi¢ nowg osobe w wyzej wskazanym terminie.

2) Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziatlu podwykonawcy przy realizacji
przedmiotu zamodwienia na zasadach opisanych w § 9i § 11 Umowy.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy moze nastgpi¢ wytacznie po przedstawieniu
przez Wykonawce os$wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu
w realizacji przedmiotu zaméwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu
realizacji umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze Wykonawca
wykaze, ze proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie)
spetniania warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.
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Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgadanie Zamawiajacego
przedstawi o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, lub os$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajagce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest
zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac¢ z powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy.

3) Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego na zasadach opisanych w § 3 Umowy.
Dopuszczalne s zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktére nie powodujg
zmiany terminéw, o ktéorych mowa w § 3 ust. 1 umowy. Zmiany te nie wymagajg
aneksu do umowy, lecz wymagajq pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

12. Zamawiajacy dopuszcza réwniez wprowadzenie zmiany dotyczace nazwy, siedziby
Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numeru
konta bankowego oraz innych danych identyfikacyjnych.

§ 27
Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

1. Oproécz przypadkéw przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcy jest uprawniony
do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni roboczych od dnia uzyskania przez niego
wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie:

1) z przyczyn zawinionych przez okres co najmniej 45 dni nie wykonuje Umowy lub
wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie, nie zados¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie ustug lub Roboét na okres
dtuzszy niz 30 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjat ich w okresie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
Robét ,

4) pozostaje w zwioce z realizacjg ustug lub Robét tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia Robét, 5) w razie koniecznosci:

a) 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego, lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 10% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

6) realizuje przedmiot zamoédwienia, ktéry nie spetnia wymogdéw wskazanych
w Umowie lub jej zatacznikach albo ktérego stan jest odmienny niz w zawartych
w Umowie o$wiadczeniach Wykonawcy,

7) jezeli przedmiot zamowienia nie bedzie spetniat wymogdéw wskazanych
w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstgpi¢c od Umowy
w terminie 30 dni roboczych od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych
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okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

5. Zamawiajacy moze rozwigza¢ niniejszg umowe, jezeli zachodzi, co najmniej jedna
z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana niniejszej umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp,

2) Wykonawca w chwili zawarcia niniejszej umowy podlegat wykluczeniu z postepowania
na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktore cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit
zamoOwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

6. W przypadku opisanym w ust. 5 Wykonawca moze zadaé¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

§ 28
Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni roboczych od
dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie,
w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu PFU lub terenu budowy przekracza 21 dni
roboczych;

2) zwtoka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 21 dni roboczych;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego do
niego zestawienia wartosci wykonanych robét w terminie 30 dni roboczych od uptywu
terminu ptatnosci, pomimo uprzedniego wyznaczenia Zamawiajagcemu dodatkowego
14-dniowego terminu na zaptate, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegdlnosci
z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych, na skutek polecenia Inspektora
nadzoru inwestorskiego dziatajgcego w imieniu Zamawiajacego dokonanego wpisem
do Dziennika budowy przerwa lub opéznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 21
dni roboczych, bez nalezytego uzasadnienia.

2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

8§ 29
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstagpieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca
ma obowigzek:
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1) natychmiast wstrzymac wykonywanie ustug lub Robét, poza majgcymi na celu ochrone
zycia i wtasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
lub innym wynikajgcym z przepisow BHP oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajgcego, Materiaty ( w tym urzadzenia ) i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatnosé¢, Dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajqcego.

2. W terminie do 14 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru ustug przerwanych lub Robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

3. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni roboczych od dnia

zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie
z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione,
materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdér Terenu budowy oraz
odbioru wykonanych robét w terminach i na zasadach okreslonych niniejszg Umowa.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwiocznie zorganizowac usuniecie Sprzetu i robdt tymczasowych na swodj koszt
i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia Sprzetu i robdot tymczasowych na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa Robot.

§ 30
Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

1. W terminie do 14 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdétowy protokdt
odbioru ustug lub Robot przerwanych i robdét zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub
rachunku.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu
inwentaryzacji ustug lub Robo6t wedtug stanu na dzien odstgpienia.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatow, ktére nie moga byc¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowg, jezeli odstgpienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

4. Szczegdbtowy protokdt odbioru ustug lub Robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych
w toku, inwentaryzacja Robot i wykaz tych Materiatdw, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury lub rachunku.

5. Zamawiajacy przejmuje pod swoj dozér Teren budowy po zakonczeniu czynnosci
odbiorowych i przekazaniu kompletu dokumentéw dotyczacych realizowanej inwestycji.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za ustugi lub Roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego
wynikajace z Umowy w szczegdlnosci z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze
oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa. .
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7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Robdét (roboty zabezpieczajgce)
i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od
Umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstgpienia od Umowy.

8. Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia wszelkich swoich kosztéw zwigzanych

z zabezpieczeniem terenu budowy i zaplecza budowy w pierwszej kolejnosci
Zz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

§ 31

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadkach okreslonych w pkt 1) -
18), za wyjatkiem przypadku okreslonego w pkt 5), ktéry dotyczy kary, ktérg Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wykonania
Umowy, o jakim mowa w ust. 1 § 3 Umowy Ilub termindw wynikajacych
z harmonogramu rzeczowo-finansowego;

a) etap projektowania - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczony od
nastepnego dnia od uptywu terminu wykonania,

b) etap wykonania robdt - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, wskazanego
w ust. 1 lit. b) § 23 Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od nastepnego dnia od
uptywu terminu wykonania,

2) za naruszenie termindw wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego -
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od nastepnego dnia od uptywu
termin w okreslonych prac wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, kara
nie bedzie naliczana jezeli naliczona bedzie kara, o ktérej mowa w lit. a) lub b),

3) za zwtoke w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze 0,05% wynagrodzenia brutto
wskazanego (odpowiednio) w ust. 1 lit. a) lub b) § 23 Umowy oraz w okresie rekojmi
i gwarancji - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa (odpowiednio)
w ust. lit. a) lub b) 1 § 23 Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie Wad,

4) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1 § 23
Umowy niezaleznie od wysokosci szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego powstatych
w wyniku tegoz odstgpienia, ktérych zaspokojenia Zamawiajacy moze domagac sie na
zasadach ogolnych kodeksu cywilnego,

w przypadku czesciowego odstgpienia od umowy 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w ust. 1 lit b § 23 Umowy,

5) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1
§ 23 Umowy niezaleznie od wysokosci szkod poniesionych przez Wykonawce powstatych
w wyniku tegoz odstgpienia, ktérych zaspokojenia Wykonawca moze domagac sie na
zasadach ogolnych kodeksu cywilnego, w przypadku czesciowego odstgpienia od umowy
- 5% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w ust. 1 lit. b § 23 Umowy,

6) za niewykonanie obowigzkéw wynikajacych z zapiséw § 16 w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust 1 § 23 Umowy, za kazdy dzien braku
ubezpieczenia,

7) za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 9 § 9 Umowy
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Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy
przypadek zatrudnienia osoby bez umowy o prace,

8) za opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego niezgodnie z Umowg -
w wysokosci 500,00 zt za kazdg niezgodnosé,

9) za nie wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w ust. 12 § 4 umowy tj. nie usuniecie
wad lub nie uwzglednienie zastrzezen Zamawiajgcego dotyczacych Projektu
budowlanego, w wyznaczonym terminie - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
zwioki.

10) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Robét lub
Podwykonawcom dostaw lub ustug lub dalszym Podwykonawcom - 10 % wartosci
wynagrodzenia netto naleznego Podwykonawcom Robét lub Podwykonawcom dostaw
lub ustug lub dalszym Podwykonawcom;

11) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
Robdt lub Podwykonawcom dostaw lub ustug lub dalszym Podwykonawcom - 0,1 %
wartosci wynagrodzenia netto  naleznego Podwykonawcom Robot  lub
Podwykonawcom dostaw lub ustug lub dalszym Podwykonawcom z kazdy dzien
zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

12) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 5 000,00 zt, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

13) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - 5 000,00 zt, za kazdq nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany;

14) braku dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy
0 Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - 5 000,00 zt;

15) niedochowanie obowigzku informowania o wszelkich faktach majacych znaczenie dla
realizacji zadania inwestycyjnego, a zwlaszcza o wszelkich zagrozeniach terminu
zakonczenia w sposdb i w czasie umozliwiajacym podjecie adekwatnych dziatan
przez Zamawiajgcego - 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

16) nieprzekazanie Zamawiajgcemu, na kazde pisemne zgdanie wszelkich dokumentow,
wyjasnien, informacji zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego w terminie przez
niego wskazanym - 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

17) uniemozliwienie Zamawiajagcemu wykonania prawa zapoznania sie z aktualnym
stanem prac nad stanem realizacji niniejszej umowy - 2 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

18) niezapewnienie - zgodnie z zapisami niniejszej umowy - codziennego pobytu na
terenie budowy Kierownika Budowy w trakcie prowadzenia prac - 2 000,00 zt za
kazdy stwierdzony dzien nieobecnosci,

2. taczna wysokos$¢ kar umownych, ktore naliczyé moze Zamawiajacy w zwigzku
z niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy nie moze
przekroczy¢ 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1 § 23 Umowy.

3. Kary umowne okreslone w niniejszym rozdziale nie wylaczajg mozliwosci dochodzenia
przez Zamawiajacego odszkodowania przewyzszajacego ich wysoko$¢ do wysokosci
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poniesionej szkody na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Odszkodowanie obejmuje w szczegdlnosci koszty Zamawiajgacego z tytutu wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy przez innego Wykonawce, straty i utracone korzysci
spowodowane nie wykonaniem przedmiotu Umowy w terminie, w tym kwote utraconego
dofinansowania.

4. W razie obowigzku uiszczenia przez Wykonawce kary umownej jej wysokos¢ moze byc¢
potragcona przez Zamawiajagcego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z pfatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia Robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy

6. W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia
odsetek ustawowych za opdznienie.

7. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
staje sie wymagalne:

za pierwszy rozpoczety dzien zwioki - w tym dniu, za kazdy nastepny
rozpoczety dzien zwioki- odpowiednio w kazdym z tych dni.

8. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

§ 32
Poufno$¢ Umowy

1. Informacje i dane techniczne dotyczgace Umowy uzyskane przez Wykonawce w trakcie
wykonania Umowy nalezy traktowac jako poufne i nie mogq by¢ przekazywane osobom
trzecim bez zgody Zamawiajacego.

2. Jako osoby trzecie nie sg uznawane organy wydajace zezwolenia lub decyzje lub podmioty
zapewniajgce dofinansowanie przedmiotu Umowy.

3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce poufnosci, Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowan Kodeksu
cywilnego.

§ 33
Postanowienia koncowe

1. Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugiej Strony dokonaé cesji praw
zwigzanych z realizacja Umowy, z wyjatkiem przelewu wierzytelnosci pienieznych
wynikajacych z Umowy na rzecz banku finansujgcego dziatalno$¢ danej Strony.

2. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy, ktdére nie zostang rozwigzane
polubownie, Strony oddadza pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wiasciwego dla
siedziby Zamawiajacego i wedtug prawa polskiego.

3. Uprawnione instytucje mogq przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajq za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania
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Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczyC uprawnionym instytucjom,
na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Umowy.

4. Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym
przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego prawa.

5. Zataczniki powotane w Umowie stanowig integralng czes¢ Umowy.

6. Umowe sporzadzono w 2 (dwdch) jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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