

PBO.413.2023.AP

Gdańsk dnia 12.10.2023 r.

Strona internetowa
prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o sygnaturze zamówienia nr 134/BZP-U.510.126.2023/KW - Skatepark - miejsce spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 w Gdańsku Budżet Obywatelski 2023

W związku z pytaniami, które wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, przekazuje poniższe wyjaśnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dokona zmiany w zakresie pkt. VI SWZ dotyczącej terminu wykonania zamówienia na:

1. Termin zakończenia robót: 48 tygodni
2. Termin wykonania zamówienia (przewidywany termin wystąpienia o Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy): 55 tygodni od dnia zawarcie umowy.

Odpowiedź 1. Zamawiający dokona zmiany treści SWZ i wydłuży termin zakończenia robót do 38 tygodni oraz termin wykonania zamówienia do 45 tygodni.

Pytanie 2. Czy Zamawiający wymaga, aby do mieszanki betonu użyto koloryzującego barwnika, zważywszy że wpływa to na zwiększenie kosztów projektu? Jeżeli tak, czy Zamawiający uzupełni treść SWZ bądź projektu budowlanego wykonawczego o parametry pożądanego barwy betonu?

Odpowiedź 2. Zamawiający nie wymaga, aby do mieszanki betonu użyto barwnika koloryzującego, w związku z tym Zamawiający nie przewiduje zmian lub uzupełnień treści SWZ bądź projektu w tym zakresie.

Krzysztof Małkowski

Dyrektor Biura

Podpisano elektronicznie: 12-10-2023