Zatacznik nr 8 do SWZ

Wzér umowy
UMOWANR ...,
zawarta w dniu .....c.ceeeiiiiiniienan 2021 r. pomiedzy Gming Jelcz-Laskowice, w Jelczu-
Laskowicach ul. Witosa 24, reprezentowang przez:

Burmistrza - Bogdana Szczesniaka
przy kontrasygnacie Skarbnika - Elzbiety Haran-Klimek

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a firmg

................................. wpisang do KRS Nr lub ewidencji dzialalnosci gospodarczej
prowadzonej przez .............ccceveieuennn. pod numerem ewidencyjnym ..........c.ceevivuinnnnnen
Regon .............. sy NIPoins

zwang dalej ,Wykonawcg”

reprezentowang przez:
1) Pana ......coooiiiiiii,

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia klasycznego
o warto$ci mniejszej niz progi unijne zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z p6zn. zm./ w trybie podstawowym
zgodnie z art. 275 pkt 1.

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. Budowa
skateparku w Mitoszycach (w ramach zadania ujetego w planie wydatkéw budzetowych
pn. ,Budowa MINI SKATEParku w Mitoszycach”).

Inwestycja obejmuje wykonanie terenu rekreacyjnego z elementami skateparku
przeznaczonego dla mtodszych dzieci, utwardzenie terenu i montaz matej architektury.

Zakres robot:
1. wykonanie nawierzchni utwardzonych:
1) plyta zelbetowa - 435,50 m?,
2) chodniki z kostki betonowej bezfazowej - 207,10 m?,
3) miejsce pod stojaki na rowery z kostki betonowej - 6,00 m?,
Szczegdtowa charakterystyka wymienionych nawierzchni znajduje sie w opisie
technicznym do projektu budowlanego wykonawczego.
Uwaga: stopieh dogeszczenia nasypow i podbudowy piyty zelbetowej i chodnika z kostki
betonowej podlega odbiorowi geologicznemu (badanie ptytg sztywng).

2. Dostawa i montaz czterech nastepujgcych urzgdzen skateparku:
1) QUATER 1 sktadajgcy sie z:
a) 4 boxow,



b) 2 ramp (promien krzywizny rampy 250 cm),

c) 2 bankéw.
Wysokos¢ zestawu 980 mm. Zestaw wyposazony w balustrade ochronng wysokosci 120 cm
mocowang po obwodzie zespolonych boxdéw. Elementy balustrady stalowe ocynkowane
metodg ogniowa.

2) QUATER 2 sktadajgcy sie z:

a) 6 boxow,

b) 4 ramp (promien krzywizny rampy 250 cm),

C) 2 bankdw.
Wysokos¢ zestawu 980 mm. Zestaw wyposazony w balustrade ochronng wysokosci 120 cm
mocowang po obwodzie zespolonych boxéw. Elementy balustrady stalowe ocynkowane
metodg ogniowa.

3) Zestaw skladajacy sie z:

a) 1 boxu wysokosci 70 cm,

b) 1 rampy wysokosci 70 cm (promien krzywizny rampy 200 cm),
¢) 1 banku wysokosci 60 cm.

4) FUNBOX sktadajacy sie z:

a) 1 boxu wysokosci 980 mm,

b) 1 boxu wysokosci 700 mm,

c) 3 bankéw wysokosci 700 mm,

d) 2 corneréw wysokosci 700 mm,

e) 2 bankéw wysokosci 980 mm,

f) 1 poreczy typu rail.

Elementy stalowe zestawu ocynkowane metodg ogniowa.

Szczegdbtowa charakterystyka wymienionych urzadzen znajduje sie w opisie technicznym
do projektu budowlanego wykonawczego.

3. Dostawa i montaz tablicy informacyjnej z regulaminem uzytkowania skateparku -
1 sztuka.

4. Dostawa i montaz nastepujgcych urzadzen matej architektury:
1) tawka betonowa z oparciem - bez wkopania - 2 sztuki,
2) betonowy kosz na $mieci o pojemnosci 50 litrow - 1 sztuka,
Szczegotowa charakterystyka wymienionych urzgdzen znajduje sie w opisie technicznym
do projektu budowlanego wykonawczego.

5. Humusowanie terenow zielonych i wykonanie trawnikow dywanowych siewem w gruncie
Z nawozeniem - 460,4 m?.

Zamawiajacy odstepuje od dostawy i montazu:

1) 3 sztuk tawek, 2 sztuk koszy na Smieci, 3 sztuk stojakéw na rowery oraz stanowiska
samoobstugowego stacji napraw wymienionych w punkcie 4.4.3. ,Elementy matej
architektury” opisu technicznego do projektu budowlanego wykonawczego oraz
w poz. 30 - 33 przedmiaru robét,

2) latarni solarnych wymienionych w punkcie 4.5. ,Instalacje zewnetrzne” opisu



technicznego do projektu budowlanego wykonawczego oraz w poz. 35-36
przedmiaru robét.

. Integralng czescig umowy jest:

1) Dokumentacja projektowo-wykonawcza,
2) Specyfikacja Warunkow Zaméwienia wraz z zatgcznikami,

3) Oferta Wykonawcy zdnia .......................

§2

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy z materiatéw wtasnych.

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest

okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobate techniczna.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, pracownikdédw oraz materialy wymagane

do zbadania, na zadanie Zamawiajgcego, jakosci robot wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy.

. Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na jego wtasny

koszt.

5.Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa,

6.

a)

b)

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, badz wykonanie robot,
sg niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajgcy.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:

informowanie Zamawiajgcego o0 koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych
i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robét zanikajgcych.

Prace budowlane nalezy wykonywaé przy uzyciu materiatdw, dla ktérych standardy
okreslono w Projekcie oraz STWIOR. Odstepstwa od w/w zasady nalezy kazdorazowo
uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i przedstawicielem Zamawiajgcego.
Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu

oddania przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng za szkody powstate z jego winy lub

zaniedbania podczas wykonywania robot.

10. Wykonawca musi posiadac protokét odbioru geologicznego w zakresie stopnia

dogeszczenia nasypow, podbudowy ptyty Zzelbetowej i chodnika z kostki betonowe;j.



§3

1. Termin rozpoczecia robot budowlanych: do 7 dni od daty przekazania placu budowy.

2. Termin zakonczenia: w ciggu ......... tygodni od daty podpisania umowy.

§4

1.Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni

od daty podpisania umowy,

b) zapewnienie na swoj koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwanego w dalszej czesci

umowy ,Inspektorem”.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonac¢ roboty budowlane w zakresie wynikajgcym z dokumentaciji technicznej,

10)

11)
12)

13)
14)
15)

uzyskaC decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania bgdz
uzyskaC zaswiadczenia o przyjeciu przez organ nadzoru budowlanego zgtoszen
o zakohczeniu robdt budowlanych, jezeli bedg wymagane,
wykonac¢ czynnosci wynikajgce z obowigzujgcych przepisow prawa,
wykonac¢ przedmiot umowy w oparciu o dokumenty, o ktérych mowa w § 1 ust. 2,
realizowac¢ polecenia wpisane do dziennika budowy,
skompletowa¢ i przedstawi¢c Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robét,
utrzymac tad i porzadek na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usungé poza teren
budowy wszelkie urzgdzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawi¢ caly teren
budowy i rob6t uporzadkowany, nadajgcy sie do uzytkowania,
informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu,
informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynaé na jakos¢ robot lub termin zakornczenia robat,
niezwtoczne informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,
zorganizowad, utrzymac i zlikwidowa¢ wedtug wlasnych potrzeb zaplecze budowy,
zapewniC obstuge geodezyjng wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wszystkich robdt na wiasny koszt,
sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem robét plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykonac i zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu na okres realizacji robot,
zabezpieczyé plac budowy, w tym wszelkie instalacje, urzadzenia i inne elementy

na terenie placu budowy,



16) zapewni¢ dozér mienia na terenie placu budowy na wtasny koszt,

17) wykonac¢ przedmiot umowy z materiatdow odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
poz. 1409),

18) kazdy materiat przed wbudowaniem musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi wykaz materiatbw wraz z ich certyfikatami
zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng. Inspektor pisemnie potwierdzi
ich zatwierdzenie lub odmowe ich zatwierdzenia,

19) zapewni¢ na wiasny koszt, transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizaciji,
tacznie z kosztami utylizacji, jezeli zajdzie taka koniecznosc¢,

20) jako wytwarzajgcy odpady - do przestrzegania przepisow obowigzujagcych w tym
zakresie,

21) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i dozér mienia oraz przestrzeganie
przepisow bhp, ochrone p.poz na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych
zwigzek z prowadzonymi robotami,

22) terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz
oswiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego sg zgodne z umowa,

23) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za podejmowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

24) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych
wypadkow pracownikow i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow,

25) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéow w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan,
sprawozdan i préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

26) zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektow na placu budowy i w jego bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robaot,

27) utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych,

28) uporzadkowanie po zakonczeniu robét terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez
terendéw sgsiadujagcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie

na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

29) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami

Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru korncowego kompletu protokotéw
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niezbednych przy odbiorze,

30) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania

robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich

usuniecia,

31) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody

Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

32) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie

33)

realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania

umowy do czasu odbioru koncowego. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca

jest obowigzany okaza¢ aktualng optacong polise ubezpieczeniowg lub inny dokument

potwierdzajgcy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowac,

€O najmniej:

a)

b)

ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkigj
wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem Iub niedopatrzeniem
pracownikéw Wykonawcy w wysokos$ci, co najmniej wartosci kontraktu,

ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0sob trzecich od zniszczenia
wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia rowng, co najmniej wartosci
kontraktu.  Wykonawca  przedstawi Zamawiajgcemu  kopie  ww.  polis

ubezpieczeniowych,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego lub Inspektora o problemach technicznych

lub okolicznoéciach, ktére mogag wptyna¢ na jakosé robét lub termin zakonczenia robét,

34) wywoOz lub utylizacja materiatdw budowlanych (w tym gruntu) nieprzydatnych do

wbudowania.

3. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy wymaga, aby

Wykonawca Ilub Podwykonawca zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby

wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego czynnos$ci w zakresie realizacji zamdwienia,

jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020, poz. 1320).

3.1. Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy wymaga,

aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali osoby wykonujgce nizej wymienione

CZynnosci:

- pracownik wykonujgcy prace montazowe,

- pracownik wykonujgcy prace ogolnobudowlane.



3.2. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
nie krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje sie
przedtozy¢ oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikéw
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3.1.

3.3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, 0sOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnoSci
w zakresie realizacji zamowienia, wprowadza sie mozliwos¢ zadania przez
Zamawiajgcego:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegodlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i zakres obowigzkow pracownika.

3.4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace zawartej przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi
prace fizyczne niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia, bezposrednio przy
montazu urzgdzen, swiadczacymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 2 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw swiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace.

3.5. Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw swiadczgcych ustugi na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisdw Kodeksu Pracy, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia pracownikéw $wiadczgcych
ustugi na podstawie umowy o prace w rozumienia przepisow Kodeksu Pracy oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu
- za osobe Swiadczgcg ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez
Zamawiajgcego w SWZ.

3.6. Podczas prowadzenia robot budowlanych zabrania sie przebywania na terenie budowy
osobom nie zgtoszonym jako podwykonawcy i dalsi podwykonawcy oraz osobom nie
zwigzanym z gtbwnym Wykonawca, ktérych obecno$¢ moze sSwiadczy¢é o
nieuprawnionym przebywaniu na terenie budowy.

3.7. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz osob pracujgcych na
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budowie dot. Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, jak i wiasnych pracownikow.
3.8. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0sobi€: ...........ccoiiiiiiiiiiiiiiii e, ,
telefon ... Ustanowiony Kierownik budowy dziata w ramach

obowigzkow okredlonych w ustawie Prawo budowlane.

§5

. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci

..................... zt brutto (stownie: ................), w tym ......% podatek VAT — .......... zt
(stownie: ............ )
zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ......... .

. W wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1 mieszczg sie wszystkie koszty wykonania
przedmiotu umowy w tym miedzy innymi: koszty robdt przygotowawczych,
demontazowych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
i likwidacji zaplecza budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy,
opfaty za transport odpadow i ich sktadowanie, koszty zwigzane z utylizacjg materiatow
pochodzacych z rozbiérki.

. Wykonawca oswiadcza, ze zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do
prawidtowej wyceny wartosci robét, gdyz wyklucza sie mozliwosé roszczeh Wykonawcy
zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do

prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§6
. Zaptata naleznosci realizowana bedzie przez Zamawiajgcego, na podstawie protokotu
odbioru kohcowego potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
przy udziale Inspektora Nadzoru oraz na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce.
. Zaptata naleznosci nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.

3. W razie nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczy¢é ustawowe odsetki.

4. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego warto$¢ przedmiotu umowy zostanie

odpowiednio zmniejszona w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje czes¢ robdt przy pomocy podwykonawcy,
Zamawiajgcy dokona zaptaty wymaganego wynagrodzenia Wykonawcy po uprzednim
przedstawieniu przez niego dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

. Ptatnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajgcego na konto

Wykonawecy Nr................... wbanku ... w ciggu 30 dni liczac

od daty otrzymania przez Inwestora faktury. Btednie wystawiona faktura VAT lub brak



protokotu odbioru koncowego spowodujg naliczenie ponownego 14-dniowego terminu
ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujgcych dokumentéw.

8. Ceny robdt nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

9. Ptatno$¢ za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment).

§7

1. Wykonawca udziela ...... - miesiecznej gwarancji na wykonany przez siebie przedmiot
zamowienia (umowy).

2. Bieg okresu gwarancji rozpocznie sie z chwilg wykonania (zakonczenia) cato$ci
przedmiotu zamdwienia, potwierdzonego spisaniem catosciowego, koncowego protokotu
odbioru robét i przekazania przedmiotu zamowienia do eksploatacii.

3. W okresie gwarancji wszelkie naprawy i przeglady gwarancyjne obiektéw i urzgdzen
bedgcych przedmiotem zamowienia bedg wykonywane wytacznie kosztem i staraniem
Wykonawcy.

4. Rozszerza sie odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, a w zwigzku z tym uprawnienia
z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamodwienia (umowy) wygasajg wraz
z uptywem okresu, na ktory Wykonawca udzielit gwarancji na wykonany przedmiot

zamowienia (umowy).

§8
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

3. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.



»

10.

11.
12.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6, do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zaméwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajgcy
moze okresli¢ nizszg warto$¢, od ktorej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio

przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
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13.

14.

15.

16.

3)

17.

18.

19.

20.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone;j
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.
W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajgcy potrgca kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robd6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
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21.

22.

1.

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Przepis art.122 ustawy stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wypfaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

§9
Odbiory robot czesciowych i zanikajgcych dokonywane bedag przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w terminie do

3 dni od daty zgtoszenia.

2. Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru koncowego:

3.

a) Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy gotowo$¢ odbioru koncowego
wykonanych robét potwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od wpisu do
dziennika budowy Wykonawca zgtasza gotowos¢ odbioru koncowego na pismie
Zamawiajgcemu.

b) W odbiorze uczestniczy¢ bedg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

c) Odbiér koncowy polegaé bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot pod
wzgledem technicznym, estetycznym, uzytkowym.

d) Czynnosci odbioru rozpoczng sie w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia do gotowosci do
odbioru i zakonczg w ciggu 14 dni.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty

pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) oswiadczenie kierownika robot, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie
Z przepisami i normami oraz, ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzgdku teren
budowy,

b) atesty na zastosowane materiaty,

c) dokumentacje projektowg powykonawczg z oznaczeniem ewentualnych zmian
(w tym geodezje powykonawczg do 30 dni od daty odbioru korcowego),

d) protokot odbioru geologicznego.

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorow wystgpienia wad, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
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b)
c)

d)

zazadac usuniecia wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,

odstgpi¢ od odbioru i po usunieciu wad przystgpi¢ ponownie do odbioru. W tym
przypadku za date =zakohczenia uwaza¢ sie bedzie date zawiadomienia
Zamawiajgcego o gotowosci do ponownego odbioru,

zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zadajgc

jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robaét.

6. Zamawiajgcy wyznacza termin przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie

gwaranciji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin do usuniecia wad.

§10

1. Zamawiajgcy ustanawia do petnienia nadzoru inwestorskiego - Piotr Kosciuk.

2. Wykonawca ustanawia kierownika robot - ...,

3. Przedstawicielem Zamawiajgcego jest Pani Elzbieta Sujak.

§ 11

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a)

b)

d)

e)

f)

¢)]

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwioki liczac od dnia uptywu terminu
umownego zakohczenia robot okreslonego w § 3,
za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien
zwioki liczgc od wyznaczonego terminu usuniecia wad,
w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca - w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
za zawiniony brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % kwoty brutto,
o ktéorej mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwitoki, przypadku zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego,
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2000 zt,
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2000 zi,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2000 zt.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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a) za zwitoke w przeprowadzeniu odbioru po uptywie 30 dni od daty zgtoszenia zakohczenia
robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
ofertowego, za kazdy dzieh zwtoki,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia ofertowego.

3. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczyé 50 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

4. Strony zastrzegajg sobie, ze niezaleznie od kar umownych mogg dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy.
Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osoéb trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

7. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naleznych kwot kar z faktury za

wykonane roboty.

§12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Jezeli Wykonawca opoéznia sie z rozpoczeciem Ilub zakonczeniem realizacji
przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze bez
wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem
terminu jej wykonania.

3. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdb wadliwy albo sprzeczny
z umowa, Zamawiajgcy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyc¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic.

4. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
protokot inwentaryzacji robot w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania
umowy.

5. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia

ustania umowy, ktérych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzaciji.

§13
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1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % ceny
ofertowej brutto w formie ............

2. Zamawiajacy zwolni 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od wykonania zamowienia
i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane potwierdzonego podpisaniem
protokotu odbioru koncowego robdt, natomiast pozostatg czes¢ obejmujgca
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady rob6t budowlanych.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczgcym realizacji
przedmiotu zamowienia musi obejmowaé czas niezbedny na dokonanie odbioréw
koncowego.

4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy Wykonawca

zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

§14

1. Dopuszcza sie mozliwos¢é dokonania istotnych zmian postanowieh zawartej umowy, jezeli
zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego lub koniecznos¢ wprowadzenia zmian
wynika¢ bedzie z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a w szczegolnosci zmiany postanowien umowy mogag dotyczyc:

1) terminu realizacji przedmiotu zaméwienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezgcymi wytgcznie
po stronie Zamawiajgcego lub okoliczno$ciami niezaleznymi zarébwno od Zamawiajgcego
jak i od Wykonawcy:

- sity wyzszej tj. zdarzenia zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia. Strony za
okolicznosci sity wyzszej uznajg w szczegdélnoéci: powddz, huragan lub trgbe powietrzng,
trzesienie ziemi, upadek statku powietrznego, pozar, dziatania wojenne lub ogtoszenie
stanu wojennego, strajk ogdlnokrajowy lub ogtoszony stan kleski zywiotowej,

- wykrycie instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nieujetych w dokumentacji
projektowej i niezinwentaryzowanych przez wiascicieli i gestorow instalacji i urzadzen,
a wymagajgcych przebudowy w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

- odkrycie na terenie budowy przedmiotow o znaczeniu archeologicznym i historycznym,

- koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

- okoliczno$ci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne,
utrudniajgce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonania przedmiotu umowy,

- opoznienia, nie wynikajgce z winy Wykonawcy, w uzyskaniu wszelkich zezwolen, decyzji,
uzgodnien, opinii , ekspertyz itp. warunkujgcych wykonanie przedmiotu umowy.

- rozszerzenie zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy

przez Zamawiajgcego w drodze udzielenia zaméwienia dodatkowego zgodnie z trescig
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wiasciwych przepiséw odrebnych,
- koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane
w Opisie Przedmiotu Zamowienia, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych

rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamowienia.

2) Zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci:

a) zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materiatdw i urzadzen,
powodujgce poprawienie parametréw technicznych obiektu budowlanego, z uwagi na
postep technologiczny,

b) koniecznosci realizacji zamodwienia przy zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentacji techniczne;j,
w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zaméwienia,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkow
technicznych/technologicznych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu
zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) koniecznosci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych w tym zmiany materiatéw i urzadzen ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy Ilub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét
przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,

f) zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materiatdbw i urzadzen,
nowoczesniejszych niz zawarte w dokumentacji projektowej, korzystnych pod wzgledem
eksploatacyjnym lub kosztowym dla Zamawiajgcego tzn. powodujgcych obnizenie
kosztow ponoszonych przez Zamawiajgcego na eksploatacje lub/i konserwacje.

3) Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu).

4) Zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzonej w zycie po dacie podpisania
umowy i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega kwota
podatku VAT i kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian).

5) Zmiany, polegajgce na ograniczeniu zakresu robét budowlanych w przypadku, gdy
wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu
umowy (roboty zaniechane) wraz ze skutkami zmiany wysokosci wynagrodzenia

w oparciu o kalkulacje kosztéw wynikajgca z kosztorysu ofertowego.
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Sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego.
Zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom.
Koniecznosci zmiany os6b odpowiedzialnych: za nadzér nad realizacjg umowy ze strony

Zamawiajgcego, za petnienie funkcji kierownika robét.

W przypadku, kiedy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe,
a takze zapisy, ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujgce przepisy

prawa - w zakresie, ktory jest niezbedny dla wyeliminowania tych bteddw.

10) Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w pkt. 1 niniejszego paragrafu stanowig

katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowien
zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie,
pod rygorem niewaznosci zmiany. Podstawg do zawarcia aneksu sg dokumenty
(decyzje, protokoty, notatki itp.), z ktérych wynika uzasadnienie dokonanych zmian.
Zmiany do niniejszej umowy mogg by¢ wnoszone tylko na piSmie za obopdlng zgoda
stron w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach wynikajgcych
z ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 2019
z pézn. zm./ w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP.

W razie wystgpienia zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie moze
by¢ realizowane /nie lezy w interesie publicznym/, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
otrzyma nalezne wynagrodzenie z tytutu wykonania czesci umowy i nie skutkuje
wowczas tres¢ zapisu § 11 ust. 2.

Zmiany postanowienn umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogg by¢
wprowadzone do umowy w kazdym czasie.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez Umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod

rygorem niewaznosci.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy

i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych.

§ 16
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Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad Powszechny

wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajgcego.

§17

1. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego
dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice.

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczgcym danych osobowych Wykonawcy oraz
jego pracownikéw.

3. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowaé drugg strone o wszelkich
zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych

w przepisach o dostepie do informaciji publicznej.
§18
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (2 egz. dla Zamawiajacego,

1 egz. dla Wykonawcy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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