Wzdr Umowy - Zatqcznik nr 6C do SWZ
UMOWA NF ...cueerecrerecnnennns

W dniu e, roku w Zdunskiej Woli pomiedzy
Powiatem Zdunskowolskim, ul. Ztotnickiego 25, 98-220 Zdunska Wola, NIP 829-16-24-435,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu i na rzecz ktérego dziataja:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

zwanymi dalej rdwniez ,,Stronami”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy

w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp”,

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamodwienia publicznego pn.: ,Ekologiczny Powiat
Zdunskowolski” w zakresie Czesci Ill Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynku Starostwa
Powiatowego w Zduniskiej Woli przy ul. Krélewskiej 10 i budynkach Zespotu Szkét Zawodowych
NR 1 w Zdunskiej Woli wraz z zapewnieniem przez Wykonawce kierowania tymi robotami,
zwanego w dalszej czesci umowy ,,przedmiotem umowy”.

2. Zamoéwienie pn. ,Ekologiczny Powiat Zduriskowolski” jest wspétfinansowane ze srodkow
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze $rodkéw wtasnych
Powiatu Zdunskowolskiego.

3. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynku Starostwa
Powiatowego w Zduniskiej Woli przy ul. Krélewskiej 10 i budynkach Zespotu Szkét Zawodowych

NR 1 w Zdunskiej Woli tj.:
1) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,79 kWp zlokalizowanej na dachu budynku
Starostwa Powiatowego w Zduriskiej Woli oraz cze$ciowo na dachu budynku warsztatow

Zespotu Szkét Zawodowych nr. 1 im. Obroncéw Westerplatte obejmuje:



a)

b)

d)

e)

f)

h)

przygotowanie terenu budowy (wymiarowanie terenu przeznaczonego na montaz konstrukgcji
wsporczej, ustalenie optymalnego usytuowania paneli, itp.),

montaz systemowej konstrukcji wsporczej,

montaz paneli fotowoltaicznych (85 modutéw, w tym 29 sztuk na budynku Starostwa
Powiatowego i 56 sztuk na budynku warsztatow) wraz z okablowaniem i infrastruktury,
elektryczng (inwertery, zabezpieczenia, itp.),

wykonanie przytacza do rozdzielni NN obiektu,

wykonanie trasy WLZ budynku od nowego przytgcza , ktédrego wykonanie lezy po stronie PGE
w ramach zwiekszenia mocy przytgczeniowej,

sprawdzenie, wykonanie i podtgczenie do uziomu roboczego o parametrach zgodnych z
obowigzujgcg norma,

wykonanie pomiardw instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowigzujgcg normg,

uruchomienie i przekazanie do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej zgodnie z

obowigzujgcymi wymogami.

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych o mocach 34,78 kWp; 14,1 kWp, 5,17 kWp; 7,99 kWp
na dachach budynkéw Zespotu Szkét Zawodowych nr 1 im. Obroncéw Westerplatte obejmuje:
przygotowanie terenu budowy (wymiarowanie terenu przeznaczonego na montaz konstrukcji
wsporczej, ustalenie optymalnego usytuowania paneli, itp.),

montaz systemowej konstrukcji wsporczej,

montaz paneli fotowoltaicznych (dla instalacji o mocy 34,78 kWp- 74 modutéw; dla instalacji o
mocy 14,1- 3 modutéw; dla instalacji o mocy 5,17 kWp- 11 modutéw, dla instalacji o mocy
7,99 kWp- 17 modutéw) wraz z okablowaniem i infrastrukturg elektryczng (inwertery,
zabezpieczenia, itp.)

wykonanie przytgczy do rozdzielni NN obiektu

sprawdzenie, wykonanie i podfgczenie do uziomu roboczego o parametrach zgodnych z
obowigzujgcg norma,

wykonanie pomiardw instalacji fotowoltaicznych zgodnie z obowigzujgcg normg,
uruchomienie i przekazanie do eksploatacji instalacji fotowoltaicznych zgodnie =z

obowigzujgcymi wymogami.

Przedmiot zamodwienia obejmuje rdowniez sporzgdzenie dokumentacji przytaczeniowej,

niezbednej do wtaczenia wykonanej instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej OSD

wiasciwego dla miejsca zamontowania instalacji wraz z wypetnionym wnioskiem i niezbednymi

zatgcznikami.



5.

6.

7.

10.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z wymogami Zamawiajgcego okreslonymi w tresci Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia
i jej zatacznikéw, trescig oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;.

Szczegdtowy zakres robét bedgcych przedmiotem umowy okresla:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) bedaca podstawg przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamodwien
publicznych, zwanego dalej ,ustawg Pzp”;

2) Opis przedmiotu zamdwienia (OPZ) stanowigcy zatgcznik nr 2 do SWZ.

3) Dokumentacje projektowe odrebne dla: budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Krdlewskiej
10, budynkéw Zespotu Szkét Zawodowych nr 1 im. Obroficéw Westerplatte w Zduriskiej Woli,
budynku Zespotu Szkét Zawodowych nr 1 im. Obroicow Westerplatte w Zdunskiej Woli —
instalacja obstugujgca wydziat geodezji znajdujacy sie w budynku szkoty, zawierajace:

a) Projekt techniczny/wykonawczy:

b) Ocene techniczng okreslajgca mozliwosci sytuowania instalacji fotowoltaicznych na dachu,

c) Wyliczenia efektu ekologicznego

d) Przedmiary robdt Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Integralnie z umowa wigzace dla stron umowy sg postanowienia zawarte w nizej wymienionych
dokumentach:

1) sSwz,

2) dokumentacjach projektowych,

3) warunkach przytaczenia nr 23- D3/WP/05217 (zwiekszenie mocy przytgczeniowej)-dotyczy

budynku Starostwa Powiatowego w Zduniskiej Woli przy ul. Krélewskiej 10.

4) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

5) ztozonej ofercie przez Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z trescia SWZ oraz wszystkimi zatgcznikami,

w szczegolnosci z dokumentacjg projektowa, nie wnosi do nich zadnych zastrzezen i uznaje je za

podstawe wystarczajacg do realizacji robdt budowlanych bedgcych przedmiotem niniejszej

umowy oraz oswiadcza, ze jego cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty wynikajgce

z dokumentacji projektowej i STWiIORB oraz zapiséw SWZ.

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Strony umowy oswiadczajg, ze dotgczony do SWZ

przez Zamawiajgcego przedmiar robét bedzie stanowit dla Wykonawcy element pomocniczy i nie

bedzie stanowit podstaw do roszczern Wykonawcy.

Zamawiajgcy zobowiazuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji wymienionej w ust. 6 pkt 3,
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1.

2) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

3) odebrania przedmiotu umowy,

4) dokonania ptatnosci uméwionego wynagrodzenia Wykonawcy,

5) udzielenia wykonawcy niezbednych informacji i wyjasnien dotyczacych przedmiotu Umowy
w sytuacjach, gdy bedzie to mozliwe i konieczne.

Po wykonaniu robdét Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu kompletng

dokumentacje powykonawczg okres$long w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.) zawierajgcg minimum:

1) szkice z inwentaryzacji powykonawczej w 2 egzemplarzach z potwierdzeniem wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i jej zgtoszenia do zaewidencjonowania
wtasciwemu organowi geodezyjnemu (jezeli bedzie wymagana),

2) protokoty odbiorow technicznych, atesty, gwarancje i Swiadectwa wbudowanych materiatow i
urzadzen potwierdzone przez producenta / dostawce,

3) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

4) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem,

obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,

Ul

) protokoty badan i sprawdzen (m.in. z pomiaréw i rozruchu instalacji),

()

) instrukcje obstugi i eksploatacji urzgdzen/ instalacji,

~N

) roboczy dziennik budowy zakoriczony zgodnie z obowigzujgcym prawem,
8) kosztorys powykonawczy wykonanych robaét.
- Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w ilosci 3 egzemplarzy wraz z jej zapisem na
nosniku danych (np. CD, DVD —szt.1).
§2

Ze wzgledu na konieczno$¢ rozliczenia przyznanego dofinansowania przedmiot umowy zostanie

podzielony na dwa etapy:

1) Etap | — obejmuje wykonanie przedmiotu zamdwienia w wielkosci odpowiadajacej wartosci
51% wynagrodzenia brutto catego zamdwienia, co stanowi zaawansowanie robét budowlanych
na poziomie co najmniej 51% wartosci zamoéwienia;

2) Etap Il - Obejmuje wykonanie przedmiotu zamdwienia w wielkosSci odpowiadajgcej wartosci
49% wynagrodzenia brutto catego zamdwienia, co stanowi zaawansowanie robét budowlanych
na poziomie 100% wartosci zamodwienia.

Wykonawca w terminie siedmiu dni od daty zawarcia umowy przedstawi do zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy sporzgdzony

w uktadzie miesiecznym, zawierajacy kolejnos¢ wykonywania czynnosci oraz terminy rozpoczecia i



1.
1)

2)

zakonczenia poszczegdlnych etapow, o ktorych mowa w ust. 1 i elementéw robdt wykonywanych
w ramach danego etapu (rozumiane jako rozdziaty i podrozdziaty kosztorysu ofertowego)
z podaniem ich zakresu i wartosci netto/brutto, zgodnych z ofertg oraz kosztorysem ofertowym.

Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje Wykonawca zobowigzuje sie
ztozy¢ w wersji papierowe]. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram rzeczowo-finansowy lub wskaze

uwagi do niego nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od otrzymania tego Harmonogramu.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo -—

finansowanego lub jego aktualizacji Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i
przedtozenia Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie
5 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag, o ile uwagi te bedg
zgodne z postanowieniami Umowy.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag
w terminie okreslonym w ust. 4 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu

rzeczowo — finansowego.

. W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w

terminie okreslonym w ust. 4, lub, gdy przedtozony harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie w
ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowag, a Zamawiajgcy uzna, ze ztozenie takiego
harmonogramu rzeczowo — finansowego jest mozliwe, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg

umowng okreslong w § 10 Umowy ust. 9 Umowy.

. W przypadku zmiany terminu koficowego przedmiotu umowy (w oparciu o dopuszczalne zmiany

wskazane w SWZ) wykonawca opracuje w terminie 5 dni od daty podpisania aneksu do niniejszej
umowy, nowy aktualny harmonogram uwzgledniajacy przedmiotowe zmiany (harmonogram taki

bedzie zawierat roboty i wartosci robdt juz wykonanych oraz pozostate do wykonania).

§3

Strony umowy ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu zaméwienia:
termin protokolarnego przekazania terenu budowy w ciggu 4 miesi7 dni roboczych od daty
podpisania umowy;
Zakonczenie robdt nastgpi w terminie do: 15 miesiecy od daty zawarcia umowy, tj. do dnia
.................... , hie wczesniej jednak niz po 12 miesigcach i 1 dniu po zawarciu umowy (jest to
warunek wyptaty dofinansowania zewnetrznego), z zaznaczeniem, iz ze wzgledu na
koniecznos¢ rozliczenia przyznanego dofinansowania
Etap | nalezy wykona¢ do 8 miesiecy od daty zawarcia umowy, tj do dnia ....................

Etap Il nalezy wykonac¢ do 15 miesiecy od daty zawarcia umowy, tj do dnia ....................



2. Wykonawca jest zobowigzany rozpoczaé roboty w terminie wynikajgcym z zatwierdzonego

harmonogramu.

3. Odbidr przedmiotu umowy, nastgpi w dwdch etapach, na podstawie protokotéw podpisanych

przez Wykonawce i Zamawiajgcego:
1) protokotu odbioru czesciowego, po zakonczeniu realizacji Etapu |, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1;
2) protokotu odbioru czesciowego po zakoriczeniu realizacji Etapu Il bedacego protokotem
odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.

4. Zamawiajacy uzna za date dotrzymania terminéw okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 2, jezeli przed ich
uptywem Wykonawca ztozy do Zamawiajacego zawiadomienie o gotowosci do odbioru w formie
pisemnej, z zastrzezeniem tresci § 12 ust. 2. Zawiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, winno by¢ potwierdzone wpisem o zakoriczeniu robdt do roboczego dziennika
budowy.

5. Za termin wykonania poszczegdlnych etapdw przedmiotu umowy uznaje sie dzien podpisania
protokotéw odbioru przez Zamawiajgcego i Wykonawce, o ile nie zostaty stwierdzone wady
istotne. Za wade istotng uznaje sie wade tego rodzaju, ze uniemozliwia czynienie witasciwego
uzytku z przedmiotu umowy, wytgcza jego normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo
odbiera mu cechy wifasciwe lub wyraZnie zastrzezone w umowie, istotnie zmniejszajac jego
wartos$¢. Szczegétowa procedura odbioru zostata okreslona w § 12.

6. Przed podpisaniem protokotéw odbioru, o ktérych mowa w ust. 3, Wykonawca winien
przedstawi¢ zestawienie rzeczowe wykonanych robdt wraz z wykazem ich wartosci
potwierdzajgcych procentowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 1. Zestawienie o
ktéorym mowa powyzej winno by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

dziatajgcego w imieniu Zamawiajacego.

§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w & 1 niniejszej umowy Zamawiajgcy zaptaci na

rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w oparciu o oferte Wykonawcy w tgcznej kwocie:

......................... zt brutto (STOWNIe: ....ccceeeceerie et e 0o/ 100), W tym podatek
VAT ... %, tj. oo zt (stownie: .o /100), netto: .....ceeveveerennene. 2t
(STOWNIE: et e /100), z podziatem na:
1) wynagrodzenie za roboty Etapu I, w kwocie: .........cc.c........ zt netto (stownie: .....ccceeeeveeeeeinne.
.../100), powiekszone o nalezny podatek VAT ...... % tj. .cvevcvverrcrnnnn. zt, tacznie w kwocie
brutto: ....ccovevvveeeeneen zt (stownie ztotych: ...........cccueueeee. ..../100, co stanowi 51% wartosci

wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1,



2) wynagrodzenie za roboty Etapu I, w Kwoci€: ......cvoreenenns 7t netto (stownie:
........................................... /100), powiekszone o nalezny podatek VAT ..... % tj. .cocevveeennn 28,
tacznie w kwocie brutto: ..., zt (stownie: .....cccceeeveeevvereceeen. ... /100, co stanowi 49%
wartos$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1, zostato okreslone w oparciu o oferte
Wykonawcy i obejmuje wszelkie koszty niezbedne do wykonania zaméwienia, w tym koszty
poniesione na: zakup urzadzen i materiatbw, montaz, transport do miejsca montazu,
ubezpieczenie, roboty towarzyszace oraz wszelkie inne koszty niezbedne do wykonania robét
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej konieczne do oddania przedmiotu umowy do
uzytkowania.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajagcy wyptate/ wyptaty z Promesy
dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci nastgpi po
odbiorze koncowym inwestycji przez Beneficjenta.

Do umowy stosuje sie zapis art. 632 §1 Kodeksu Cywilnego. Wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu umowy ma charakter ryczattu, nie podlega waloryzacji ani zmianie, takze w
przypadku wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i jest
niezmienne przez caty okres realizacji umowy, z zastrzezeniem § 15.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie rachunkdw/faktur po kazdym etapie na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce, w terminie 30 dni od dnia doreczenia rachunku/faktury
wystawionej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa do siedziby Zamawiajgcego. Za dzien
zaptaty strony uznajg dzien ztozenia dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego.

Podstawg do wystawienia rachunku/faktury bedg bezusterkowe protokoty odbioru, o ktérych
mowa w § 3 ust. 3 pkt 1,2 wykonanych robét, podpisane ze strony Wykonawcy co najmniej przez
kierownika budowy oraz przez przedstawiciela Zamawiajacego, z zastrzezeniem § 3 ust. 6
niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na rachunku/fakturze jest tozsamy z
rachunkiem bankowym wskazanym w rejestrze podatnikdw podatku od towardw i ustug, z
zastrzezeniem przypadku, gdy Wykonawca bedzie zwolniony z podatku od towaréow i ustug. W
przypadku, gdy rachunek wskazany na fakturze nie bedzie zgodny z rachunkiem wskazanym w
rejestrze podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie bedzie podlegat zwolnieniu od podatku
od towaréw i ustug, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do przediozenia potwierdzenia zmiany

rachunku bankowego w przedmiotowym rejestrze w terminie dwdch dni. Jezeli Wykonawca nie
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przedstawi dokumentu potwierdzajgcego zmiane numeru rachunku bankowego w rejestrze
podatnikdéw podatku od towaréw i ustug, Zamawiajgcy ma prawo dokonania zaptaty
wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany w rejestrze podatnikow podatku od towaréw i
ustug. W tym wypadku, uznaje sie, ze Zamawiajgcy prawidtowo wykonat swoje zobowigzanie w
zakresie zaptaty wynagrodzenia, a Wykonawcy nie przystuguja z tego tytutu zadne roszczenia.
Jezeli Wykonawca nie posiada rachunku bankowego zarejestrowanego w rejestrze podatnikéow
podatku od towardw i ustug oraz nie przedstawi dokumentu potwierdzajgcego braku obowigzku
rejestracji tegoz rachunku bankowego, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia do chwili potwierdzenia rejestracji rachunku bankowego przez Wykonawce lub
przedtozenia dokumentu potwierdzajgcego brak tegoz obowigzku. Strony zgodnie oswiadczaja,
ze wskazane okolicznosci nie stanowig opdznienia lub zwtoki Zamawiajgcego w zaptacie
wynagrodzenia i nie mogg by¢ podstawg jakichkolwiek roszczen Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrany przedmiot
zamoéwienia Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawce dowodéw potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom.
Dowodem bedzie oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wycigg z rachunku
bankowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérego wynika wptyw kwoty
wynagrodzenia od Wykonawcy. W przypadku nieprzedstawienia dowoddéw wskazanych w zdaniu
poprzedzajagcym przed doreczeniem Zamawiajgcemu rachunku/faktury, o ktérej mowa w ust. 5,
termin zapfaty wynagrodzenia okreslony w ust. 5 ulega przedtuzeniu w ten sposéb, ze
poczatkiem biegu terminu bedzie dzien przedstawienia Zamawiajagcemu dowodow
potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Jezeli
jednak podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie, ze
Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od zaptaty na jego rzecz wymagalnego
wynagrodzenia, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na piSmie o zamiarze bezposredniej
zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
umozliwiajgc jednocze$nie Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o
zamiarze bezposredniej zaptaty. Przepisy art. 465 ust. 5 - 7 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, co Wykonawca w petni akceptuje.



11. Zasady rozliczania w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w

1)

a)

b)

przypadku wystgpienia dodatkowych robét budowlanych niezbednych do realizacji umowy oraz

wystgpienia robét zamiennych:
W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposéb obnizenia
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1, zostanie obliczony w nastepujgcy sposdb:
w przypadku odstgpienia od czesci robdt obliczenie ich wartosci nastgpi na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcego. Kosztorys ten opracowany bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:
ceny jednostkowe robdét, parametry cenotwdrcze zostang przyjete z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, a ilo$ci wykonanych robét zgodnie z dokonanymi obmiarami;
w przypadku gdy niezbednych pozycji brakuje w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w
ktdrym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana;
jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia bedzie wykonana niezgodnie z
zasadami okreslonymi w ust. 11 pkt 1 lit. a, inspektor nadzoru wprowadzi korekte kalkulacji, ktéra
bedzie wigzgca dla Wykonawcy.
Rozliczenie robdt zamiennych nastgpi kosztorysem rdéznicowym, ktéry stanowié bedzie rdznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowac na zasadach okreslonych dla kosztorysu robét dodatkowych.
Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysu rdznicowego oraz po jego
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Strony dokonajg zmiany umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dodatkowych nieujetych w przedmiocie zaméwienia
robot budowlanych koniecznych do wykonania przedmiotu umowy zostanie ustalone z

zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty dodatkowe odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe

robot, parametry cenotwdrcze zostang przyjete z kosztorysu ofertowego wykonawcy a ilosci

wykonanych robét zgodnie z dokonanymi obmiarami.

b) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest

mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przedtozenia

wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego;



c) jezeli nie mozna wycenié robdt dodatkowych z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w ust. 11

d)

pkt 3 lit. a i b, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych
od S$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajagcym miesigc, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana;

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 3 lit. a, b lub ¢, oraz przedstawi
Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos¢

wynagrodzenia za roboty dodatkowe przed rozpoczeciem tych robdt;

e) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie

12.

=

wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11 pkt 3 lit. a, b lub ¢, Zamawiajacy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 11 pkt 3 lit. a, b lub c.
Zmiany okres$lone w ust. 11 pkt 3 sformalizowane zostang poprzez spisanie protokotu koniecznosci,
natomiast zmiany okreslone ust. 11 pkt 1 i 2 poprzez spisanie protokofu ustalen. Protokoty te
stanowié bedg zatacznik do wniosku o zmiane umowy, o ktérym mowa w § 15 ust.6 umowy.
Strony umowy ustalaja, ze Wykonawca wystawi fakture w nastepujacy sposéb:
Nabywca:
Powiat Zduriskowolski
ul. Ztotnickiego 25, 98-220 Zduriska Wola
NIP: 829 16 24 435
Odbiorca i ptatnik:
Starostwo Powiatowe w Zdunskiej Woli
ul. Ztotnickiego 25
98-220 Zduniska Wola
§5
Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy wraz z niezbednymi
dokumentami umozliwiajgcymi  Wykonawcy rozpoczecie robét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, na podstawie pisemnego protokotu podpisanego przez osoby
upowaznione przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego.
Teren budowy przekazany bedzie jednorazowo.
Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody
wynikte na tym terenie, a powstate wskutek jego dziatalnosci do czasu podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 12.
Wykonawca zobligowany jest do wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie z SWZ,

dokumentacjg projektowa, STWIORB, obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang i
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normami wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji, uzgodnien, opracowan, opinii i
innych zezwolen wymaganych przepisami prawa koniecznych do realizacji rob6t budowlanych.
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt dostarczy materiaty, maszyny i urzadzenia
niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty,
prace i czynnosci niezbedne do wykonania zamdwienia.

Wykonawca wykona przedmiot zamodwienia z materiatdw wiasnych. Materiaty te muszg

odpowiada¢ wymogom okreslonym w SWZ, specyfikacji technicznej, a takze wymogom wyrobdéw

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Wszelkie stosowane

materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz
posiada¢ dokumenty takie jak np: Atest, Swiadectwo, Certyfikat Zgodnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie na przekazanym mu terenie budowy:

1) chronié¢ mienie oraz zabezpiecza¢ dostep na teren budowy osobom nieupowaznionym przez
cata dobe do czasu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego;

2) przestrzegaé obowigzujgcych przepisow BHP i ppoz. oraz zabezpieczenia terenu
wykonywanych robét i zapewnienia bezpieczenstwa osobom przebywajgcym w otoczeniu
budowy;

3) wustalac i utrzymywaé ogdlny porzadek na terenie budowy i terenie przylegtym do terenu
budowy, w szczegdlnosci poprzez utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych oraz biezgce usuwanie zbednych maszyn, urzgdzen, materiatow,
odpadow, smieci;

4) oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem nieuprawnionych oséb trzecich,
wykonawca ponosi catkowity odpowiedzialno$é za wypadki zwigzane z wykonywaniem prac
(w szczegdlnosci wynikte z niewtasciwego zabezpieczenia terenu wykonania prac);

5) prowadzi¢ i organizowaé roboty budowlane w taki sposéb, aby nie uniemozliwia¢ oraz w jak
najmniejszym stopniu utrudnia¢ biezgca dziatalnosé statutowg szkoty i urzedu;

6) uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz dyrektorem szkoty sposéb organizacji placu budowy i zaplecza
budowy, z uwagi na fakt, ze inwestycja bedzie realizowana w funkcjonujacych instytucjach.

7) prowadzi¢ dokumentacje budowy w sposdb zgodny z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia roboczego dziennika
budowy;

8) zorganizowac i zapewni¢ kierowanie budowg w sposdb zgodny z dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami BHP, a takze zapewni¢ spetnienie warunkow

przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych przepisach;

11



w

9) wykonac¢ na wtasny koszt wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi¢ instalacje niezbedne do jego
funkcjonowania, urzadzié i organizowac teren budowy oraz koordynowaé roboty w sposdéb jak
najmniej ucigzliwy dla pracownikdw i uczniéw,

10) przed wbudowaniem materiatéw, uzyskaé od Inspektora dziatajgcego w imieniu
Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych materiatdéw, przedktadajgc dokumenty
wymagane ustawa Prawo budowlane;

11) w miejscu prowadzenia prac zamiescié¢ tablice informacyjng, o ktérej mowa w ustawie Prawo
budowlane,

12) na zadanie Zamawiajgcego zapewni¢ odpowiednie oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz
wymagane materiaty do zbadania jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych robdt,
a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw;

13) zapewnié, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwos$é do robét
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego;

14) przy wykonywaniu robdt uwzgledniaé¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
zwigzane (np. normy) i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji;
w przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatdw, instrukcji, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do nich;

15) stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa, lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami, Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robdt, prawem umowy bedzie prawo polskie;

16) uporzadkowac i oczysci¢ teren budowy (wraz z zapleczem i terenem przylegtym) na dzien
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oraz przekazaé¢ teren budowy protokolarnie
(protokét odbioru koricowego) Zamawiajgcemu.

W przypadku powierzenia wykonania zakresu robét budowlanych podwykonawcom, Wykonawca

zobowigzuje sie do podejmowania czynnosci w zakresie biezgcego koordynowania

podwykonawcow.
§6

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy/com wykonanie czesci przedmiotu umowy.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcéw oraz innych oséb wykonujgcych przedmiot umowy,

Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania wtasne.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zakresu przedmiotu umowy podwykonawcom,
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10.

11.

Wykonawca zobowigzuje sie do podejmowania czynnosci w zakresie biezgcego koordynowania
podwykonawcow.

Zlecenie wykonania czesci przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
wykonanie tej czesci przedmiotu umowy. Wykonawca wykonujgcy przedmiot umowy przy
udziale podwykonawcy (podwykonawcéw) ponosi petng odpowiedzialnosé za ich dziatanie lub
zaniechanie jak za swoje witasne dziatania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od dnia
zawarcia umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni, o ktérym mowa w ust. 6,

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 7, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
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12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkdw zaméwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 5-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa wust. 11.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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19.

20.

21.

watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$é sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami winny by¢ zawierane zgodnie
z zasadami zawierania umoéw okreslonymi w Kodeksie cywilnym i nie mogg by¢ sprzeczne

z zasadami ustalonymi w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

§7

W celu prawidtowego nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanowi
inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej i konstrukcyjno- budowlanej.

Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach uprawnien okreslonych przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdin. zm.) oraz w granicach
umocowania nadanego mu na podstawie odrebnej umowy zawartej z Zamawiajgcym.

Wykonawca wskaze w dniu podpisania umowy kierownika budowy, kierownikéw robét oraz
dostarczy wymagane Prawem budowlanym dokumenty konieczne do zapewnienia wtasciwego
kierowania robotami prowadzonymi w ramach przedmiotu umowy. Kazda zmiana kierownika
budowy i kierownika robdét wymaga zgody Zamawiajgcego. Zamawiajagcy moze odmowic takiej
zgody, jezeli nowa osoba bedzie miata kwalifikacje nizsze niz osoba dotychczasowa. Zamawiajgcy
zatwierdzi zmiane takiej osoby i wskazanie nowej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia
doreczenia mu takiego wniosku po spetnieniu przez Wykonawce wymagan jak wyzej. W
przypadku braku odpowiedzi Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia mu

whniosku, uznaje sie, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zmiane takiej osoby.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania inwentaryzacji powykonawczej na koszt Wykonawcy;
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2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz z dyrektorem szkoty sposobu organizacji terenu budowy;
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdt, ich
czesci, obiektow budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie przylegtym do
terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen — naprawienia ich Ilub
doprowadzenia do stanu poprzedniego na witasny koszt;

prowadzenia dokumentacji budowy w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, w szczegdlnosci prawidtowego prowadzenia roboczego dziennika budowy;
poniesienia kosztow wszelkich préb i sprawdzen, pozwalajgcych na zbadanie jakosci
wykonanych robét budowlanych, zgodnie z zapisami w STWiORB;

poniesienia kosztéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg zaplecza budowy oraz
tymczasowych obiektéw na terenie budowy; w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie
ponie$é koszt energii elektrycznej i wody;

umozliwienia prowadzenia biezgcej kontroli budowy i robdét przez powotany przez
Zamawiajgcego zespo6t nadzoru inwestorskiego;

przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54.), ustawy dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z pdzn. zm.), a w
przypadku ich zmiany lub uchylenia, innych obowigzujgcych w tym zakresie przepisow
Wykonawca zaptaci wszelkie ewentualne kary i optaty za naruszenie przepisow;
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggacych
wptynac na jakos¢ robét lub termin ich wykonania;

zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robdt wtasciwym gestorom sieci (mediéw) o ile zajdzie taka
potrzeba. Koszt nadzoréw branzowych lezy po stronie Wykonawcy.

zawiadomienia inspektora nadzoru z dwudniowym wyprzedzeniem pisemnie i telefonicznie
oraz wpisu do roboczego dziennika budowy, o koniecznosci odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Inspektorzy nadzoru winni dokona¢ odbioru tych robdt w terminie nie
dtuzszym niz dwa dni robocze od daty powiadomienia ich o tej koniecznosci. W przypadku
niepowiadomienia Inspektora nadzoru w terminie j. w. i zakryciu robét podlegajgcych
odbiorowi, Wykonawca zobowigzuje sie do odkrycia robdt a nastepnie przywrdcenia robét
do stanu przed odkryciem na swdj koszt;

informowania w formie pisemnej Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania. Zamawiajgcy zastrzega prawo do uznania robdt dodatkowych oraz ich wartosci

jedynie w przypadku potwierdzenia koniecznosci ich wykonania przez inspektora nadzoru ;
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13)

14)

15)

16)

17)

przedstawiania Inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem materiatéw odpowiednich
dokumentéw potwierdzajgcych ich jakos¢ i dopuszczenie do stosowania, tj. w szczegdlnosci:
certyfikatow ,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci,
atestow, Swiadectw pochodzenia i certyfikatdw PZH; przedstawienie przez Wykonawce
certyfikatow, deklaracji zgodnosci i atestéw lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatdow i nienalezyte wykonanie
robot;

przekazania Zamawiajagcemu podczas odbioru korncowego dokumentacji powykonawczej w
wersji papierowej w ilosci 3 egz. oraz w wersji elektronicznej w ilosci 1 egz., w sktad ktoérej
powinny wejs¢ nastepujgce dokumenty:

a) szkice z inwentaryzacji powykonawczej w 2 egzemplarzach z potwierdzeniem

wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i jej zgtoszenia do
zaewidencjonowania wtasciwemu organowi geodezyjnemu (jezeli bedzie
wymagana),

b) protokoty odbiorow technicznych, atesty, gwarancje i $wiadectwa wbudowanych
materiatow i urzagdzen potwierdzone przez producenta / dostawce,
c) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,
d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem,
obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,
e) protokoty badan i sprawdzen (m.in. z pomiardw i rozruchu instalacji),
f) instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen/ instalacji,
g) roboczy dziennik budowy zakonczony zgodnie z obowigzujgcym prawem,
h) kosztorys powykonawczy wykonanych robot.
dostarczenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczcowo - finansowego zgodnie z
postanowieniami § 2 ust. 2-7;
udziat w radach budowy (spotkanie Stron Umowy realizacji zadania inwestycyjnego w
zakresie przedstawienia raportu ze stanu wykonania robét budowlanych, omdwienia
zagrozen dotrzymania terminu wykonania Umowy i koniecznych dziatan umozliwiajgcych
kontynuowanie robét budowlanych) zwotywanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie;
sporzadzenia dokumentacji przytgczeniowej niezbednej do wiaczenia wykonanej instalacji
fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej OSD wiasciwego dla miejsca zamontowania

instalacji wraz z wypetnionym wnioskiem i niezbednymi zatgcznikami;
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3.

18) rozpoczecia montazu instalacji po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego (nadzér inwestorski),
ze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczedstwa spetnione zostaty wszystkie
warunki do prowadzenia prac instalacyjnych;

19) wykonania po zakonczeniu prac montazowych pomiaréw elektrycznych zgodnie z
obowigzujgcg normg;

20) przeprowadzenia szkolenia pracownikéw lub osoby wskazanej przez Zamawiajgcego z

zakresu obstugi urzadzen.

Wszystkie materiaty z rozbidrki stanowigce wartos¢ uzytkowag dla Zamawiajgcego stanowig

wilasnos¢ Zamawiajgcego. Nalezy je ztozy¢é w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru wskaze, ktére materiaty stanowig wartos¢ uzytkowa dla Zamawiajacego.

Materiaty z rozbidrek i inne odpady pozostate po wykonaniu robdét, a niestanowigce wartosci

uzytkowej dla Zamawiajgcego zostang przez Wykonawce usuniete na koszt Wykonawcy

zgodnie z obowigzujgcym przepisami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego

W niniejszej umowie.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, uzywajgc wtasnych lub udostepnionych

materiatdéw, maszyn i urzadzen. Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje potencjatem maszynowym oraz

potencjatem ludzkim posiadajgcym wiedze, doswiadczenie, odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia

do nalezytego wykonania zobowigzan przyjetych na podstawie niniejszej umowy i nie istniejg zadne

przeszkody prawne i faktyczne uniemozliwiajace lub utrudniajgce mu wykonywanie przyjetych w niej

zobowigzan.

§10
Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych
przypadkach i wysokosciach:

1) za nienalezyte wykonanie zobowigzania polegajgce na uchybieniu terminom zakoriczenia

robot budowlanych wykonanych w ramach etapu 1i Il, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,
w wysokosci 0,3 %, wynagrodzenia brutto za etap, ktérego dotyczy zwtoka, okreslonego
odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) za nienalezyte wykonanie zobowigzania, polegajgce na uchybieniu terminowi
wyznaczonemu przez Zamawiajgcego na usuniecie wad przez Wykonawce, stwierdzonych
przy odbiorach czesciowym i konicowym w wysokosci 0,3 %, wynagrodzenia brutto za
etap, ktdrego dotyczy zwtoka, okreslonego odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1, pkt 2, za

kazdy rozpoczety dzien zwtoki naliczane do dnia usuniecia wad, a w okresie
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obowigzywania gwarancji w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki naliczane do dnia usuniecia wady;

3) za niewykonanie zobowigzania przez Wykonawce w catosci albo w czesci w nastepstwie
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, w wysokosci 30%
wynagrodzenia brutto, okreslonego za wykonania poszczegdlnych etapow, tj. § 4 ust. 1 pkt
1, pkt 2.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego w catosci albo w czesci w nastepstwie okolicznosci, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto facznego dla
wszystkich etapow, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za wyjgtkiem odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego w razie zaistnienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

W przypadku, o ktérym mowa w art. 464 ust. 8 ustawy Pzp, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi, a Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie krdotszym niz 7 dni, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary
umowne w wysokosci 1000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek.

W  przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare
w wysokosci 2000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek.

W przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kary umowne w wysokosci 1000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek. W takim
wypadku wytgcznie odpowiedzialnym za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom jest Wykonawca.

W przypadku nieprzedifozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo Ilub jej zmiany Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne
w wysokosci 1000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku niewywigzania sie z obowigzku,
o ktérym mowa w § 17 ust. 3 niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy

stwierdzony przypadek.
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8. Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy,
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy — Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek
oddelegowania do wykonania pracy osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow kodeksu pracy (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej
osoby, jezeli Zamawiajgcy, w wyniku zleconej kontroli Panstwowe] Inspekcji Pracy, stwierdzi, ze
osoba ta nie jest zatrudniona na umowe o prace).

9. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w przypadku niewywigzania sie z obowigzku
dotyczacego przedstawienia harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym mowa w § 2 ust.
2-7, w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki.

10. Jezeli w toku odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone dodatkowe wady nie nadajgce sie
do usuniecia, lecz nie uniemozliwiajgce korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia
wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdg stwierdzong wade tego rodzaju.

11. Jezeli szkody poniesione przez strony przewyzszg wysoko$é zastrzezonych kar umownych, kazda
ze stron moze dochodzié pozostatej czesci odszkodowania na zasadach ogdlnych.

12. Wszystkie ww. kary umowne podlegajg sumowaniu.

13. Zamawiajagcy moze dokonaé¢ potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, a
Wykonawca wyraza zgode na dokonanie takiego potracenia (kompensata umowna). Potracenia
kary umownej bedzie nastepowato po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty natozonych
kar umownych. W przypadku braku pokrycia natozonych kar umownych w kwocie pozostatej do
zaptaty w ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania kary umownej
lub jej niepotraconej czesci w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej natozeniu.

14. taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 50% tgcznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

§11

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
catkowitego wynagrodzenia umownego (odpowiadajacej wynagrodzeniu okreslonemu w § 4 ust.
1 umowy), tj. kwote brutto ............... zt  (stownie: .o, ), w formach
okreslonych w ustawie Pzp, tj. .cccoeveceeecrenienene , Z zastrzezeniem, iz wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie okreslonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp wymaga zgody
Zamawiajgcego.

2. Zabezpieczenie to stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.
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3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, zostanie zwolnione w

nastepujacy sposob:
1) w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen koncowego protokotu odbioru;
2) w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia - nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.
§12

1. Strony umowy postanawiajg, iz roboty budowlane bedg przedmiotem odbioru czesciowego
etapu | i odbioru czesciowego etapu Il bedacego réwniez odbiorem koricowym oraz odbioru
przed uptywem okresu gwarancji. Ponadto, strony dopuszczajg mozliwos$é okresowych
przeglagddéw technicznych wykonywania robdét budowlanych na zasadach przez siebie ustalonych
w drodze odrebnego porozumienia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zgtosi¢ w formie pisemnej Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioréow
czesciowego i koncowego oraz dokonaé stosownych wpiséw do roboczego dziennika budowy
stwierdzajgcych gotowos$é do odbioréow czesciowego i koicowego. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo uznania gotowosci do odbioréw czesciowego i koficowego za skuteczng tylko i wytacznie,
jesli zostanie ona potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Uznanie gotowosci
odbioréw czesciowego i koricowego jest warunkiem wyznaczenia przez Zamawiajgcego terminu
rozpoczecia prac odbiorowych.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyznaczyé termin rozpoczecia odbioréw czesciowego i konicowego
na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz na 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia go przez
Wykonawce o gotowosci do odbioréw czesciowego i koncowego, a nastepnie zawiadomié o tym
terminie Wykonawce.

4. Przed dokonaniem odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajacemu
(inspektorowi nadzoru inwestorskiego) dokumenty potwierdzajace, ze materiaty uzyte do
wykonania robdét budowlanych sg dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, tzn.
posiadajg wymagane obowigzujagcymi przepisami prawa atesty, certyfikaty i specyfikacje
techniczne a przed dokonaniem odbioru koricowego Wykonawca zobowigzuje sie przekazac
kompletng dokumentacje powykonawczg okres$long w § 1 ust. 11.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania sie z przystgpieniem do odbioréw czesciowego
i koncowego do czasu nalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzania, o ktérym mowa
w ust. 4.

6. Strony postanawiajg, iz z czynnosci odbioréw czesciowych i koncowego zostang sporzgdzone
pisemne protokoty odbioru. Protokoty beds zawieraé ustalenia dokonane w toku odbioru

(w szczegdlnosci okreslenie wad i usterek) oraz terminy wyznaczone Wykonawcy na usuniecie
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wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze. Po usunieciu wad i usterek stwierdzonych w toku
odbioru Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i
usterek oraz zgtoszenia gotowosci odbioru usuniecia wad i usterek wyszczegdlnionych przy
odbiorze. Z czynnosci odbioru usuniecia wad i usterek wyszczegdlnionych przy odbiorze
czesciowym i koficowym zostanie sporzgdzony pisemny protokdt stanowigcy czes$é protokotu
odbioru i bedacy elementem procedury odbiorowej przedmiotu umowy.

Protokoty odbioru czesciowego i koricowego oraz protokoty z czynnosci odbioru usuniecia wad i
usterek wyszczegdlnionych przy odbiorze bedg podpisane przez Wykonawce oraz osobe
upowazniong przez Zamawiajgcego. Protokoty z czynnosci odbioréw usuniecia wad i usterek
wyszczegoblnionych przy odbiorze bedg podpisane przez Wykonawce oraz przez Zamawiajgcego
tylko i wytgcznie w sytuacji usuniecia wszelkich wad i usterek, co Wykonawca uznaje i akceptuje.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego i konncowego zostang stwierdzone wady lub brak
realizacji przez Wykonawce zobowigzan przez niego przyjetych na podstawie umowy, niezaleznie
od uprawnien przewidzianych w ust. 5 i 6, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

1) odmowy zakonczenia procedury odbiorowej, jezeli przeszkode odbioru mozna usungé, do

Czasu jej usuniecia;
2) odstgpienia od umowy, jezeli przeszkody nie da sie usunag;

3) zadania wykonania robét budowlanych po raz kolejny.

§13
Wykonawca udziela ........... miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane
wraz z wbudowanymi materiatami, ktérych termin biegnie od daty skutecznie zakonczonego
odbioru kofcowego. Strony postanawiajg, iz za skutecznie zakoriczony odbiér koricowy uznajg
podpisanie przez strony protokotédw: odbioru koricowego oraz z czynnosci odbioru usuniecia wad
wyszczegblnionych przy odbiorze koAcowym. Strony postanawiajg, iz niniejsza umowa stanowi
dokument gwarancyjny.
W zwigzku z udzieleniem gwarancji Wykonawca os$wiadcza, iz zastosowane materiaty oraz
wykonane roboty budowlane zapewniajg ich zdatno$s¢ do umdwionego uzytku,
tj. odpowiadajgcemu celowi wynikajgcemu ze zwyczajnego ich przeznaczenia oraz sg zgodne
z odpowiednimi normami.
Strony ustalajg, iz okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
Dochodzenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady i usterki mozliwe jest takze po uptywie
terminéw gwarancji lub rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich uptywem.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania

zaistniatych wad i usterek w terminie ustalonym protokotem ich stwierdzenia, a w przypadku
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wad i usterek zagrazajgcych zyciu lub mieniu — bezzwtocznie.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajgcy zazada ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek
w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie osobie
trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuniecia
wad i usterek osobie trzeciej Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na co najmniej 3 dni przed
powierzeniem ich usuniecia. Koszt usuniecia wad i usterek przez osobe trzecig zostanie w takim
przypadku, w pierwszej kolejnosci, potrgcony z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
whiesionego przez Wykonawce.

§14
Zamawiajgcy zobowigzuje sie wyznaczy¢ termin rozpoczecia tzw. odbioru gwarancyjnego przed
uptywem okresu gwarancji na dzied przypadajgcy nie pdzniej niz na 15 dni przed uptywem
okresu gwarancji, a nastepnie zawiadomié o terminie Wykonawce.
W przypadku stwierdzenia, przed uptywem okresu gwarancji podczas odbioru, o ktérym mowa
w ust. 1, wad (niezaleznie od ich charakteru — wady istotne badZ nieistotne) Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo zgdania ich usuniecia, wyznaczajagc w tym celu Wykonawcy odpowiedni
termin. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy moze zlecic ich
usuniecie innemu Wykonawcy na koszt oraz ryzyko Wykonawcy, a poniesiony koszt potraci¢ w
pierwsze] kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Strony postanawiajg, iz z czynnosci odbioru przed uptywem okresu gwarancji zostanie
sporzadzony pisemny protokét odbioru. Protokét bedzie zawiera¢ ustalenia dokonane w toku
odbioru, w szczegdlnosci konkretne oznaczenie wad, terminy wyznaczone na ich usuniecie oraz
zastrzezenie, iz po bezskutecznym uptywie terminéw Zamawiajacy nie przyjmie naprawy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgtoszenia
gotowosci powtdérnego odbioru przed uptywem okresu gwarancji. Powtérny odbiér przed
uptywem okresu gwarancji odbywa sie wedtug zasad przewidzianych dla odbioru przed uptywem
okresu gwarancji.
Strony uznajg odbidr przed uptywem okresu gwarancji za skutecznie zakoriczony, tylko
i wyftacznie w przypadku podpisania protokotu odbioru gwarancyjnego bez zastrzezen przez
Wykonawce oraz osobe upowazniong przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie, iz realizujagc uprawnienia, o ktéorych mowa w ust. 2, rozwazy
postulaty Wykonawcy co do terminu usuniecia wad, wynikajgce z przeszkdd faktycznych
uniemozliwiajgcych podjecie Wykonawcy czynnosci w zakresie realizacji zobowigzan przyjetych w
umowie w zakresie rekojmi za wady (np.: brak materiatéw, maszyn, urzadzen, zasobéw ludzkich,

warunki atmosferyczne).
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6. Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o przeszkodach
w procesie usuwania wad badZ o odmowie naprawy. W przypadku odmowy naprawy
Wykonawca zobowigzuje sie wyczerpujgco uzasadnié swoje stanowisko.

7. Strony postanawiajg, iz okres rekojmi za wady ulega przedtuzeniu o czas odpowiadajgcy
usuwaniu przez Wykonawce wad, liczony od dnia zazgdania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy

usuniecia wad, do dnia faktycznego ich usuniecia przez Wykonawce.

§15
1. Zamawiajacy dopuszcza nizej wymienione zmiany postanowien zawartej umowy zgodnie
z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w nastepujgcych przypadkach:

1) Zmiana terminu realizacji zamowienia bedzie mozliwa w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robdt w okreslonym pierwotnym terminie -
w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas dziatania sity wyzszej oraz
potrzebny do usuniecia skutkdw tego dziatania, przez site wyzszg Strony rozumiejg wyjatkowe
wydarzenia i okoliczno$ci, nieprzewidziane i nagte, w szczegdlnosci:

- zaburzenia zycia spofecznego np.: wojna, terroryzm, niepokoje, zamieszki, strajk, epidemie,
- kleski zywiotowe np.: huragany, powodzie, pozary, aktywnos$¢ wulkaniczna, katastrofy,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umows,
normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika
budowy / robdt do roboczego dziennika budowy i musi zosta¢ potwierdzony przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas
trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw
niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych. Obowigzek udokumentowania wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lezy po stronie Wykonawcy,

c) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamdwien
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdiniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji — w takim przypadku

termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas niezbedny do wykonania ww. robdt,
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d)

a)

b)

zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci: nieterminowe
przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego, wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego,
zdolnosci ptatnicze, warunki organizacyjne, okolicznosci, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia
w chwili zawarcia umowy - w takiej sytuacji termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas, na
ktéry w/w okolicznosci wstrzymaty realizacje umowy.

Zmiana w zakresie materiatdéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy bedzie mozliwa w przypadku :
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposodb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac
w $wietle dotychczasowych zatozed niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

koniecznosci zmiany materiatéw budowlanych, sprzetu, urzgdzen, rozwigzan technicznych /
technologicznych, w sytuacji gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych sprzetu, urzadzen,
rozwigzan technicznych/technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej stanie sie
niemozliwe z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi badz
zastosowanie rozwigzan lub materiatéw zamiennych podyktowane bedzie wzgledami uzytkowymi
lub funkcjonalnymi, usprawnieniem procesu budowy, zwiekszeniem bezpieczeristwa na budowie,
obnizeniem kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu zamoéwienia, postepem technologicznym lub zmiang obowigzujgcych przepisow;

powyzsza zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem zmiany na materiaty, urzadzenia i
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a)

b)

f)

sprzet, posiadajagce co najmniej takie parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére
stanowity podstawe wyboru oferty (jak te wskazane w dokumentacji projektowej) lub ze w trakcie
realizacji zamdwienia zastosowane zostang lepszej jakosci materiaty budowlane Iub inne
parametry.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmiane zakresu robét budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

koniecznosci wykonania robdét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a koniecznosé ich wykonania wynika z wad dokumentacji
projektowej;

koniecznosci wykonania robdt dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktdre nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego;

zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego;

zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane objete
umowg, powodujacej zmiane dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji
projektowe;.

wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te wskazane
przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej, powodujgcych koniecznos$¢ zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy;

wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktére
uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robét na warunkach przewidzianych w umowie.
Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatdw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe
jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére:

podwyzszg jakos¢ wykonanych robdt;

zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji;

pozwolg na skrocenie terminu wykonania umowy lub

pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robét po ich zakornczeniu.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdét lub materiatdw przewidzianych w
dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatow
na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w dokumentacji
projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje
opo6znienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt

temu zapobiec.

6) Zmiana wysokosci wynagrodzenia brutto bedzie mozliwa w przypadku:
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a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, w takiej sytuacji wartosc
umowy brutto zostanie zmieniona na wyliczong w oparciu o aktualne przepisy dotyczace
naliczania podatku VAT oraz podatku akcyzowego,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez wykonawce,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktédrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
wykonawce,

e) koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych, lub innych nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej, albo w przypadku ograniczenia zakresu robét
przewidzianych w umowie;

f) zmiany technologii wykonania robét lub materiatéw zastosowanych do ich realizacji, na
zasadach okreslonych w umowie dla rozliczania robdt zamiennych.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 6) lit. b) Wykonawca sktada pisemny
whniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysoko$é minimalnego wynagrodzenia
za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne iprawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie umowy. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy
whnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Nie bedg akceptowane koszty wynikajgce
z podwyiszenia wynagrodzen pracownikdw Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 6) lit. c) Wykonawca sktada pisemny

whiosek o zmiane umowy o zamodwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
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wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokfadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyiszenia wynagrodzenia umownego
a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c), na kalkulacje ceny ofertowej.
Whniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6 lit.
c).

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 6 lit. d) Wykonawca sktada pisemny
wniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczegdlnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6 lit. d), na
kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamowienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 6 lit. d).

5. Zamawiajacy po zaakceptowaniu wnioskdw, o ktérych mowa w ust. 2-4, wyznacza date podpisania
aneksu do umowy.

6. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 6) lit. e) i f) Wykonawca winien ztozy¢
Zamawiajgcemu wniosek o zmiane umowy zawierajgcy co najmniej: zakres proponowanej zmiany,
opis okolicznosci uzasadniajacych dokonanie zmiany, podstawe dokonania zmiany wnikajgca
z zapisdbw umowy lub ustawy Pzp i dotgczy¢ protokdt koniecznosci lub protokét ustalen
sporzgdzony na podstawie mechanizmu opisanego w § 4 ust. 11. Zamawiajgcy po zaakceptowaniu
whniosku, wyznacza date podpisania aneksu do umowy.

7. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych
po zaistnieniu okolicznosci stanowigcych podstawe zmiany wynagrodzenia, jednakie nie
wczesniejszych niz data ztozenia wniosku.

8. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2-4 na koszt wykonania zamdwienia

nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego.
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9. W celu dokonania zmiany zapiséw umowy wnioskowanych przez Strone, zobowigzana jest ona
ztozy¢ pisemny wniosek z propozycjg zmiany warunkdw umowy wraz zich uzasadnieniem.
Whiosek, powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
dnia, w ktérym Strona dowiedziata sie, lub powinna dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach bedgcych podstawg do zmiany umowy.

10. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2-4, Strona
zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zgdania zmiany umowy,
i przekazania go drugiej Stronie wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i
akceptacji zadania zmiany.

11. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy opatrzonych datg oraz kolejnymi
numerami, pod rygorem niewaznosci.

12. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2

danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

)
)
)
4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
13. Zmiana wysokosci wynagrodzenia brutto bedzie mozliwa réwniez w przypadku:
1) zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia w stosunku do
kosztéw i cen zawartych w ofercie i kosztorysie ofertowym, z zastrzezeniem, ze:

a) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow uprawniajgcy Strony umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10%;

b) poczatkowy termin uprawniajacy do zadania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastgpi w
pierwszym miesigcu po uptywie 8 miesiecy od zawarcia umowy;

c) maksymalna tgczna wartos$¢ zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego ustepu, wynosi 5 % wartosci ceny catkowitej
podanej w ofercie Wykonawcy brutto;

2) zmiana cen materiatéw lub kosztéw uprawniajgca Strony do zgdania zmiany wynagrodzenia
ustalana bedzie na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ogtaszanego

w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za dany kwartat realizacji robot

przewidzianych w umowie ktérym kierowany jest wniosek;

- zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w niniejszym ustepie wymaga ztozenia
whiosku Wykonawcy wraz ze szczegétowym wyliczeniem wysokoSci wnioskowanej zmiany, z
podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na zgdanie Zamawiajgcego,

Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien w terminie 14 dni od doreczenia zgdania.
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14. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 13, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub  kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

15. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedg wprowadzane do niej na podstawie aneksdw opatrzonych datg oraz kolejnymi
numerami.

16. Niedopuszczalne sg, pod rygorem niewaznosci, istotne zmiany postanowien umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, za wyjatkiem zmian
okreslonych w niniejszym paragrafie, ktdrych mozliwos¢ dokonania Zamawiajacy przewidziat w
ogtoszeniu o zamoéwieniu lub w specyfikacji warunkédw zamoéwienia oraz okreslit warunki takiej

zmiany.

§16

1. Oprdocz przypadkdw wymienionych w tresci tytutu XVI Kodeksu cywilnego, ustawie Pzp oraz
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie umowy, Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1)Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$éuczyni zadaniu Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 30 dni roboczych i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w zwiloce z realizacja robdt tak dalece, Ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

d) podzleca catosé robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

e) podzleca jakgkolwiek cze$¢ przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania (podmiot trzeci);

f) w razie koniecznosci:

- dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
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- koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

2)Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza
30 dni;

b) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

c)Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zataczonego do niego
zestawienia warto$ci wykonanych robdét w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z
wyjatkiem uzasadnionych potragcen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar
umownych, na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajgcego w imieniu
Zamawiajgcego dokonanego wpisem do roboczego dziennika budowy przerwa lub opdznienie w
wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

2.Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

3.0dstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Stron za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstgpieniu przez dang Strone.

4.W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:
1)w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;
2)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3)Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4)Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

5)Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy do:
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1)dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2)przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

6.Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy nastgpi
na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce w oparciu o kosztorysy
powykonawcze przygotowane przez Wykonawce.

7.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce a zatwierdzonych przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§17
1. Zamawiajgcy wymaga a Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudniania na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci polegajgce na: wykonywaniu robdt
budowlanych i czynnosci zwigzanych z wykonywaniem tych robét na terenie budowy, przez caty okres
realizacji tych czynnosci, tj. wykonanie instalacji fotowoltaicznych na dachach budynkéw poprzez
przygotowanie terenu budowy (wymiarowanie terenu przeznaczonego na montaz konstrukcji
wsporczej, ustalenie optymalnego usytuowania paneli, itp.), montaz systemowej konstrukcji
wsporczej, montaz paneli fotowoltaicznych wraz z okablowaniem i infrastrukturg, elektryczna

(inwertery, zabezpieczenia, itp.),wykonanie przytgcza do rozdzielni NN obiektu, wykonanie trasy WLZ

budynku od nowego przytacza , ktdrego wykonanie lezy po stronie PGE w ramach zwiekszenia mocy

przytaczeniowej, sprawdzenie, wykonanie i podtgczenie do uziomu roboczego o parametrach

zgodnych z obowigzujgcg norma, wykonanie pomiaréw instalacji fotowoltaicznej zgodnie z

obowigzujgcg norma, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej zgodnie z

obowigzujgcymi wymogami.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w §
17 ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
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potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce

lub Podwykonawce osdéb wykonujacych wskazane w Opisie Przedmiotu Zamdwienia wskazane

czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1)

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umodw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony); kopia umowy/umdéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
2019 r. poz. 1781 ze zm.), tj. w szczegdlnosci: bez adresow, nr PESEL pracownikdw; informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;
zaswiadczenie wfasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18

1. Wykonawca wyznacza jako osobe do kontaktu .......c.cccceeveeceecerneinnnnnnes ytel e, €-mail:

2.

Do dokonywania uzgodnien z Wykonawcg w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu

umowy Zamawiajgcy wyznacza:
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3. Zamawiajacy bedzie porozumiewat sie z Wykonawcg w nastepujgcy sposdb:
1) w formie pisemnej za posrednictwem operatora pocztowego za potwierdzeniem odbioru lub
za posrednictwem platformy epuap;
2) telefonicznie lub drogg elektroniczng w przypadku uzgodnie o charakterze roboczym nie
majacych wptywu na postanowienia umowy;
3) lub osobiscie, Zamawiajacy bedzie przekazywat pisma Wykonawcy za potwierdzeniem ich
odbioru.
4. O zmianach w danych adresowych, Wykonawca zobowigzany jest informowac¢ Zamawiajgcego
niezwtocznie na pismie. Jezeli ktérakolwiek ze stron nie zawiadomi drugiej strony o zmianie
adresu do doreczen, pismo wystane na dotychczasowy adres uwaza sie za doreczone. W takim

przypadku za dzien doreczenia uwaza sie dzier wystania pisma.

§19
1. Gdyby jakikolwiek warunek umowy stat sie nieskuteczny lub niewykonalny, nie wptywa to na
waznos¢ umowy jako catosci.
2. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia w catosci lub czesci na osoby trzecie praw lub

obowigzkdow wynikajgcych z niniejszej umowy.

§20
Strony postanawiajg, iz w przypadku zaistnienia sporu na podstawie niniejszej umowy podejmg préby
zmierzajgce do ugodowego jego zakonczenia (co nie stanowi zapisu na sad polubowny w rozumieniu

przepiséw Kodeksu postepowania cywilnego).

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy

Prawo budowlane, ustawy Prawo zaméwien publicznych i pozostatych przepiséw prawa polskiego.

§22
1.Strony postanawiajg, iz wtasciwym do rozstrzygania sporéw wynikltych na podstawie niniejszej
umowy jest sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
2.Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie podda¢ mediacjom lub innemu

polubownemu rozwigzaniu sporu przed sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
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Rzeczpospolitej Polskiej z wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.
§23
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajgcego i jeden dla

Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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