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Załącznik nr 4 do SWZ 
UMOWA NR ...................... 

 
Zawarta w dniu ................................... w Kruklankach, pomiędzy:  
 
Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe 
Nadleśnictwem Borki 
ul. Dworcowa 8A, 11-612 Kruklanki,  
NIP 845 000 65 50, REGON 790504881 
reprezentowanym przez:  
Krzysztofa Miszkiel - Nadleśniczego 
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”  
a:  

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości 
prawnej) 

_______________________________________ z siedzibą w _______________________________________ 
ul. _______________________________________ 
__ - ___ ____________________________________________ 
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 
Rejonowym w 
_____________________ pod numerem _____________________ 
NIP _____________________, REGON _____________________ 
reprezentowaną przez: 
_________________________________________________ 
_________________________________________________, 
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
lub 

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej) 

p. _______________________________________ zam. w ____________________________________ 
ul. _________________________________________ 
__ - ___ ____________________________________________ 
NIP _________________________________________, REGON ___________________________________________ 
działającą/ym osobiście 
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 
lub 

(w przypadku konsorcjum osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej) 

wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w 
składzie: 
1) p. _______________________________________ zam. w ____________________________________ 
ul. _________________________________________ 
__ - ___ ____________________________________________ 
NIP _________________________________________, REGON ___________________________________________ 
2) p. _______________________________________ zam. w ____________________________________ 
ul. _________________________________________ 
__ - ___ ____________________________________________ 
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NIP _________________________________________, REGON ___________________________________________ 
3) p. _______________________________________ zam. w ____________________________________ 
ul. _________________________________________ 
__ - ___ ____________________________________________ 
NIP _________________________________________, REGON ___________________________________________ 
reprezentowanymi przez _______________________________________________, działającego na 
podstawie pełnomocnictwa z dnia _________ r. 
zwanymi dalej łącznie „Wykonawcą”, 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

 
Preambuła 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn. „Naprawa dróg w ramach 

bieżącego utrzymania dróg leśnych w Nadleśnictwie Borki w 2024 r. PAKIET 

………”, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” lub „PZP”, Strony 

zawierają Umowę zwaną dalej ,,Umową’’ o następującej treści:  

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn.: Naprawa 

dróg w ramach bieżącego utrzymania dróg leśnych w Nadleśnictwie Borki w 
2024 r. PAKIET ………”  

2. Przedmiotem Umowy jest:  

W zależności od Pakietu:  

PAKIET 1 - Obręb Borki 

1. Leśnictwo Knieja Łuczańska: 
a) Naprawa z uzupełnieniem ubytków: 

• mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni 
drogi. Wykonanie rowków odwadniających o szer. ok 1m co 20mb na średnią 
głębokość 20cm w ilości 250,00 m2; 

• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 175000,00 m2; 
• dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30  

o frakcji 0-31,5 mm w ilości 190,00 m3; 
• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 175000,00 m2; 
• wałowanie (zagęszczenie) w ilości 17500,00 m2; 

 
2. Leśnictwo Sarnianka: 

a) Naprawa - profilowanie: 
• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 24500,00 m2; 
• wałowanie (zagęszczenie) w ilości 24500,00 m2; 

b) Naprawa z uzupełnieniem ubytków 
• mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni 

drogi. Wykonanie rowków odwadniających o szer. ok 1m co 20mb na średnią 
głębokość 20cm w ilości 130,00 m2; 
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• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 9100,00 m2 
• dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30  

o frakcji 0-31,5 mm w ilości 270,00 m3; 
• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 9100,00 m2; 
• wałowanie (zagęszczenie) w ilości 9100,00 m2; 

 
3. Leśnictwo Lipowo: 

a) Naprawa z uzupełnieniem ubytków: 
• mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni 

drogi. Wykonanie rowków odwadniających o szer. ok 1m co 20mb na średnią 
głębokość 20cm w ilości 300,00 m2; 

• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 21000,00 m2; 
• dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30  

o frakcji 0-31,5 mm w ilości 270,00 m3; 
• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 21000,00 m2; 
• wałowanie (zagęszczenie) w ilości 21000,00 m2; 

b) Przepusty 
• wymiana przepustu o średnicy 0,20 m, długości 6,0 m w ilości 1 szt; 
• wymiana przepustu o średnicy 0,20 m, długości 7,0 m w ilości 1 szt; 

c) Bariery drewniane 
• dostawa i montaż barier drogowych drewnianych modrzewiowych o 

długości 10m i średnicy 12-15cm, z słupkami z okrąglaków modrzewiowych 
w rozstawie co ok. 2,5m, o śr. 15-20cm oraz z elementami z folii odblaskowej 
na słupkach. - Ilość 2 kpl. 

 
4. Leśnictwo Orłowo: 

a) Naprawa - profilowanie: 
• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 31500,00 m2; 
• wałowanie (zagęszczenie) w ilości 31500,00 m2; 

b) Naprawa z uzupełnieniem ubytków 
• mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni 

drogi. Wykonanie rowków odwadniających o szer. ok 1m co 20mb na średnią 
głębokość 20cm w ilości 50,00 m2; 

• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 3500,00 m2 
• dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30  

o frakcji 0-31,5 mm w ilości 180,00 m3; 
• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 3500,00 m2; 
• wałowanie (zagęszczenie) w ilości 3500,00 m2; 

 
5. Leśnictwo Zielonki: 
a) Naprawa z uzupełnieniem ubytków 

• mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni 
drogi. Wykonanie rowków odwadniających o szer. ok 1m co 20mb na średnią 
głębokość 20cm w ilości 140,00 m2; 

• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 9800,00 m2 
• dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30  

o frakcji 0-31,5 mm w ilości 130,00 m3; 
• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 9800,00 m2; 
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• wałowanie (zagęszczenie) w ilości 9800,00 m2; 
 
PAKIET 2 - Obręb Przerwanki 

1. Leśnictwo Kruklanki: 
a) Naprawa - profilowanie: 

• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 2100,00 m2; 
• wałowanie (zagęszczenie) w ilości 2100,00 m2; 

b) Naprawa z uzupełnieniem ubytków 
• mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni 

drogi. Wykonanie rowków odwadniających o szer. ok 1m co 20mb na średnią 
głębokość 20cm w ilości 135,00 m2; 

• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 9450,00 m2 
• dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30  

o frakcji 0-31,5 mm w ilości 90,00 m3; 
• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 9450,00 m2; 
• wałowanie (zagęszczenie) w ilości 9450,00 m2; 

c) Przepusty 
• wymiana przepustu o średnicy 0,40 m, długości 5,0 m w ilości 1 szt; 

 
2. Leśnictwo Kuty: 

d) Naprawa z uzupełnieniem ubytków: 
• mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni 

drogi. Wykonanie rowków odwadniających o szer. ok 1m co 20mb na średnią 
głębokość 20cm w ilości 135,00 m2; 

• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 9450,00 m2; 
• dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30  

o frakcji 0-31,5 mm w ilości 280,00 m3; 
• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 9450,00 m2; 
• wałowanie (zagęszczenie) w ilości 9450,00 m2; 

 
3. Leśnictwo Diabla Góra: 

a) Naprawa - profilowanie: 
• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 8500,00 m2; 
• wałowanie (zagęszczenie) w ilości 8500,00 m2; 

b) Naprawa z uzupełnieniem ubytków 
• mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni 

drogi. Wykonanie rowków odwadniających o szer. ok 1m co 20mb na średnią 
głębokość 20cm w ilości 115,00 m2; 

• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 8050,00 m2 
• dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30  

o frakcji 0-31,5 mm w ilości 220,00 m3; 
• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 8050,00 m2; 
• wałowanie (zagęszczenie) w ilości 8050,00 m2; 

 
4. Leśnictwo Lipowa Góra: 

a) Naprawa - profilowanie: 
• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 5250,00 m2; 
• wałowanie (zagęszczenie) w ilości 5250,00 m2; 
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b) Naprawa z uzupełnieniem ubytków 
• mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni 

drogi. Wykonanie rowków odwadniających o szer. ok 1m co 20mb na średnią 
głębokość 20cm w ilości 135,00 m2; 

• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 9450,00 m2 
• dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30  

o frakcji 0-31,5 mm w ilości 130,00 m3; 
• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 9450,00 m2; 
• wałowanie (zagęszczenie) w ilości 9450,00 m2; 

c) Przepusty 
• wymiana przepustu o średnicy 0,40 m, długości 6,0 m w ilości 4 szt.; 
• obudowa wylotu przepustu z prefabrykowanych ścianek żelbetowych  

ze skrzydełkami – 8 szt. 
 

5. Leśnictwo Zawady: 
a) Naprawa z uzupełnieniem ubytków 

• mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni 
drogi. Wykonanie rowków odwadniających o szer. ok 1m co 20mb na średnią 
głębokość 20cm w ilości 200,00 m2; 

• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 14000,00 m2 
• dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30  

o frakcji 0-31,5 mm w ilości 120,00 m3; 
• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 14000,00 m2; 
• wałowanie (zagęszczenie) w ilości 14000,00 m2; 

 
6. Leśnictwo Wilkus: 

a) Naprawa - profilowanie: 
• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 2800,00 m2; 
• wałowanie (zagęszczenie) w ilości 2800,00 m2; 

b) Naprawa z uzupełnieniem ubytków 
• mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni 

drogi. Wykonanie rowków odwadniających o szer. ok 1m co 20mb na średnią 
głębokość 20cm w ilości 55,00 m2; 

• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 3850,00 m2 
• dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30  

o frakcji 0-31,5 mm w ilości 100,00 m3; 
• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 3850,00 m2; 
• wałowanie (zagęszczenie) w ilości 3850,00 m2; 

 
PAKIET 3 - Obręb Węgorzewo 

1. Leśnictwo Pozezdrze: 
a) Naprawa - profilowanie: 

• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 15750,00 m2; 
• wałowanie (zagęszczenie) w ilości 15750,00 m2; 

b) Naprawa z uzupełnieniem ubytków 
• mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni 

drogi. Wykonanie rowków odwadniających o szer. ok 1m co 20mb na średnią 
głębokość 20cm w ilości 50,00 m2; 
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• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 3500,00 m2 
• dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30  

o frakcji 0-31,5 mm w ilości 190,00 m3; 
• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 3500,00 m2; 
• wałowanie (zagęszczenie) w ilości 3500,00 m2; 

 
2. Leśnictwo Ogonki: 

a) Naprawa - profilowanie: 
• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 7000,00 m2; 
• wałowanie (zagęszczenie) w ilości 7000,00 m2; 

b) Naprawa z uzupełnieniem ubytków 
• mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni 

drogi. Wykonanie rowków odwadniających o szer. ok 1m co 20mb na średnią 
głębokość 20cm w ilości 110,00 m2; 

• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 7700,00 m2 
• dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30  

o frakcji 0-31,5 mm w ilości 230,00 m3; 
• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 7700,00 m2; 
• wałowanie (zagęszczenie) w ilości 7700,00 m2; 

 
3. Leśnictwo Kalskie Nowiny: 

a) Naprawa - profilowanie: 
• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 6300,00 m2; 
• wałowanie (zagęszczenie) w ilości 6300,00 m2; 

b) Naprawa z uzupełnieniem ubytków 
• mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni 

drogi. Wykonanie rowków odwadniających o szer. ok 1m co 20mb na średnią 
głębokość 20cm w ilości 90,00 m2; 

• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 6300,00 m2 
• dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30  

o frakcji 0-31,5 mm w ilości 90,00 m3; 
• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 6300,00 m2; 
• wałowanie (zagęszczenie) w ilości 6300,00 m2; 

 

4. Leśnictwo Duży Kamień: 
a) Naprawa - profilowanie: 

• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 5250,00 m2; 
• wałowanie (zagęszczenie) w ilości 5250,00 m2; 

b) Naprawa z uzupełnieniem ubytków 
• mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni 

drogi. Wykonanie rowków odwadniających o szer. ok 1m co 20mb na średnią 
głębokość 20cm w ilości 145,00 m2; 

• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 10150,00 m2 
• dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30  

o frakcji 0-31,5 mm w ilości 190,00 m3; 
• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 10150,00 m2; 
• wałowanie (zagęszczenie) w ilości 10150,00 m2; 
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c) Przepusty 
• wymiana przepustu o średnicy 0,30 m, długości 9,0 m w ilości 1 szt.; 
• obudowa wylotu przepustu z prefabrykowanych ścianek żelbetowych  

ze skrzydełkami – 2 szt. 
d) Bariery drewniane 

• dostawa i montaż barier drogowych drewnianych modrzewiowych o 
długości 10m i średnicy 12-15cm, z słupkami z okrąglaków modrzewiowych 
w rozstawie co ok. 2,5m, o śr. 15-20cm oraz z elementami z folii odblaskowej 
na słupkach. - Ilość 2 kpl. 

 
5. Leśnictwo Mokre: 

a) Naprawa - profilowanie: 
• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 1750,00 m2; 
• wałowanie (zagęszczenie) w ilości 1750,00 m2; 

b) Naprawa z uzupełnieniem ubytków 
• mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni 

drogi. Wykonanie rowków odwadniających o szer. ok 1m co 20mb na średnią 
głębokość 20cm w ilości 45,00 m2; 

• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 3150,00 m2 
• dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30  

o frakcji 0-31,5 mm w ilości 40,00 m3; 
• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 3150,00 m2; 
• wałowanie (zagęszczenie) w ilości 3150,00 m2; 

 
6. Leśnictwo Klimki: 

a) Naprawa z uzupełnieniem ubytków 
• mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni 

drogi. Wykonanie rowków odwadniających o szer. ok 1m co 20mb na średnią 
głębokość 20cm w ilości 80,00 m2; 

• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 5600,00 m2 
• dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30  

o frakcji 0-31,5 mm w ilości 190,00 m3; 
• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 5600,00 m2; 
• wałowanie (zagęszczenie) w ilości 5600,00 m2; 

 
7. Leśnictwo Rydzówka: 

a) Naprawa - profilowanie: 
• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 13300,00 m2; 
• wałowanie (zagęszczenie) w ilości 13300,00 m2; 

b) Naprawa z uzupełnieniem ubytków 
• mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni 

drogi. Wykonanie rowków odwadniających o szer. ok 1m co 20mb na średnią 
głębokość 20cm w ilości 150,00 m2; 

• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 10500,00 m2 
• dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30  

o frakcji 0-31,5 mm w ilości 190,00 m3; 
• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 10500,00 m2; 
• wałowanie (zagęszczenie) w ilości 10500,00 m2; 
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8. Leśnictwo Olszewo: 

a) Naprawa - profilowanie: 
• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 2800,00 m2; 
• wałowanie (zagęszczenie) w ilości 2800,00 m2; 

b) Naprawa z uzupełnieniem ubytków 
• mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni 

drogi. Wykonanie rowków odwadniających o szer. ok 1m co 20mb na średnią 
głębokość 20cm w ilości 15,00 m2; 

• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 1050,00 m2 
• dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30  

o frakcji 0-31,5 mm w ilości 110,00 m3; 
• profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości 1050,00 m2; 
• wałowanie (zagęszczenie) w ilości 1050,00 m2; 

c) Przepusty 
• czyszczenie przepustu o średnicy 1,00 m, długości 6,0 m w ilości 1 szt.; 
 

 

3. Strony ustalają, że dopuszczają redukcję zakresu zamówienia do 70% z uwagi na 
możliwość wystąpienia trudnych warunków pogodowych tj. długotrwałe opady 
atmosferyczne, nagła zmiana pogodowa uniemożliwiająca wykonanie remontu dróg. 
Zamawiający  gwarantuje wykonanie minimum 30% zamówienia. 

4. Zamawiający zastrzega, iż przypadku wystąpienia trudnych warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia, 
wstrzyma wykonywanie robót do czasu ustąpienia niekorzystnych warunków 
pogodowych. Okres wstrzymania prac przedłuży czas realizacji zamówienia.     

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego za rzeczywiście wykonaną część Umowy. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w 
art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy.  
 

7. Szczegóły dotyczące zakresu, rozmiaru i miejsca wykonywania prac przez 
Wykonawcę zawiera  Specyfikacja Warunków Zamówienia. Bezpośredni  nadzór 
prac ze strony Zamawiającego, wykonują właściwi terytorialnie leśniczowie. 
 

8. Zakup i dowóz materiałów – kosztem  i staraniem Wykonawcy. 
 

9. Wykonawca zobowiązuje się do  stosowania kruszywa  pochodzącego ze żwirowni 
posiadającej koncesję na jego wydobywanie.  

 
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ilości dostarczonego do 

naprawy kruszywa poprzez mierzenie jego objętości przed wbudowaniem. 
 

11. Do potwierdzania ilości kruszywa zużytego do naprawy, ze strony Zamawiającego 
upoważniony jest leśniczy lub podleśniczy leśnictwa, na teren którego kruszywo 
będzie dostarczane. 
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§ 2 
WEJŚCIE W ŻYCIE UMOWY I OKRES JEJ OBOWIĄZYWANIA 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.  
2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i obowiązuje od dnia wejścia w życie 

Umowy do dnia ostatecznego zakończenia realizacji wszystkich obowiązków 
Wykonawcy wynikających z Umowy, zgodnie z treścią § 1 ust. 1 Umowy. 

3. Wygaśnięcie/rozwiązanie/odstąpienie od Umowy nie pozbawia Stron prawa do 
dochodzenia kar umownych oraz odszkodowania. 

 
§ 3 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 
1. Termin realizacji zamówienia 8  tygodni od dnia zawarcia Umowy. 

2. Zamawiający zastrzega, iż przypadku wystąpienia trudnych warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia, 
wstrzyma wykonywanie robót do czasu ustąpienia niekorzystnych warunków 
pogodowych. Okres wstrzymania prac przedłuży czas realizacji zamówienia.      

3. Zmiana terminu końcowego odbioru robót jest możliwa tylko w przypadku 
nieprzewidzianych okoliczności, przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego 
przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania robót o czas niezbędny, jednak na okres 
nie dłuższy niż o 30 dni. 

4. W przypadku stwierdzenia opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający 
uprawniony jest do wezwania Wykonawcy do nadrobienia stwierdzonych opóźnień  
i naliczenia kar umownych zgodnie z § 13 ust. 1 pkt b) 1) Umowy.  

 
§ 4 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
Do obowiązków Zamawiającego należy:   

a) dokonanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) dokonanie odbiorów częściowych i odbiorów końcowych,  
c) zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w Umowie,  
d) terminowa zapłata umówionego wynagrodzenia. 

 
§ 5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi 

przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,  

z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, zgłoszenie wykonanych robót do 

odbioru.  

2. Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż.  
oraz przyjęcia obowiązków koordynatora do spraw BHP, w przypadku wystąpienia 
okoliczności wskazanych art. 208 Kodeksy pracy. Wykonawca w oparciu o tabelę 
zagrożeń poinformuje swoich pracowników o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i 
zdrowia związanych z przedmiotem zamówienia i przedłoży Zamawiającemu 
pisemne potwierdzenia przekazania tej informacji. Prowadzenie robót w taki sposób 
aby nie powodowały uszkodzenia innych obiektów infrastruktury. W przypadku 
zniszczenia lub uszkodzenia obiektów, ich części bądź urządzeń w toku realizacji 
zamówienia z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu 
używalności. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w toku realizacji 
robót, podczas odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi, w ramach wynagrodzenia. 
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3. Utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót 
uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na 
odbiór robót. W szczególności, poprzez: systematyczne usuwanie zbędnych 
materiałów, odpadów, śmieci i urządzeń prowizorycznych oraz prowadzenia robót w 
sposób zapewniający ochronę środowiska w tym gleby, wody i powietrza 
atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, przez zastosowanie sprawnego i 
właściwie eksploatowanego sprzętu i najmniej uciążliwej akustycznie technologii 
prowadzenia robót.  

4. Zapewnienie przedstawicielowi Zamawiającego pełnego dostępu do robót, jak 
również informowanie go drogą telefoniczną, kiedy roboty zanikające i ulegające 
zakryciu będą gotowe do sprawdzenia i odbioru. Zgłoszenie wykonanych robót do 
odbioru. Informowanie na piśmie Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażających 
przerwaniem robót lub brakiem dotrzymania terminu realizacji. 

5.  Zorganizowanie zaplecza budowy oraz należyte oznaczenie zaplecza budowy, 
zgodnie z przepisami prawa, na własny koszt. Zapewnienia dozoru i przyjęcia pełnej 
odpowiedzialność za plac budowy od momentu jego przekazania do czasu podpisania 
protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 
Utrzymywanie terenu budowy i jego otoczenia w należytym porządku. 
Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, uporządkowania zaplecza 
budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez 
Wykonawcę, a w szczególności dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych 
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, dróg, 
nawierzchni ulic lub instalacji albo naprawienia szkód w inny sposób – w trakcie i po 
zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy. 

6. Zawarcie umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą 
niż 100 000,00 zł i przedłożenia ich Zamawiającemu, co najmniej na 7 dni przed 
zawarciem Umowy, a w przypadku ich wygaśnięcia przed upływem terminu 
wykonania przedmiotu Umowy, zawarcie kolejnych umów i złożenie ich 
Zamawiającemu, co najmniej 7 dni przed datą wygaśnięcia umów dotychczasowych.  

7. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – o ile jest wymagana. 
8. Zagospodarowanie mas ziemi zgodnie z wytycznymi zawartymi w szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych stanowiących załącznik do SWZ.  
9. Wykonania przedmiotu Umowy przy użyciu materiałów, maszyn i urządzeń, 

zgodnych z SST, zastosowane materiały, maszyny i urządzenia winny posiadać 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi 
określonymi w obowiązujących normach lub aprobatach technicznych. 
Przedstawienie, w terminie określonym przez Zamawiającego, niezbędnych 
dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy w 
odniesieniu do stosowanych materiałów, protokołów zgodności (certyfikaty, 
aprobaty techniczne, atesty higieniczne), protokołów, sprawozdań zawierających 
wyniki badań oraz prób dotyczących przedmiotu Umowy.  

10. Przeprowadzenie badań dodatkowych (jakości wbudowanych materiałów lub 
wykonanych robót), o ile Zamawiający tego zażąda (jeżeli w rezultacie 
przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały, urządzenia bądź 
wykonane roboty są niezgodne z Umową, to koszty tych badań obciążą Wykonawcę). 
Usunięcie oraz ponowne wykonanie na własny koszt dowolnej części robót, jeżeli 
materiały lub jakość wykonania robót nie spełniają wymagań Zamawiającego i 
przepisów ustawy Prawo budowlane. 
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11. Prace muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności przepisami 
ustawy Prawo budowlane, polskimi normami przenoszącymi normy europejskie lub 
normami innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy z zachowaniem 
należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji 
pracy.  

 
§6 

ZATRUDNIENIE 
1. Zamawiający wymaga, by czynności: kierowcy samochodu ciężarowego oraz 

operatora sprzętu,  o ile nie będą wykonywane przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
osobiście w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, były 
wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę, zgodnie  z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) – obowiązek zwany dalej 
Obowiązkiem Zatrudnienia.   

2. Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek 
Zatrudnienia, w stosunku do osób mających wykonywać te czynności, Wykonawca 
obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do wglądu, następujące dokumenty: 
- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o 
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;  
- kopię umowy/umów o pracę poświadczoną za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać z zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 
2019 r. poz. 1781 ze zm.), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników 
oraz wynagrodzenia. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania. 
- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 
r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

3. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w 
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
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wskazane powyżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia.  
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 
kary umownej w wysokości określonej w  postanowieniach Umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. W przypadku uzasadnionych 
wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

4.  Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, 
Wykonawca (o ile są już znane) podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
robót budowlanych – najpóźniej na 3 dni przed przystąpieniem podwykonawcy do 
realizacji zamówienia.  

5. W przypadku, gdy w jednym miejscu będą wykonywali pracę pracownicy 
Wykonawcy i podwykonawcy, pracodawcy ci zobowiązani są do wyznaczenia 
koordynatora wykonania prac, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

  
§ 7 

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie 

kosztorysowe. Wartość zadania strony ustalają na kwotę (zgodnie z ofertą 
Wykonawcy): netto w wysokości ...................... złotych (słownie: .......................... ) plus 
należyty podatek VAT w wysokości ..................... złotych (słownie: ............................ ), 
razem brutto w wysokości ………………. zł (słownie……………..). 

2. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w 
Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT, opłaty celne i inne opłaty i koszty 
związane z wykonywaniem robót.  

3. Rozliczenie wykonywanych robót nastąpi na podstawie protokołu odbioru 
końcowego wg rzeczywiście wykonanych robót budowlanych zgodnie z kosztorysem 
ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy. Zamawiający nie przewiduje 
płatności częściowych. 

4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i 
wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie.  
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§ 8 
ROZLICZENIE 

1. Faktura płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy o numerze ……………………. 
w terminie do ………. dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z odpowiednimi dokumentami.  

2. Zamawiający dokona zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia. Podstawą 
wystawienia przez Wykonawcę : 
a) faktury końcowej - będzie podpisany przez Komisję Odbiorową Zamawiającego 
oraz inne strony Umowy Protokół Odbioru Końcowego Robót bez usterek. Jeśli 
roboty będą realizowane z wykorzystaniem podwykonawcy, dalszego 
podwykonawcy, dodatkowo: zatwierdzone przez Zamawiającego i podpisane  przez 
Wykonawcę umowy z podwykonawcą, dalszym podwykonawcą oraz wpis w 
protokole odbioru robót częściowych, robót zrealizowanych przez podwykonawcę, 
dalszego podwykonawcę;. 

3. Płatność za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną 
przez Wykonawcę na podstawie potwierdzonych przez Zamawiającego protokołów 
odbioru robót.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał Umowę przy udziale 
podwykonawców, do dokumentu o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć:  
a) kopię faktury wystawionej przez podwykonawcę, potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem,  
b) kopię dowodu zapłaty podwykonawcy za wykonane roboty budowlane, dostawy 
lub usługi z danej faktury, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, 
c) oświadczenia podwykonawcy, w którym potwierdzi, iż uzyskał całość należnego 
mu wynagrodzenia. 
Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. a) i 
b) oraz c), nie biegną terminy określone w ust. 1, a Wykonawcy nie przysługują za ten 
okres odsetki ustawowe za opóźnienie.  

5. Postanowienia ust. 4 mają odpowiednie zastosowanie także w przypadku zawarcia 
umowy przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami.  

6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty 
budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi.  

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający 
wyznaczy termin na złożenie uwag nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
informacji.  
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10. W przypadku zgłoszenia, w wyznaczonym terminie, uwag, o których mowa w ust. 
9, Zamawiający może:  
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo  
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.  

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

12. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze 
identyfikacyjnym: NIP – ........................, REGON - ........................  

13. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze 
identyfikacyjnym: NIP – 8450006550, REGON - 790504881 

14. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania rachunku Zamawiającego.  
15. Za nieterminową zapłatę faktury mogą zostać naliczone odsetki, nie wyższe 

jednak niż ustawowe za opóźnienie.  
16. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie 

Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w 
art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.), tj. zapłata:  
a) kwoty odpowiadającej kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie 
dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 
b) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej 
faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT 
Wykonawcy. 

§ 9 
PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części przedmiotu 
Umowy, zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, że 
posiadają oni kwalifikacje do jej wykonania.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców jak za własne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną 
odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez 
podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację 
robót powierzonych poszczególnym podwykonawcom.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu umowy, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  
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4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
wystawienia faktury.  

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy, zgłasza 
pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo pod rygorem 
nieważności w formie pisemnej, której przedmiotem są roboty budowlane w 
szczególności:  
a) nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia, w 
szczególności gdy: 
- brak w treści projektu umowy o podwykonawstwo zapisów o prawie 
zamawiającego do kontroli wymagań związanych z umowami o pracę, 
- wysokość wynagrodzenia w projekcie umowy przekracza wartości tej części 
wynikającej z zobowiązań pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, 
- zapisy projektu umowy są sprzeczne z zapisami SWZ czy zapisami PZP, 
- projekt umowy wskazuje na podwykonawcę, który nie był wskazany w treści oferty 
lub umowie zawartej pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, 
- w projekcie umowy podano wykaz osób mających wykonywać zakres przedmiotu 
umowy, który jest niezgodny z treścią umowy zawartej pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.  

6. Nie zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.  

8. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  
a) nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia;  
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.  

9. Nie zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, 
uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w 
terminie 7 dni od daty jej zawarcia.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
będzie dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go 
do doprowadzenia zmian tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej.  

12. Zapisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o 
podwykonawstwo.  

13. Do umów zawieranych przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą stosuje 
się odpowiednio zapisy ust. 3-11, z tym, że wymagana jest akceptacja Wykonawcy i 
Zamawiającego.  

14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację robót 
powierzonych poszczególnym podwykonawcom.  
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15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 Ustawy PZP, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.  

16. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty 
budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, lub 
podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy.  

17. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę 
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

18. Przepisy ust. 16 i 17 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.  
19. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia 

podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 
podwykonawcy robót.  

20. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 
podwykonawców.  

21. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią praw 
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

22. Wykonawcy wykonujący wspólnie prace określone w załącznikach do niniejszej 
umowy ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie 
Umowy.  

23. Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy zobowiązani są przestrzegać wszystkich 
wytycznych obowiązujących w lasach odnośnie przepisów BHP, p.poż., ochrony środowiska i 
przyrody. 

 
§ 10 

ODBIORY 
1. Funkcję przedstawiciela Wykonawcy pełnił będzie ...............................  
2. Nadzór nad robotami objętymi Umową ze strony Zamawiającego pełnił będzie 

………………... 
3. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot Umowy.  
4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru w terminie:  

a) 3 dni roboczych w odniesieniu do odbiorów ponaprawczych,  
b) 2 dni roboczych w odniesieniu do odbioru robót zanikających,  
c) 7 dni roboczych w odniesieniu do odbioru końcowego. 

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu Umowy w ciągu 7 dni 
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 
zawiadamiając o tym Wykonawcę.  

6. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, będzie faktyczne 
wykonanie robót.  

7. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie 
Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, 
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dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania czynności odbioru 
końcowego, a w szczególności:  
- oświadczenia Wykonawcy budowy o zgodności wykonania robót ze Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi oraz SWZ,  
- rozliczenia końcowego przedmiotu Umowy z podaniem wykonanych elementów 
robót, ich jakości oraz wartości,  
- wszystkich wymaganych prawem atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności na 
zastosowane i wbudowane materiały,  
- wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z przeprowadzonych prób, 
badań i sprawdzeń. 

8. Zamawiający, w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia, dokona 
sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających zakryciu.  

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:  
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 
wad; jeżeli wada nie jest istotna, Zamawiający wskaże w protokole odbioru te wady i 
określi termin na ich usunięcie, 
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  
- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 
Wykonawcy; kwota, o jaką zostanie obniżone wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
wskazana przez Zamawiającego; jeżeli Wykonawca nie zaakceptuje tej kwoty, kwota 
ta zostanie wskazana przez osobę z listy biegłych sądowych, który sporządzi opinię 
na zlecenie i koszt Wykonawcy;  
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy.  
Wyżej przedstawione uprawnienia Zamawiającego nie wyłączają ani nie ograniczają  
uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi.  

10. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.  

11. Zamawiający wyznaczy także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po 
upływie terminu gwarancji (w okresie 14 dni roboczych od dnia upływu terminu 
gwarancji).  

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót 
jako wadliwych – Zamawiający ma obowiązek dokonania odbioru w terminie 5 dni 
roboczych.  

 
§ 11 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 
1. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot 

Umowy – okres liczony od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy.  
2. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany na 

żądanie Zamawiającego usunąć na własny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu 
Umowy oraz pokryć koszty ewentualnego transportu, jeżeli Zamawiający zgłosi wadę 
na piśmie przed upływem terminu gwarancji. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 
gwarancji na naprawione elementy przedmiotu Umowy na okres odpowiednio jak w 
ust. 1 licząc od dnia podpisania protokołu usunięcia wady.  
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3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:  
a) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną 
wykonanych robót,  
b) usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru i 
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.  

4. Warunki gwarancji potwierdzone zostaną przez Wykonawcę na piśmie zgodnie z 
Kartą gwarancyjną najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót.  

5. Strony Umowy, dokonają, najdalej w dniu upływu okresu gwarancji, odbioru 
pogwarancyjnego.   

6. Wykonawca posiada polisę OC, której kserokopię przedstawia Zamawiającemu oraz 
ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie wykonywanych 
robót względem osób trzecich.  

7. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji, może 
on wykonywać przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi.  

8. Wykonawca ponosi z tytułu rękojmi, przez okres ………..miesięcy zrównany z okresem 
gwarancji (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty odbioru końcowego, pełną 
odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne zmniejszające wartość użytkową 
wykonanych robót budowlanych, w tym obiektów budowlanych.  

9. W ramach odpowiedzialności, Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie 
Zamawiającego, usunąć na własny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu Umowy 
zauważone w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po 
odbiorze oraz pokryć koszty ewentualnego transportu, jeżeli Zamawiający zgłosi 
wadę na piśmie przed upływem terminu rękojmi oraz gwarancji. Zamawiający ma 
prawo sprawdzać sposób wykonywania robót budowlanych i o wykrytych wadach 
oraz usterkach poinformować niezwłocznie Wykonawcę, poprzez wpis do Dziennika 
budowy, bez oczekiwania na końcowy odbiór robót.  
Wyżej przedstawione uprawnienia Zamawiającego nie wyłączają ani nie ograniczają  
uprawnień Zamawiającego wynikających rękojmi.  

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminach ustalonych w karcie 
gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy, to Zamawiający może zlecić 
usunięcie wad lub usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez utraty gwarancji 
na wykonane roboty, a koszty potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 
§ 12 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, każdej ze Stron przysługuje 

na poniższych zasadach prawo odstąpienia od Umowy.  
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

a) w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;  
b) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  
- dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 PZP i art. 455 PZP, 
 - Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 
PZP, 
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- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 
prawa Unii Europejskiej. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt b) lit. tiret pierwsze, Zamawiający 
odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 
a) W przypadku przystąpienia do likwidacji lub rozwiązania Wykonawcy; 
b) W przypadku braku podjęcia przez Wykonawcę robót na danym placu budowy w 
ciągu 14 dni od daty przekazania placu budowy, mimo dodatkowego wezwania do 
podjęcia robót; 
c) W przypadku wykonywania przez Wykonawcę robót niezgodnie z dokumentacją 
projektową, SWZ oraz sztuką budowlaną – o ile te niezgodności są istotne, po 
uprzednim pisemnym wyznaczeniu przez Zamawiającego terminu usunięcia tych 
nieprawidłowości i jego bezskutecznym upływie;  
d) W przypadku opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy sięgających co najmniej 14 
dni w stosunku do ustalonych terminów; 
e) W przypadku przerwy w robotach z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
trwającej ponad 7 dni, 
f) W przypadku nie przedstawienia Zamawiającemu dokumentu ubezpieczenia OC, 
zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 6 Umowy,  
g) W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą z 
terminem płatności dłuższym niż 30 dni.  

6. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.  
7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki:  
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku (wg 
stanu na dzień odstąpienia) i przekaże go Zamawiającemu;  
b) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie 
uzgodnionym przez Strony, na koszt tej Strony, z przyczyn której doszło do 
odstąpienia od Umowy;  
c) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu placu budowy w 
terminie 7 dni od odstąpienia od Umowy; na dzień przekazania Zamawiającemu placu 
budowy Wykonawca obowiązany jest do usunięcia z terenu budowy wszelkich 
urządzeń tymczasowych, zaplecza, itp. oraz zabezpieczenia i uporządkowania terenu;  
d) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych Umową, 
jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego.  

8. Zamawiający, w razie odstąpienia od Umowy, zobowiązany jest do odbioru robót 
wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy, w tym robót zabezpieczających, do 
zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonane roboty oraz do przejęcia od 
Wykonawcy terenów budowy, a w sytuacji gdy odstąpienie od Umowy nastąpiło z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – do pokrycia udokumentowanych 
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kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów i 
urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu Umowy, o ile Wykonawca 
wykaże, że materiałów i urządzeń nie będzie mógł wykorzystać do realizacji innych 
zleceń.  

9. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady 
zrealizowanej części robót, która została wykonana w okresie obowiązywania 
Umowy.  

 
§ 13 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 
1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych w następujących 

okolicznościach:  
a) Wykonawca od Zamawiającego:  
1) za zwłokę w odbiorze końcowym przedmiotu Umowy licząc od 14-tego dnia po 
zgłoszeniu zakończenia robót przez Wykonawcę - w wysokości 0,1% wartości brutto 
wskazanej w treści § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki. 
b) Zamawiający od Wykonawcy:  
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,3% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,  
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 
gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 
1 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od daty wyznaczonej na usunięcie wad do 
dnia usunięcia wad,  
3) za każdy wykryty przypadek wbudowania materiału niedopuszczonego do 
zastosowania na budowie - w wysokości 0,1 %, wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 7 ust. 1 Umowy, 
4) za realizację robót przez nie zatwierdzonych przez Zamawiającego 
podwykonawców - w wysokości 5.000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,  
5) za nie przedstawienie Zamawiającemu dokumentu ubezpieczenia OC, zgodnie z 
warunkami Umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 
ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia – jeśli Zamawiający nie skorzysta z prawa 
do odstąpienia od Umowy, 
6) za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 
1.000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,  
7) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 5.000,00 zł brutto za 
każdy stwierdzony przypadek, 
8) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5.000,00 zł brutto za każdy 
stwierdzony przypadek, 
9) za zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą z terminem 
płatności dłuższym niż 30 dni w wysokości 5.000 zł brutto za każdy stwierdzony 
przypadek, 
10) za naruszenie obowiązku, o którym mowa w § 6 Umowy w wysokości 5.000 zł 
brutto za każdy stwierdzony przypadek, 
11) za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 
Umowy. 
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2. Niezależnie od kar umownych, strony Umowy mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdy wartość szkody przekroczy wysokość kar 
umownych. 

3. Łączna wartość kar umownych nie może być większa niż 80% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 7 ust. 1 Umowy. 

4. Ewentualne szkody spowodowane przez Wykonawcę, Wykonawca naprawi na 
własny koszt.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę odszkodowaniem, 
które stanowić będzie różnicę pomiędzy ceną ustaloną przez nowego wykonawcę a 
wartością brutto tej części przedmiotu Umowy, w odniesieniu do której odstąpiono 
od całości lub części Umowy.  

6. Strona zobowiązana do zapłaty kary umownej, dokona jej zapłaty w terminie 7 dni od 
daty otrzymania dokumentu obciążającego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę, na potrącanie kar 
umownych z:  
a) należnego wynagrodzenia naliczonego w fakturach wystawionych przez 
Wykonawcę;  

 
§ 14 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 
§ 15 

ZMIANY UMOWY 
1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania 

przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
robót, w następujących sytuacjach: 
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 
zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania 
terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim 
ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu 
zakończenia robót, 
b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: 
Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót 
niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy 
technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają 
realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi 
lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie 
niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
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e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 
opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 
decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do 
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 
zgodnie z jej postanowieniami. 

2. Opóźnienia, spowodowane okolicznościami, o których mowa w ust. 1, muszą być 
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez Wykonawcę, oraz 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

3. Jeżeli z przyczyn określonych w ust. 1 wystąpią opóźnienia, strony ustalą nowe 
terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji 
przedmiotu Umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 

4. Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, 
parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i 
zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze 
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który 
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 
b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 
występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu Umowy, 
c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 
przyjętych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, w szczególności 
napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji 
lub innych obiektów budowlanych, 
d) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa, 
e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 
z jej postanowieniami. 

5. Wynagrodzenie za faktycznie wykonany przedmiot zamówienia nie może ulec 
zmianie. Nie mogą więc wystąpić tzw. „Protokoły konieczności” na roboty dodatkowe 
i aneksy do umów zwiększające cenę robót. Mogą natomiast wystąpić roboty 
zamienne ale bez zmiany wynagrodzenia.  
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6. W uzasadnionych przypadkach może wystąpić konieczność zmniejszenia 
wynagrodzenia umownego, pod warunkiem, że wiąże się ona z ograniczeniem 
zakresu przedmiotu Umowy.  

7. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia 
robót na podstawie ust 1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiałów, 
parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i 
zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 4. lub zmiany Umowy na 
innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania 
Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub 
okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7 powinien zostać przekazany niezwłocznie, 
jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca 
dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w 
ust. 7, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji 
rozliczenia i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do 
zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej 
dla uzasadnienia żądania zmiany.  

11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający jest uprawniony, 
bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w 
ust. 9 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej 
uzasadniającej żądanie zmiany. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Zamawiającemu dokumentacji, 
o której mowa w ust. 9 i przedłożenia na żądanie jej kopii. 

13. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 7, 
wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany 
Umowy, Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do 
zgłoszonego żądania zmiany Umowy. 

14. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania 
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

15. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod 
rygorem nieważności. 

16. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące 
zmiany 
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
b) danych teleadresowych, 
c) danych rejestrowych, 
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

17. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy, zmian będących 
następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w 
rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby 
uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian niestanowiących zmian treści 
Umowy w stosunku do treści oferty. 
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§ 16 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Prawa budowlanego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Spory na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo  
i rzeczowo dla Zamawiającego według polskiego prawa materialnego  
i procesowego.  

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron.  

4. Integralną część Umowy stanowią:  
1) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem 
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