
 

 
 

Nazwa zadania: Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz 
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  załącznik nr 8.1 do SWZ  

PROJEKT * 
(umowa zostanie zawarta osobno dla każdej części zamówienia) 

 
Umowa nr ON.2710.14.4.2024* 

(dla części 4: na wymianę i renowację starych okien w budynku Domu Kultury w Rawiczu) 
 

Umowa nr ON.2710.14.5.2024* 
(dla części 5: na odtworzenie łuków nad oknami wraz z wymianą okien w pomieszczeniach po bibliotece w Domu 
Kultury w Rawiczu) 

 
 
W dniu ……………  roku w Rawiczu pomiędzy Gminą Rawicz z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa  

Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz NIP 6991871057, REGON 411050729 zwaną w tekście „Zamawiającym”, reprezen-
towaną przez: 
Burmistrza Gminy     - Pana Grzegorza Kubika  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rawicz  - Pani Krystyny Sikorskiej, 
z jednej strony, 
 

a .................. z siedzibą w …………. zwanym dalej w umowie „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: …………………  
z drugiej strony  
 

w rezultacie przeprowadzonego na podstawie art. 275 - 296 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1605 z późn. zm.) postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawo-
wym, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp oraz dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy,  
została zawarta umowa o treści wskazanej poniżej. 
 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane polegające na*: 
a) część 4 - wymianie i renowacji starych okien w budynku Domu Kultury w Rawiczu 
b) część 5 - odtworzeniu łuków nad oknami wraz z wymianą okien w pomieszczeniach po 

bibliotece w Domu Kultury w Rawiczu,  
w ramach zadania określonego w uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz na lata 
2024-2034, pn.: „Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach 
Gminy Rawicz”. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zakres rzeczowy zamówienia określają niżej podane dokumenty 
stanowiące integralną część niniejszej umowy: 
1) specyfikacja warunków zamówienia nr ON.2710.14.2024 z załącznikami, 
2) dokumentacje projektowe wraz z załącznikami,  
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  
4) oferta Wykonawcy z dnia ……………,  
5) przedmiar-y robót / kosztorys-y,  
 

3. Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego rodzaje 
podanych niżej czynności związanych z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wyko-
nywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 
roku poz. 1465): 
 roboty polegające na wykonaniu robót montażowych okien - dot. części 4 i 5* 
1) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu weryfikacji zatrudnienia tych osób na podstawie 
stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności 
w trakcie realizacji zamówienia, oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku 
pracy osób wykonujących wskazane wyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §10 ust. 1 pkt 1 lit. j) umowy. Niezłożenie 
przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów 
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
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stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane wyżej czynności; 

3) Zamawiający, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane wyżej czynności.  
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 
ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 
osób wykonujących wskazane wyżej czynności przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub wezwać Wykonawcę do 
przedłożenia: 

a) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii 
umowy/umów ze stosunku pracy osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), tj. w szczególności bez adresów, 
nr PESEL pracowników i wysokości wynagrodzenia; 

b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy; 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną  
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE. 

- przy czym ujęte w ww. dokumentach informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data  
zawarcia stosunku pracy, rodzaj stosunku pracy oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do  
zidentyfikowania. 

4. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac i czynności związanych  
z pełną realizacją umowy, w szczególności prac wymienionych w rozdziale III specyfikacji warunków zamówienia. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia, jak również do oznakowania  
terenu objętego zamówieniem, zapewnienia nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia  
zabezpieczenia przeciwpożarowego, usuwania na bieżąco awarii związanych z przedmiotem zamówienia,  
wykonania zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót. 

6. Zadanie jest współfinansowane z Promesy otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/6118/PolskiLad. 

 
§ 2 

1. Wartość przedmiotu umowy, określonego w §1, została ustalona zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy 
i wynosi: 
 

Cena netto Stawka % VAT Kwota podatku VAT Wartość brutto 

    

Słownie brutto: ……………………………………………………………………………… 

 
2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całkowitego i komplet-

nego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 
3. Ustalona wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależna od rozmiaru wykonanych robót 

budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wynagrodzenie 
zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowych 
wraz z załącznikami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również w nich nie 
ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 obejmuje koszty wszystkich czynności niezbędnych do zrealizowa-
nia zamówienia i uwzględnia zakres robót, czynności i obowiązków wynikających z SWZ z załącznikami, specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również wszelkie koszty w nich nie ujęte, a bez 
których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, 
obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną. 
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5. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia, która jest niezbędna 
do prawidłowego wykonania prac, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia  
z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. 

6. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych zamówieniem, Wykonawcy nie wolno ich  
realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia w formie odrębnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. 
Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie będą bezskuteczne. 

7. O konieczności wykonania prac nieobjętych przedmiotem zamówienia Wykonawca informuje niezwłocznie 
Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego. 

8. W przypadku uznania przez Zamawiającego, że roboty określone w ust. 7 spełniają przesłanki do uznania ich 
jako zamówienia, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 305 pkt 1 ww. ustawy, Zamawiający może 
udzielić Wykonawcy dodatkowego zamówienia w formie odrębnej umowy. 

9. Zamówienie, o którym mowa w ust. 8, zostanie udzielone po przeprowadzonych negocjacjach, przy czym Wyko-
nawca zapewni nie gorszy standard wykonania zamówienia udzielanego w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7  
w związku z art. 305 pkt 1 ww. ustawy Pzp niż zamówienia podstawowego. 

10. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
kosztorysy ofertowe (lub kosztorys ofertowy) opracowane metodą kalkulacji szczegółowej w wersji papierowej 
i elektronicznej (PDF, ATH), na bazie których została skalkulowana cena oferty. Kosztorysy ofertowe (lub koszto-
rys ofertowy) sporządzone na podstawie przedmiarów robót wraz z kosztorysami zerowymi stanowiącymi załącz-
niki do SWZ oraz dokumentacji projektowych wraz z załącznikami, będą służyły Zamawiającemu do rozliczenia 
częściowego, końcowego, określenia stopnia zawansowania robót oraz do robót i zamówień, o których mowa 
w §15. 

11. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany w oparciu o tabelę elementów scalonych kosztorysu wraz 
z terminami płatności oraz terminami realizacji przewidzianych prac. 

 
§ 3 * 

1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na - ………………………… roku. 
2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na: 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

tj.  do dnia ………………………………………… roku. 
3. Za termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia Zamawiającemu zakoń-

czenia robót określonych w §1. Zgłoszenie to przed złożeniem musi być dodatkowo potwierdzone przez inspekto-
ra nadzoru inwestorskiego. 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie z należytą starannością zgodnie z opisem w SWZ z załącz-

nikami, niniejszej umowie oraz zgodnie z: 
1) dokumentacjami projektowymi wraz z załącznikami, 
2) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych, prawa budowlanego i Polskich Norm,  

a także z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), 

3) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (dla poszczególnych branż), 
4) zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami oraz wydanymi decyzjami, 

uzgodnieniami i opiniami. 
2. W przypadku ustalenia, że Wykonawca realizuje lub zrealizował przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową 

niezgodnie z założeniami wynikającymi z ust. 1, Zamawiający ma prawo do: 
1) wstrzymania robót i nakazania ich poprawienia na koszt Wykonawcy,  
2) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
3) zlecenia wykonania robót objętych umową innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonaw-

ca wyraża zgodę. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z wykonania zastępczego po uprzednim  
wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego wykonania (zgodnie z założeniami wynikającymi z ust. 1),  
ze wskazaniem zakresu prac, który będzie podlegał ewentualnemu wykonaniu zastępczemu, 

4) potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionych kosztów. 
 

§ 5 
1. Materiały potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 2.  
2. Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby wprowadzone do obrotu na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 poz. 1213). 
3. Na każde żądanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowiązany okazać atesty, certyfikaty zgodności  

z Polską Normą lub aprobatę techniczną wskazanego materiału lub urządzenia, itp.  
4. Istnieje możliwość wykonania robót lub prac zamiennych uprzednio zgłoszonych przez kierownika budowy  

i zaakceptowanych na piśmie przez inspektora nadzoru i Zamawiającego, na zasadach, o których mowa w §15. 
5. Zamawiający przekaże protokolarnie teren objęty zamówieniem w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. 
6. Ustanowiony przez Wykonawcę kierownik budowy zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach organizowa-

nych przez Zamawiającego we wcześniej uzgodnionych terminach.                                   
 

§ 6 * 
1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: …………………….......................................................... 
2. Przedstawiciele z ramienia Zamawiającego odpowiedzialni za realizację umowy: ......................................... 
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3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: (koordynator) ……………………………………………………… 
 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren objęty zamówieniem, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa, 

ładu i porządku na tym terenie.  
2. Od dnia protokolarnego przejęcia terenu objętego zamówieniem, aż do dnia końcowego odbioru robót budowla-

nych, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, powstałe w mieniu należącym do Zamawiającego, jak i uszkodzenia ciała, śmierć lub szkodę 
w mieniu osób trzecich. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał 
nazwy, dane kontraktowe oraz dane przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w wykonanie przedmiotu  
zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,  
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest na czas realizacji zamówienia ubezpieczyć teren objęty zamówieniem od odpowie-
dzialności cywilnej za szkody mogące wystąpić w związku z realizowaniem przedmiotu umowy. Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu kopię aktualnej, opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej 
Wykonawcy o sumie ubezpieczenia co najmniej odpowiadającej umownej wartości przedmiotu zamówienia, 
obejmującą okres realizacji umowy. Polisę ubezpieczeniową Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawia-
jącemu na każde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia otrzymania wezwania.  

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich 
czynności na terenie objętym zamówieniem, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków 
Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren objęty zamówieniem pracownikom organów  
państwowego nadzoru budowlanego.  

7. Wykonawca zobowiązany jest przechowywać umowę i dokumentację projektową i prowadzić na bieżąco następu-
jące dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 682 z późn. zm.): 
1) dzienniki budowy - zakup po str. Wykonawcy, 
2) protokoły odbiorów robót, 
3) dokumentację powykonawczą. 

8. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren objęty zamówieniem i przekazać go 
Zamawiającemu. 

 
§ 8 

1. W przypadku ujawnienia się w trakcie realizacji niniejszej umowy szkód powstałych na skutek działania lub 
zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt. W przypadku nienapra-
wienia ich Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności niezbędnych do ich usunięcia z wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 2. 

2. W przypadku, jeśli szkody, o których mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnią się w okresie gwaran-
cji lub rękojmi po odbiorze robót, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt. W przypadku 
nienaprawienia ich przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, uznaje się, że wyraża on zgodę: 
1) aby Zamawiający zlecił naprawę tych szkód innemu podmiotowi, a Wykonawcę obciążył kosztami, 
2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.   

 
§ 9 * 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie,  
tj. w wysokości ……………………. zł, które zostało wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy  
w formach i terminach przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń 
z tytułu rękojmi. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostawiając na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
30 % wysokości zabezpieczenia, które zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady lub gwarancji. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowywał będzie na 
oprocentowanym rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowe-
go, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawcę w formie innej niż pieniężna zwróco-
ne (zwolnione) zostanie Wykonawcy w terminie określonym w ustawie Pzp. 

5. W przypadku przesunięcia terminu realizacji zamówienia z powodów określonych w § 15, Wykonawca zobowią-
zany jest do przedłożenia zabezpieczenia na przedłużony termin realizacji zadania i rękojmi (nie licząc 30 dni 
ważności polisy przewidzianej na jej zwrot w zakresie należytego wykonania umowy i 15 dni ważności w zakresie 
rękojmi za wady). Przedłożona gwarancja musi gwarantować ciągłość zabezpieczenia interesu Zamawiającego 
w zakresie należytego wykonania umowy oraz rękojmi.  
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§ 10 * 
1. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
 

a) za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie robót w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za 

wady - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

20% wartości brutto niniejszej umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego), 
d)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysoko-

ści 20% wartości brutto niniejszej umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego), w szczególno-
ści w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w §16 ust. 2 pkt 2 - 4, 

e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 
0,5% wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego), 

f)  za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokrągleniu do pełnego złotego) 
za każdy dzień zwłoki, 

g)  za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są ro-
boty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu niniejszej 
umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego), 

h)  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu niniejszej 
umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego), 

i)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy 
Pzp w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokrągleniu do pełnego zło-
tego), 

j)  za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §1 ust. 3 osób nie zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę - w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana 
wielokrotnie, jeżeli zamawiający podczas kontroli po raz kolejny stwierdzi wobec tej samej osoby, że nie 
jest ona zatrudniona na umowę o pracę), 

k) za niedostarczenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o którym mowa w §7 ust. 4 niniejszej umowy 
- w wysokości 500,00 zł, 

l) za nieterminowe przedłożenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o którym mowa w §7 ust. 4 niniejszej 
umowy - w wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

m) za niedostarczenie przedłużonej gwarancji należytego wykonania umowy w terminie, o którym mowa  
w §11 ust. 4 pkt 9 niniejszej umowy - w wysokości 500,00 zł, 

n) za nieterminowe przedłożenie przedłużonej gwarancji należytego wykonania umowy w terminie,  
o którym mowa w §11 ust. 4 pkt 9 niniejszej umowy – w wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, 

o) za niedostarczenie kosztorysów ofertowych (lub kosztorysu ofertowego) w wersji papierowej i elektro-
nicznej, w terminie, o którym mowa w §2 ust. 10 niniejszej umowy - w wysokości 500,00 zł, 

p) za nieterminowe przedłożenie kosztorysów ofertowych (lub kosztorysu ofertowego) (w wersji papiero-
wej i elektronicznej) w terminie, o którym mowa w §2 ust. 10 niniejszej umowy - w wysokości 50,00 zł 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

q) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia,  
o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu niniejszej 
umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego), 

r) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wyna-
grodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu 
niniejszej umowy (po zaokrągleniu do pełnego złotego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawia-
jącego, poza przypadkiem określonym w § 16 ust. 2 pkt 1, w wysokości 20% wartości brutto niniejszej 
umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego). 

2. Jeżeli na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiający poniesie szkodę w postaci utraty bądź obni-
żenia dofinansowania, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości utraconej bądź ob-
niżonej kwoty dofinansowania. 

3. Nałożone kary umowne podlegają sumowaniu. 
4. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie § 10 ust. 1 nie może przekroczyć 30% wynagro-

dzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1.  
5. Naliczone kwoty z tytułu kar umownych Wykonawca przekaże Zamawiającemu na wskazane konto w terminie 

7 dni od daty doręczenia żądania zapłaty tych kar. 
6. W przypadku wystąpienia kar umownych, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot z tego tytułu z wyna-

grodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 2. 
7. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesio-

nej szkody. 
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§ 11 * 
1. Wykonawca obowiązany jest zgłaszać na bieżąco inspektorowi nadzoru roboty do odbioru podlegające zakryciu 

oraz roboty zanikające.  
2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru na zgłoszenie Wy-

konawcy w postaci wpisu do dziennika budowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć przy odbiorach osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego 

na piśmie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, Wyko-
nawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłaszania swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku  
odbioru.  

4. Do zgłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 3, należy dołączyć następujące dokumenty (nie później jednak niż do 
dnia wyznaczonego na odbiór końcowy):  
1) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu zadania, 
2) dzienniki budowy, o których mowa w § 7 ust. 7 pkt 1, 
3) wyniki badań laboratoryjnych lub inne pomiary (jeżeli będą wymagane) (dla części 4 i 5), 
4) dokumentację inwentaryzacyjną powykonawczą - 3 egz., 
5) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru (pdf i ath) (jeśli będzie taka 

potrzeba), 
6) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczną itp. wbudowanych materiałów i urządzeń, 

dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 
7) inne niezbędne dokumenty wynikające z prawa budowlanego, obowiązujących przepisów, w szczególności 

Prawa budowlanego, 
8) oryginał pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie do PINB zakończenia robót (jeżeli będzie wymagane), 
9) zabezpieczenie należytego wykonania umowy na cały okres jej obowiązywania oraz okres bezusterkowego 

końcowego protokołu odbioru robót (w tym okres rękojmi za wady) – w przypadku, gdy wcześniej wniesione 
zabezpieczenie nie obejmowało tego okresu. 

5. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych wyżej spowoduje niespełnienie warunków umowy co do  
zakończenia wykonania przedmiotu umowy i nieprzystąpienie przez Zamawiającego do dokonania odbioru 
robót.  

6. W przypadku spełnienia warunków, o których wyżej mowa, Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą ustali datę 
odbioru robót. 

7. Czynności wykonania i odbioru robót będą się odbywały w oparciu o przekazane Wykonawcy specyfikacje  
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  

8. Strony ustalają, że z czynności odbioru spisany będzie pisemny protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokona-
ne w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

9. Do protokołów odbioru Wykonawca dołączy każdorazowo pisemne oświadczenie o stanie zobowiązań Wykonaw-
cy w stosunku do podwykonawców lub w stosunku do dalszych podwykonawców lub między dalszymi podwyko-
nawcami. Wraz ze wskazaniem stanu rozliczeń z podwykonawcami lub podwykonawców z dalszymi podwyko-
nawcami lub między dalszymi podwykonawcami oraz dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodze-
nia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.  

10. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadał będzie 
po terminie zapłaty faktury, Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy 
dopiero po zapłaceniu przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonany przez niego 
zakres robót. Wykonawcy w takim przypadku nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odsetek za zwłokę. 

11. Warunkiem uregulowania faktur wystawionych Zamawiającemu przez Wykonawcę jest udokumentowanie doko-
nania zapłaty przez Wykonawcę wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez 
nich zakresy robót poprzez dołączenie do faktur dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodze-
nia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.  

12. Przez dowody, o których mowa w ust. 9 i 11 oraz w § 19 ust. 16 i 17 należy rozumieć oryginał oświadczenia 
podwykonawcy potwierdzający dokonanie zapłaty należnej kwoty podwykonawcy wraz z załączeniem dowodu 
przelewu.   

13. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad. W razie nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
zleci zastępcze wykonanie robót innemu wykonawcy, a ich koszt pokryje z należności Wykonawcy lub będzie do-
chodził jej zwrotu na zasadach ogólnych.  

14. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, któremu nie przysługuje wynagrodzenie za prace i materiały użyte do 
usunięcia wad lub usterek.  

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia 
terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

16. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawnione 
zostanie istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 
- aż do czasu usunięcia tych wad lub usterek. 

17. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna swój bieg termin rękojmi.  
18. Odbiór po okresie rękojmi (pogwarancyjny) jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy 

i Zamawiającego w formie protokolarnej i ma na celu ustalenie stanu robót, urządzeń i usunięcie wad, które 
ujawniły się w okresie użytkowania.  
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§ 12 
1. Wykonawca udziela ………… miesięcznej rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz wbu-

dowane materiały i urządzenia (zostanie wypełnione zgodnie z informacją podaną w ofercie Wykonawcy).  
2. Bieg terminu rękojmi i gwarancji jakości liczy się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.  
3. Jeżeli warunki gwarancji jakości nie zostaną określone w oświadczeniu gwarancyjnym (karcie gwarancyjnej), 

Zamawiający i Wykonawca będą realizować uprawnienia i obowiązki gwarancyjne na zasadach określonych  
w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedaży. 

4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) warunki w nim 
zawarte nie mogą być mniej korzystne niż przewidziane w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedaży. 

 
§ 13  

1. Wynagrodzenie za cały przedmiot zamówienia określa oferta Wykonawcy. Przedstawiona cena jest ceną ryczał-
tową.  

2. Podstawę do rozliczenia za cały przedmiot umowy stanowić będzie protokół końcowy odbioru robót (bez uwag) 
podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

3. Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia robót objętych protokołem odbioru w terminie 7 dni od daty  
doręczenia inspektorowi dokumentów rozliczeniowych. 

4. Rozliczenie umowy za wykonany przedmiot nastąpi co najmniej dwiema fakturami częściowymi i fakturą końco-
wą, wystawionymi na podstawie protokołów częściowych odbioru robót i protokołu końcowego odbioru robót. 
Pierwsza faktura częściowa płatna ze środków finansowych promesy może być wystawiona na 20% wartości ni-
niejszej umowy po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru zaawansowania robót w wysokości nie mniejszej niż 
30% wartości niniejszej umowy. Druga faktura częściowa płatna ze środków finansowych promesy może być wy-
stawiona na 30% wartości niniejszej umowy po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru zaawansowania robót 
w wysokości nie mniejszej niż 60% wartości niniejszej umowy. Faktura końcowa nie może być wystawiona na 
wartość większą niż 50% wartości umowy. Zamawiający dopuszcza zmiany warunków płatności, w zakresie ter-
minów, ilości i częstotliwości wystawiania faktur częściowych oraz wysokości zaawansowania robót, zgodnie 
z zapisami § 15 ust. 1 pkt 4 lit. f umowy.   

5. Szczegółowe terminy płatności zostaną ustalone w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy zatwierdzony 
przez Zamawiającego i Wykonawcę, o którym mowa w §2 ust. 11. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, 
na czas poprzedzający wypłatę z Promesy, o której mowa w §1 ust. 6 - na zasadach, o których mowa w niniej-
szym paragrafie. 

7. Płatnikiem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy będzie Gmina Rawicz Urząd Miejski Gminy 
Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, wobec tego faktura winna być wystawiona na ten 
podmiot i na NIP 699-187-10-57, REGON 411050729. 

8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie do 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumen-
tami rozliczeniowymi, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu niniejszej umowy oraz całości inwestycji 
współfinansowanej z Promesy, o której mowa w §1 ust. 6 po dokonaniu odbioru końcowego robót całości współ-
finansowanej inwestycji bez uwag. 

10. Zamawiający umożliwia Wykonawcy wystawienie faktury przy wykorzystaniu Platformy Elektronicznego Fakturo-
wania. 

11. Płatność za fakturę nastąpi wg formuły podzielonej płatności (jeżeli dotyczy). 
12. Wykonawca, jeżeli jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zobowiązany jest do zamieszczenia na 

fakturze VAT rachunku bankowego lub wirtualnego rachunku, który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym, 
należącym do Wykonawcy, znajdującym się w elektronicznym wykazie podatników VAT prowadzonym przez  
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT), Zamawia-
jący zastrzega prawo do odmowy/wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, jeżeli wskazany do zapłaty rachunek 
bankowy, bądź w przypadku rachunku wirtualnego – powiązany z nim rachunek rozliczeniowy - nie znajduje się 
na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako  
podatnicy VAT. W takim przypadku zapłata nastąpi w terminie określonym w umowie, którego bieg rozpocznie 
się od dnia poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę na piśmie o wpisaniu podanego na fakturze  
rachunku bankowego – lub rachunku rozliczeniowego połączonego z rachunkiem wirtualnym widocznym na  
fakturze - do wykazu podatników VAT bądź otrzymania korekty faktury, na której wskazany zostanie rachunek 
bankowy zawarty w wykazie podatników VAT lub rachunek wirtualny połączony z takim rachunkiem. 

14. Powstrzymanie się przez Zamawiającego od zapłaty w sytuacji wskazanej w ust. 13 nie powoduje powstania 
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu po stronie Wykonawcy.  

 
§ 14 

Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez 
dostawców wyrobów, maszyn i urządzeń zastosowanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydając w tym celu 
Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisywania protokołu końcowego odbioru 
robót. 

§ 15  
1. Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione – możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w następujących przypadkach: 
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1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: 
a) poprzez ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy i zmianę wynagrodzenia maksymalnie  

o 20%, w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego (tj. zgodnego 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami) wykonania 
przedmiotu umowy określonego w §1. Roboty te będą nazywane robotami zaniechanymi. 
Wynagrodzenie za roboty zaniechane określone zostanie w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę 
i zweryfikowany przez Zamawiającego kosztorys. Wynagrodzenie Wykonawcy pomniejszone zostanie 
o wynagrodzenie za roboty zaniechane. 
Do rozliczenia ww. robót będą stosowane ceny i składniki cenotwórcze wynikające z kosztorysu, o którym 
mowa w §2 ust. 10 niniejszej umowy.  
Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporządzenia protokołu konieczności. 

b) poprzez zmianę świadczenia rzeczowego Wykonawcy i/lub zmianę wynagrodzenia maksymalnie o 20%,  
w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zasadności wykonania robót 
zamiennych w stosunku do przewidzianych projektem wykonawczym. 
Wynagrodzenie za roboty zamienne określone zostanie na podstawie kosztorysu różnicowego 
sporządzonego przez Wykonawcę, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla 
robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. 
Do rozliczenia ww. robót będą stosowane ceny i składniki cenotwórcze wynikające z kosztorysu, o którym 
mowa w §2 ust. 10 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. cen i składników zastosowane zostaną 
pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-ów oraz KNR-ów i nie wyższe niż niskie ceny w/g wydawnictwa 
SEKOCENBUD obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materia-
łów i sprzętu) / ceny rynkowe obowiązujące w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowa-
dzonych negocjacjach. 
Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporządzenia protokołu konieczności. 

c) zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności z powodu braku rozwiązań projektowych, 
konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie której 
realizowany jest przedmiot umowy,  
Wynagrodzenie za roboty dodatkowe określone zostanie na podstawie kosztorysu robót 
dodatkowych. 
Do rozliczenia ww. robót będą stosowane ceny i składniki cenotwórcze wynikające z kosztorysu, o którym 
mowa w §2 ust. 10 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. cen i składników zastosowane zostaną 
pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-ów oraz KNR-ów i nie wyższe niż niskie ceny w/g wydawnictwa 
SEKOCENBUD obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materia-
łów i sprzętu) / ceny rynkowe obowiązujące w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowa-
dzonych negocjacjach. 
Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporządzenia protokołu konieczności. 

d) potrzeby wykonania prac wynikających z uwag zgłoszonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego 
udzielającego dofinansowania na realizację zadania w niezbędnym zakresie, 

e) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zmiana stawki VAT dotyczyć będzie 
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy, 

f) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), 

g) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  

h) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 
z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.), 

 jeżeli zmiany wymienione w lit. d - h będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonaw-
cę; 

i) zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja). W sytuacji waloryzacji wynagrodzenia 
Wykonawcy, wynagrodzenie podwykonawcy podlega waloryzacji, jeżeli w zakresie umowy 
podwykonawczej również doszło do zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia, na zasadach, o których mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający określa, że:  

 wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji po upływie 10 miesięcy od dnia złożenia przez 
Wykonawcę oferty w postępowaniu, gdy różnica pomiędzy wskaźnikiem miesięcznym inflacji 
publikowanym na miesiąc badania oferty, a wskaźnikiem miesięcznym inflacji publikowanym na 
moment składania wniosku przekroczy 12,00 punktów procentowych, 

 waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik wzrostu cen produkcji budowlano - 
montażowej, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie 
Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie 
wskazany przez Zamawiającego inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa 
GUS,  

 wysokość zmiany wynagrodzenia będzie odpowiadała różnicy pomiędzy wskaźnikami, o których 
mowa w pkt 1, wykraczającej powyżej 12,00 punktów procentowych, 

 Wykonawca będzie uprawniony do złożenia kolejnego wniosku o waloryzację po upływie 
minimum 6 miesięcy od złożenia wcześniejszego wniosku o waloryzację, 
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 wniosek o waloryzację może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy 
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę przed dniem złożenia wniosku, 

 strona, składając wniosek o waloryzację, powinna przedstawić w szczególności: 
 wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 
 dowody na to, że wliczona do wniosku wartość kosztów nie obejmuje kosztów dostaw 

zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem; 
 dowody na to, że wzrost kosztów dostaw miał wpływ na koszt realizacji zamówienia. 

 Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 3% pierwotnej wartości 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, 

 postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, 
o którym mowa powyżej, 

 uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia wygasa po upływie miesiąca od dnia 
zakończenia realizacji umowy; 

 zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie następuje w przypadku 
ziszczenia się powyższych warunków. 

 

2) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: 
a) braku rozwiązań projektowych, konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na podstawie 

której realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót 
budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 
nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do 
przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz 
wydania decyzji przez właściwe organy, 

b) odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresem braku dostępu do 
nieruchomości, 

c) koniecznością wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych 
badań lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień związanych  
z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz, 

d) wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, przy których niedopuszczalne jest prowadzenie 
prac zgodnie ze sztuką budowlaną, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ 
na niemożliwość realizacji świadczenia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi 
o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności prowadzenia robót z uwagi na warunki atmosferyczne, 

e) wystąpieniem nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, 
które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, 
w szczególności: 
 konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, 
 wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 
 wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,  

w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowla-
nych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych 

przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi nie-
możności prowadzenia robót wywołanej wystąpieniem nieprzewidzianych w SWZ warunków geologicz-
nych, archeologicznych lub terenowych, 

f) potrzeby wykonania prac zamiennych, odstąpienia od realizacji części prac lub wystąpienia zamówień 
podobnych, dodatkowych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 
odpowiadającą okresowi opóźnienia wywołanego ww. okolicznościami,   

g) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały 
niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 
 wstrzymania robót przez Zamawiającego, 
 wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy, 
przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi opóź-
nienia wywołanego ww. okolicznościami,   

h) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości 
zawarcia umowy w pierwotnym terminie związania ofertą, prowadzenia robót lub prac lub wykonywania 
innych czynności przewidzianych umowa, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia 
przez Wykonawcę opóźnienie, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 
odpowiadającą okresowi opóźnienia wywołanego ww. okolicznościami, 

i) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę 
przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do 
zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co 
wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest 
wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu 
pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy, 

j) w sytuacji konieczności zapewnienia współfinansowania przedmiotu umowy przez Zamawiającego zgodnie 
z Promesą otrzymaną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 
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nr Edycja8/2023/6118/PolskiLad, w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu umowy oraz w zgodzie 
z treścią Promesy. 

3) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 
a) zmiany technologii wykonania robót, w szczególności poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicz-

nych lub materiałowych powodujących: osiągnięcie wymaganego efektu przy niższych kosztach wykona-
nia zamówienia, zwiększenie jakości, parametrów technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robót, 
skrócenie terminu realizacji zamówienia, uniknięcie niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu 
umowy, 

b) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub ma-
teriałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

c) zamiany w zakresie dostarczanych urządzeń, materiałów, w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie 
nabyć na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urządzenia, materiału np.: w związku z wycofaniem 
urządzenia lub elementu urządzenia, materiału z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych 
urządzeń lub ich elementów, materiałów; zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie, materiał musi 
charakteryzować się wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ i Zamawiający wyrazi 
na nie zgodę, 

d) zmiany materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują obniżenia parametrów tych 
materiałów lub urządzeń, będą korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności spowodują obniżenie 
kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umo-
wy, poprawią parametry techniczne, wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny 
lub zmiany  obowiązujących  przepisów. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych ma-
teriałów i urządzeń, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów 
lub urządzeń. 

4) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 
a) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowiązanego), na którego zasoby wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia wa-
runków udziału w postępowaniu, o których mowa  w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, na wniosek Wykonawcy 
uzasadniający taką zmianę, po wykazaniu przez Wykonawcę, iż proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia, 

b) rezygnacji z podwykonawców, w przypadku, gdy wykonawca oświadczył, iż częściowy zakres wykona  
z udziałem podwykonawców, 

c) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego (np. osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia itp.), 
d) zmiany nazwy, adresu którejkolwiek ze stron umowy, 
e) zmiany warunków płatności, w zakresie częstotliwości wystawiania faktur częściowych oraz wysokości za-

awansowania robót, w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, robót nieobjętych umową podstawo-
wą,  

f) zmiany warunków płatności, w zakresie terminów, ilości i częstotliwości wystawiania faktur częściowych 
oraz wysokości zaawansowania robót, w sytuacji konieczności zapewnienia współfinansowania przedmiotu 
umowy przez Zamawiającego zgodnie z Promesą otrzymaną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/6230/PolskiLad, w zakresie niezbędnym dla realizacji 
przedmiotu umowy oraz w zgodzie z treścią Promesy.  

g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realiza-
cję przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy, 

h) innych niezbędnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego. 
2. Zamawiający poza możliwością zmian, o których mowa w ust. 1, może również dokonać zmian umowy w zakre-

sie wynagrodzenia i/lub terminu realizacji zamówienia, w szczególności w niżej wymienionych przypadkach i po  
uzasadnieniu spełnienia okoliczności szczegółowo opisanych: 
1) w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 
2) w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 
3) w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 
4) w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. 
Wynagrodzenie za ww. roboty określone zostanie w oparciu o sporządzone przez Wykonawcę i zweryfikowane 
przez Zamawiającego kosztorysy. 
Do rozliczenia ww. prac będą stosowane ceny i składniki cenotwórcze wynikające z kosztorysu, o którym mowa 
w §2 ust. 10 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. ceni składników zastosowane zostaną pozycje kosz-
torysowe na podstawie KNSR-ów oraz KNR-ów i nie wyższe niż niskie ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD ob-
owiązującego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materiałów i sprzętu) / ceny ryn-
kowe obowiązujące w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowadzonych negocjacjach. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiającemu przysługuje 
prawo do zmiany ustaleń zawartej umowy w zakresie, który uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie  
w formie aneksu do umowy. 

4. Strony umowy zgodnie z art. 15r ust. 1 -3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) niezwłocznie, wzajemnie informują się 
o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ 
wystąpił lub może wystąpić. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 
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wpływają na należyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany umowy, w szczególności 
przez: 
a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej  

części, przy czym termin wykonania umowy może zostać zmieniony o liczbę dni odpowiadającą okresowi 
opóźnienia wywołanego okolicznościami związanymi z wystąpieniem COVID-19, 

b) zmianę sposobu wykonywania umowy, 
c) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy 
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umo-
wy. 
W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć na należyte  
wykonanie umowy Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy. 

5. Postanowienie ust. 4 ma zastosowanie także do analogicznych do opisanych w ust. 4 sytuacji kryzysowych, 
wywołanych okolicznościami innymi niż COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie 
umowy. 

 

§ 16 
1. Strony zgodnie ustalają, że przysługuje im prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych  

w treści księgi III Kodeksu cywilnego. 
2. Oprócz wypadków wymienionych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szcze-

gólności:  
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy mo-
że zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie umowy, 
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie konty-

nuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
4) Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację przedmiotu niniejszej umowy i przerwa  

ta trwa dłużej niż 7 dni.  
5) suma naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 

ust. 1 umowy. 
3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 mie-
siąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie, 

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny 
podpisania protokołu odbioru, 

3) Zamawiający powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 
będzie mógł spełnić swych zobowiązań wobec Wykonawcy. 

4. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Stronom w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaist-
nieniu przyczyny odstąpienia od umowy, w szczególności którejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1, 2 i 3. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia  
i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegó-
łowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegó-

łowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która 

spowodowała odstąpienie od umowy, 
3) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpiecza-

jących, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu objętego zamówieniem urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 
5) Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany 

jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 

do dnia odstąpienia,  
b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu objętego zamówieniem. 

 
§ 17 

Wierzytelność Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy nie może być przeniesiona na osobę trzecią w wyniku przele-
wu wierzytelności ani na podstawie innego tytułu prawnego bez wyraźnej zgody Zamawiającego wyrażonej  
w formie zawartej umowy. 

§ 18 
Strony ustalają, że w przypadku zakończenia trwania umowy, Wykonawca ma obowiązek zwrócić Zamawiającemu 
teren objęty zamówieniem, a Zamawiający ma obowiązek dokonać odbioru wykonanych robót budowlanych.  
W przypadku, gdy nie zechce uczestniczyć w przekazaniu placu budowy, Zamawiającemu przysługuje prawo jedno-
stronnego przejęcia terenu objętego zamówieniem, a wszelkie znajdujące się tam rzeczy stanowiące własność 
Wykonawcy zostaną składowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
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§ 19 
1. Zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie Wykonawca oświadcza, że do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie 

będzie korzystał z usług podwykonawców.  
lub  
Zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie Wykonawca oświadcza, że do realizacji przedmiotu niniejszej umowy 
będzie korzystał z usług podwykonawców. Szczegółowy zakres rzeczowy określa umowa z podwykonawcą. 
Uznanie przez Zamawiającego podwykonawcy następuje po spełnieniu wszystkich przesłanek, o których mowa 
w niniejszym paragrafie. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji  
zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwy-
konawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  
z projektem umowy.  

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie  
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy faktury lub rachunku.  

5. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy, o której mowa w ust. 3, zgłasza w formie  
pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w przypadku, gdy:  
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4; 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 
Wskazany termin 14 dni uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem w formie pisemnej  
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo wysłano przesyłką poleconą. Niezgłoszenie w formie pisem-
nej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
we wskazanym terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawia-
jącemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

7. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia umowy, o której mowa w ust. 6, zgłasza w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  
w przypadku, gdy: 
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4; 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 
Wskazany termin 14 dni uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem w formie pisemnej 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo wysłano przesyłką poleconą. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu 
do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane we wskazanym terminie 
uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawia-
jącemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o warto-
ści mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
zamawiającego tj. dostawy materiałów budowlanych. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie do-
tyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem  
wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

10. Zapisy ust. 3 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian projektu oraz umowy o podwykonawstwo.  
11. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonywanych robót i dostaw siłami własnymi i przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w tym Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie 
działań, uchybienia i zaniedbania dostawców oraz podwykonawców lub dalszych podwykonawców i ich 
pracowników, w takim stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne. Na roboty i dostawy 
wykonywane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca 
we własnym zakresie i na swój koszt pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do robót realizowanych przez 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

12. Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytułu wykonywanych robót prowadzi 
Wykonawca, jednakże: 
1) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez  
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane;  

2) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
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Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmio-
tem są dostawy lub usługi;   

3) bezpośrednia zapłata, o której mowa w pkt. 1 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek  
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;  

4) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie  
pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w pkt. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym 
niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wy-
konawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacja umowy o podwykonawstwo;  

5) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  
Zamawiający może:  
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli  
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty; 

6) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 
w pkt. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

13. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
o których mowa w ust. 12 pkt 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5%  
wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.  

14. Niezależnie od powyższego i innych warunków opisanych w art. 647 kc, umowa Wykonawcy z podwykonawcą 
oraz umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami musi zawierać 
następujące zapisy dotyczące płatności: „Wykonawca po każdorazowym wystawieniu faktury przez 
Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy/dalszego podwykonawcy zawiadomi o tym Zamawiającego, przesyłając mu 
do wiadomości kopię faktury potwierdzoną za zgodność z oryginałem”. 

15. Przedkładane Zamawiającemu kopie umów o podwykonawstwo, o których mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1 i 3 
ustawy Pzp mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez przedkładającego.  

16. W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli 
umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach – warunkiem zapłaty przez Za-
mawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przed-
stawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o któ-
rych mowa w art. 464 ust. 1, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.   

17. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 16 oraz 
§11 ust. 9, 11 i 12 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części 
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

 
§ 20 

1. Strony ustalają, że wszelka korespondencja będzie kierowana na adresy do doręczeń wskazane niżej: 
1) Zamawiającego – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, 
2) Wykonawcy – …………………………………… 

2. W przypadku zmiany wskazanych wyżej adresów, każda ze stron jest zobowiązana do poinformowania o takiej 
zmianie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku braku zgłoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje się, że wszelka korespondencja 
wysyłana na adres wskazany w umowie będzie uważana za skutecznie doręczoną. 

 
§ 21 

1. Wykonawca oświadcza, że wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia 
stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane 
osobowe są przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniające możliwość ciągłego zapewnienia poufności, 
integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz usług 
przetwarzania oraz zapewniające możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu  
do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Naruszenie tak określonego obowiązku przez Wykonawcę 
uprawniać będzie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne będzie powierzenie Wykonawcy przez Zamawiającego 
przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych 
osobowych, zgodnie z wymogami artykułu 28 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne  
rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 
§ 22 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z niniejszej umowy lub pozostającego  
w związku z niniejszą umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowa-
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dzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 
zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

2. W przypadku, gdy mediacje, o których mowa w ust. 1 nie doprowadzą do zawarcia ugody pomiędzy stronami, 
strony poddają spór wynikający z niniejszej umowy lub pozostający w związku z niniejszą umową rozstrzygnięciu 
sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego (miejsce wykonania umowy).  

 
§ 23 

1. Strony oświadczają, że osoby podpisujące niniejszą umowę posiadają uprawnienia do ich reprezentacji i podpisa-
nia niniejszej umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach proce-
sowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 
 
 
 

Zamawiający:                  Wykonawca: 
/podpisy osób uprawnionych do reprezentacji i podpisania umowy/ 

 
 
 
 
 
* zapisy dot. poszczególnych części zamówienia zostaną dostosowane po wyborze oferty dla każdej części 
  (Umowa zostanie podpisana oddzielnie dla każdej z części) 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: 
przy udziale komisji przetargowej 
Edyta Krzyżoszczak 
Elżbieta Skrzypek 
Bernard Piskorz 
 


