Petnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Rewitalizacja Placu Jana Pawta Il i przylegtych ulic w Solcu Kujawskim"

UMOWA NI ....eeeeeeeeceecneennens (projekt)

W dniu o, roku w Solcu Kujawskim pomiedzy:

Gming Solec Kujawski z siedzibg Urzedu Miejskiego, ul. 23 Stycznia 7; 86-050 Solec Kujawski, NIP:
5542892492, REGON 092350702, zwang w dalszej tresci Umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
Terese Substyk — Burmistrza Solca Kujawskiego,

przy kontrasygnacie

Aliny Kowalskiej — Skarbnika Gminy Solec Kujawski

............................................................................................................. z siedzibg
........................................................................... ,  ZArejestrowanym W v se e s e NIP
........................... , REGON .........ccccecueunennr, ZWaANym w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawcg”,

na podstawie udzielonego przez Zamawiajacego zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z
ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzn. zm.)
ogtoszonego w Biuletynie Zamowien Publicznych W dniu ........cceeees Ty N i , zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
DEFINICIE

Wymienionym nizej pojeciom uzytym w umowie przypisano nastepujgce znaczenie:

1. ,Dokumentacja budowy” - oznacza wszelkie opracowania, o ktérych mowa w STWIOR i Umowie z
Wykonawcg robot budowlanych, przygotowane przez Wykonawce i Nadzér Inwestorski, w celu
wykonania i udokumentowania realizacji zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa
w ust. 8 ponizej;

2. ,Dokumentacja projektowa” - oznacza dokumentacje opracowang na zlecenie Zamawiajgcego,
okreslajaca zakres robdt budowlanych niezbednych do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego, o
ktorym mowa w pkt 8 ponizej i wymieniong w § 3 ust. 1 pkt 3 umowy;

3. ,Przedstawiciel Zamawiajgcego” - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 15 ust.
1 umowy, odpowiadajgcy za prawidtowq realizacje zadania inwestycyjnego, w tym za zarzadzanie
administracyjne, finansowe i techniczne oraz monitorowanie realizacji zadania;

4. ,Prawo zamdwien publicznych” w skrdcie ,,Pzp” - oznacza ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzn. zm.);

5. ,Teren budowy” - oznacza teren, przekazany Wykonawcy robét budowlanych, na ktérym prowadzone
beda roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy z Wykonawcg robét budowlanych/wchodzace w
zakres zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w pkt 8 ponizej wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy;

6. ,Wykonawca robét budowlanych” — BETPOL SA z siedzibg w Bydgoszczy, wybrana przez Zamawiajgcego,
w drodze przetargu w trybie podstawowym do wykonania robét budowlanych zwigzanych realizacja
zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w pkt 8 ponizej;

7. ,Umowa z Wykonawcy robdét budowlanych” — oznacza umowe z podmiotem odpowiedzialnym za
wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rewitalizacja Placu Jana Pawta
Il'i przylegtych ulic”.

8. ,Zadanie inwestycyjne” — ,Rewitalizacja Placu Jana Pawta Il i przylegtych ulic”.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. ZAMAWIAJACY zleca a WYKONAWCA zobowigzuje sie do petnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
zadania inwestycyjnego pn.: ,Rewitalizacja Placu Jana Pawta Il i przylegtych ulic w Solcu Kujawskim”,
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realizowanego przez wykonawce robét budowlanych: BETPOL SA z siedzibg w Bydgoszczy, w tym do
wykonania nastepujacych obowigzkow:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10

—

zarzadzania i nadzoru nad realizacjg zadania inwestycyjnego w celu skutecznego wyegzekwowania od
Wykonawcy robdt budowlanych wymagan dotyczacych jakosci wykonania, kosztéw realizacji, terminu
realizacji oraz zgodnosci z dokumentacjg projektows i decyzjami zezwalajgcymi na prowadzenie robdt,
sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosciach: drogowej, instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji iurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
energoelektrycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020
r. poz. 1333 péin. zm.)

wspierania Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacjg umowy z Wykonawca robét budowlanych,

informowaniu na biezgco Zamawiajacego o wszystkich zagrozeniach wynikajacych w trakcie realizacji
robot mogacych mieé wptyw na terminowg realizacje zadania inwestycyjnego,

wspotpracy z Nadzorem Autorskim,

organizowania narad koordynacyjnych z Wykonawcami, Zamawiajgcym oraz Nadzorem Autorskim,
uczestniczenia w prébach i odbiorach technicznych budowanej i przebudowywanej infrastruktury
technicznej,

czynnego udziatu w czynnosciach odbiorowych,

przygotowania, we wspdtpracy z Wykonawca robét budowlanych, dokumentéw do odbioru koricowego
zadania inwestycyjnego, w tym dokumentacji powykonawczej z okresleniem zakresu rzeczowego i
finansowego,

uczestniczenia, na wezwanie Zamawiajgcego, w czynnosciach zwigzanych z ujawnieniem wad
stwierdzonych w okresie gwaranc;ji jakosci i rekojmi oraz kontroli ich usuniecia przez Wykonawce robét
budowlanych. Okres gwarancji jakosci i rekojmi zadania ustalony jest na 60 miesiecy od daty odbioru
koncowego robdt budowlanych.

2. Szczegoétowy wykaz obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego zawiera zatgcznik do umowy.

§3
DOKUMENTY UMOWY

1. Nastepujace dokumenty bedy uwazane za tworzace niniejszg umowe oraz beda odczytywane i
interpretowane jako jej czesci, w nastepujacej kolejnosci:

1)
2)

3)

Dokument Umowy;

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, zwana dalej ,,SWZ” wraz z wyjasnieniami z etapu postepowania
przetargowego.

Dokumentacja Projektowa opracowana przez PPD Wrotech Sp. z 0.0. z Wroctawia, sktadajgca sie z:

a) Projektu budowlanego ,Rewitalizacja Placu Jana Pawfa Il oraz przylegtych ulic w Solcu
Kujawskim”

b) Projektu budowlanego ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 394 w Solcu Kujawskim”

c) Projektu budowlanego ,Budowa ulicy Utanskiej z poszerzeniem pasa drogowego wraz z
infrastrukturg towarzyszaca”

d) Projektu wykonawczego ,Rewitalizacja Placu Jana Pawta Il oraz przylegtych ulic w Solcu
Kujawskim” sktadajgcego sie z tomow:

—  Projekt zagospodarowania terenu. Zielen

— Drogi

— Branza elektryczna

— BranzZa: Konstrukcja

— Przytgcza wody oraz sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby rewitalizowanego Placu Jana Pawta
Il oraz przylegtych ulic”

—  Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA SA

—  Przebudowa gminnych sieci telekomunikacyjnych

e) Projektu wykonawczego ,Budowa ulicy Utanskiej z poszerzeniem pasa drogowego wraz z
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infrastrukturg towarzyszacg” sktadajgcego sie z tomow:
— Projekt zagospodarowania terenu. Zielen
— Drogi
— Branza elektryczna
— Kanalizacja deszczowa na potrzeby projektowanych wpustow — ul. Utariska oraz przebudowa sieci
wodociggowej na potrzeby zmiany lokalizacji hydrantu
— Instalacje telekomunikacyjne
f)  Projektu statej organizacji ruchu.
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, zwane dalej ,STWiOR”;
5) Dokumenty sktadajgce sie na Oferte Wykonawcy w tym Formularz oferty.
Wszelkie uzupetnienia umowy oraz dokumentéw okreslonych w ust. 1 winny by¢ odczytywane w takiej
samej kolejnosci jak dokumenty, ktére modyfikuja.
Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem Oferty, zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg

niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci zapoznat sie z dokumentami,
o ktoérych mowa w ust. 1 pkt 1-4.

§4
PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy, na czas petnienia Nadzoru Inwestorskiego, nastepujace dokumenty:
1) kopie Umowy z Wykonawcg robét budowlanych wraz z zatgcznikami;
2) kopie Oferty Wykonawcy robdt budowlanych;
3) dokumentacje projektowg wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robodt
(STWIORY);
4) kopie prawomocnych decyzji administracyjnych zezwalajgcych na prowadzenie robdt budowlanych;
5) inne, bedace w jego posiadaniu, dokumenty zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego,
6) wazory nastepujacych formularzy:
—  wzor protokotu koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne,
- wzor wystgpienia Wykonawcy robdt budowlanych o akceptacje materiatu,
- wzor protokotu odbioru koncowego;
- wzor druku rozliczen miesiecznych.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do biezgcej wspétpracy z Wykonawcg w sposdb zapewniajgcy przekazanie
wszelkich posiadanych informacji dla prawidtowego wykonania niniejszej umowy.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do biezgcego informowania Wykonawcy o okolicznosciach zwigzanych z
przedmiotem umowy i mogacych mie¢ wptyw na przebieg jego realizacji.
Zamawiajgcy udzieli upowaznienia Wykonawcy do egzekwowania od autoréw dokumentacji projektowej
obowigzkéw wynikajgcych z petnienia przez nich nadzoru autorskiego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:
1) zatwierdzania rozliczen miesiecznych;
2) zatwierdzenia harmonogramu rzeczowego zadania inwestycyjnego i planu ptatnosci;
3) podpisywania i odbioru faktur wystawionych przez Wykonawcow robot budowlanych;
4) akceptacji zmian i innych czynnosci wynikajgcych z postanowien Umowy z Wykonawcg robot
budowlanych.
5) akceptacji podwykonawcéw, zmian w personelu Wykonawcy robét budowlanych
6) sktadania oswiadczen o zmianie ceny lub terminu realizacji umowy z Wykonawcg robot
budowlanych;
7) sktadania oswiadczen wobec Wykonawcy robot budowlanych o jednostronnym ograniczeniu
zakresu umowy.
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§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy,
dokumentami umowy o ktérych mowa w § 3 umowy oraz przepisami i wymaganiami technicznymi
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do traktowania wszelkich dokumentéw i informacji otrzymanych w
zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy jako prywatne i poufne oraz jest zobowigzany, za wyjatkiem
przypadkéw, gdy bedzie to konieczne dla celéw realizacji niniejszej Umowy, do niepublikowania i
nieujawniania jakichkolwiek szczegétow niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania tajemnicy zawodowe] przez okres trwania niniejszej
Umowy i po jej zakonczeniu. Ponadto, jest zobowigzany do niewykorzystywania na szkode
Zamawiajgcego zadnych przekazanych informacji, wynikdw badan i préb przeprowadzonych w trakcie
realizacji niniejszej Umowy.

Wszelkie sprawozdania i dane takie jak dokumentacja techniczna, specyfikacje lub materiaty nabyte,
zestawione lub opracowane przez Wykonawce sg wytgczng wtasnoscig Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ te wszystkie dokumenty po zakonczeniu realizacji niniejszej Umowy.
Wykonawca moze zatrzymac kopie tych dokumentdw, ale nie bedzie z nich korzystat w celach
niezwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany dysponowaé sprzetem umozliwiajgcym wykonywanie obowigzkdéw
wynikajgcych z realizacji przedmiotu umowy, w warunkach zapewniajgcych najwiekszg skutecznosé.
Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej kontroli realizacji robdt na terenie budowy,
rozwigzywania problemow zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego. Wymagana jest obecnosé
Wykonawcy na terenie budowy w trakcie prowadzenia robét budowlanych przez Wykonawce robodt
budowlanych, nie rzadziej niz raz w tygodniu. O terminie pobytu Wykonawcy kazdorazowo informowany
bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem ustug objetych
przedmiotem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do ponoszenia odpowiedzialnosci na zasadach ogélnych za wszelkie szkody
powstate na terenie budowy wynikajgce z braku nadzoru przypisanego Wykonawcy oraz szkody powstate
w jakimkolwiek zwigzku z poleceniami wydanymi przez Wykonawce, poczawszy od dnia podpisania
Umowy do dnia jej zakoriczenia.

§6
TERMIN REALIZACII

Termin rozpoczecia $Swiadczenia ustug objetych przedmiotem umowy: w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy.

Termin zakoniczenia Swiadczenia ustugi nadzoru: 19 miesiecy od daty podpisania umowy i jednoczes$nie
po zakonczeniu i bezusterkowym odbiorze zadania inwestycyjnego.

Zadanie inwestycyjne realizowane bedzie w terminie do 15.11.2022 r.

W okresie gwarancji jakosci i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany, na wezwanie Zamawiajgcego, do
uczestnictwa w przeglagdach okresowych i odbiorze pogwarancyjnym robdt budowlanych objetych
zadaniem inwestycyjnym.

Termin zakonczenia swiadczenia ustug nadzoru ulegnie odpowiednio zmianie w przypadku przedtuzenia
terminu realizacji robét budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym, na podstawie aneksu do
umowy.

Przedtuzenie robét budowlanych, powodujgce wydtuzenie okresu swiadczenia ustugi nadzoru o 90 dni,
liczac od daty okreslonej w ust. 3, nie uprawnia Wykonawcy do zgdania dodatkowego wynagrodzenia.
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§7
WYNAGRODZENIE
Zamawiajgcy ustala wynagrodzenie ryczattowe dla Wykonawcy W KWOCI€ ...ccevceeeveecercnrcencecsennanes zt brutto
(Stownie ZEOtYCh: ....ceveieeeee e s ), zgodnie z ofertg Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa ust. 1, uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce

podatki, wigcznie z obowigzujgcym podatkiem VAT.

Zamawiajgcy przewiduje:

1) Rozliczenie czesciowe za wykonanie przedmiotu umowy, realizowane nie czesciej niz raz w miesigcu,
obejmujace do 80 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1. Wysokos¢ miesiecznego
wynagrodzenia zostanie ustalona proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robét budowlanych
prowadzonych przez wykonawce robét budowlanych;

2) Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy, zrealizowane po zakonczeniu robot
budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym, podpisaniu protokotu odbioru koncowego zadania
inwestycyjnego i rozliczeniu robdt budowlanych objetych ustugg nadzoru inwestorskiego.

W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zleconych Wykonawcom robét budowlanych,

wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania ustugi nadzoru inwestorskiego nie ulegnie zwiekszeniu, z

zastrzezeniem ust. 5.

W przypadku koniecznosci wydtuzenia okresu swiadczenia ustugi nadzoru o czas dtuzszy niz 90 dni po

terminie, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 umowy, Wykonawca bedzie uprawniony do wnioskowania o wzrost

wynagrodzenia w wysokosci 1/19 wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, wytgcznie za kazdy zakonczony
miesigc wydtuzenia swiadczenia ustugi.

§8
WARUNKI PEATNOSCI

Rozliczenie za realizacje przedmiotu umowy bedzie nastepowato zgodnie z zasadami okreslonymi w §7
ust. 3, na podstawie prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT, zatwierdzonych przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonaweca bedzie wystawiat faktury na: Gmine Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski,
NIP: 5542892492.

Zaptata wynagrodzenia dokonywana bedzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w
terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu poprawnie wystawionej faktury. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$¢ doreczenia przez Wykonawce prawidtowo wystawionej ustrukturyzowanej
elektronicznej faktury VAT za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania na skrzynke
gminng pod nazwa Gmina Solec Kujawski.

Termin zaptaty uwaza sie za dotrzymany, gdy Zamawiajgcy poleci swojemu bankowi przekaza¢ na konto
Wykonawcy nalezng kwote, w terminie okre$lonym w ust. 3 powyzej.

Zamawiajgcy ma prawo do potracania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za realizacje niniejszej
umowy swoich ewentualnych roszczen z tytutu szkéd i kar umownych.

§9
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze realizowa¢ Umowe za posrednictwem Podwykonawcéw zgodnie z Oferta.

W przypadku, gdy ustugi objete zakresem przedmiotu Umowy beda realizowane przy udziale
podwykonawcow, Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac¢ o tym Zamawiajgcego, ze stosownym
wyprzedzeniem, celem uprzedniego uzyskania jego pisemnej akceptacji dla zakresu ustug oraz osoby
Podwykonawcy.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
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samodzielnie je spetniajg w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

Jezeli Przedstawiciel Zamawiajgcego ma uzasadnione podejrzenia, ze uprawnienia, kwalifikacje
Podwykonawcy nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania prac lub dotrzymania termindow, to
moze on zgdac¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

Wykonawca do wystawianych przez siebie dla Zamawiajgcego faktur VAT dotgczy oswiadczenia swoich
Podwykonawcow, zgtoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, o uiszczeniu przez Wykonawce
wszelkich wymagalnych wierzytelnosci przystugujagcych Podwykonawcom, powstatych w zwigzku
z realizacjg ustug, objetych przedmiotem Umowy.

W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podac
Zamawiajgcemu przyczyny odmowy oraz szczegétowo umotywowaé Zamawiajagcemu, iz nie narusza to
prawa ani tez warunkéw umowy zawartej z Podwykonawca. Zamawiajgcemu przystuguje, w takiej
sytuacji, prawo szczegétowego zbadania wywigzywania sie Wykonawcy z warunkéw umowy z
Podwykonawcg, dokonania ogledzin, a takze domagania sie od Podwykonawcy ztozenia stosownych
oswiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

W przypadku niedopetnienia obowigzku okreslonego w ust. 5 i 6 Zamawiajagcemu przystuguje prawo do
wstrzymania kwoty ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng Podwykonawcy.

WYKONAWCA ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za ustugi, ktére wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow. Zlecenie wykonania czesci przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zmienia
zobowigzan WYKONAWCY wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci. WYKONAWCA jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia izaniedbania Podwykonawcéw i ich pracownikow w takim
samym stopniu, jakby to byty dziatania WYKONAWCY.

§ 10
REALIZACJIA UMOWY

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac realizacje ustug objetych przedmiotem umowy lub jakiejkolwiek ich

czesci na taki czas, jaki uzna za stosowny, z podaniem przyczyny wstrzymania.

Jezeli okres wstrzymania realizacji ustugi przekroczy 90 dni, a wstrzymanie nie nastgpito z winy

Wykonawcy, Wykonawca moze wypowiedzie¢ umowe, z zachowaniem 30 dniowego terminu

wypowiedzenia.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od

umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku

Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

proporcjonalnie do okresu wykonywania ustugi.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku

niewywigzywania sie przez Wykonawce z postanowien § 4 niniejszej Umowy, po uprzednim pisemnym

wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszenia postanowiert Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w trybie natychmiastowym, bez

dodatkowego wezwania, w przypadku gdy:

1) Wykonawca zaprzestat prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, wszczat postepowanie zmierzajgce
do ogtoszenia upadtosci lub likwidacji;

2) Woykonawca stracit uprawnienia wymagane przepisami prawa do wykonywania przedmiotu umowy.

§11
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wykonanych ustug zostanie rozszerzona poprzez
udzielenie pisemnej gwarancji jakosci.

Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate wskutek
rozwigzan technicznych, ktérych wprowadzenia zazadat.

Strona 6z 9



1)

2)

Petnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Rewitalizacja Placu Jana Pawta Il i przylegtych ulic w Solcu Kujawskim"

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych ustug, o ktérych mowa w § 2 Umowy
oraz oswiadcza, ze dotozy wszelkich staran, aby roboty budowlane wykonane zostaty przez Wykonawce
robot budowlanych z najwyzszg starannoscig w sposéb wykluczajacy powstanie wad, ktdre uczynia
przedmiot Umowy z Wykonawca robét budowlanych nieprzydatnym do uzytkowania, zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Okres rekojmi i gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust. 3, wynosi 60 miesiecy od daty odbioru koricowego
robot budowlanych i obejmuje ustugi wykonane na podstawie umowy.

§12
KARY UMOWNE

Kazda ze Stron narusza postanowienia Umowy, w przypadku, gdy nie wywigzuje sie ze swoich zobowigzan

wynikajgcych z Umowy.

Strony ustalajg mozliwo$¢ stosowania n/w kar umownych:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc
00/100 ztotych) za kazdy przypadek wystgpienia nastepujgcych naruszen:

—  podjecie jakiegokolwiek zobowigzania lub czynnosci w imieniu Zamawiajgcego bez uzyskania
zatwierdzenia Zamawiajgcego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje takg koniecznos¢;

— podjecie jakiejkolwiek decyzji zwiekszajgcej zobowigzania lub zmniejszajacej uprawnienia
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy robdt budowlanych, w szczegdlnosci potwierdzenie
dokumentu stanowigcego podstawe ptatnosci dla Wykonawcy robét budowlanych, ktoére
narazito Zamawiajgcego na jej nienalezne dokonanie;

—  przekroczenie uprawnien okreslonych w Umowie i obowigzujgcych przepisach prawa;

2)  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu rozwigzania lub odstgpienia od umowy
przez ktérakolwiek ze stron, z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1;

3) Wpykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa
w art.. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o
podwykonawstwo, objetej brakiem lub nieterminowg zaptats;

4) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy lub jej rozwigzanie z
przyczyn zawinionych wyfacznie przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1.

Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Stron z tytutu kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie

moze przekroczy¢ tacznie maksymalnie 25 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego

wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych.

§13
POSTANOWIENIA STRON NA WYPADEK ZMIAN UMOWY

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna bedzie w
granicach okreslonych w niniejszej umowie.

Zmiany umowy beda mogty nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci zwigzanych z
realizacjg umowy o roboty budowlane:

konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg robot budowlanych w zakresie dopuszczonym w umowie o roboty
budowlane;

koniecznos$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem ewentualnego odstgpienia od umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy robot budowlanych przed ukoniczeniem zadania
inwestycyjnego i wynikajgcg z tego faktu koniecznoscig dostosowania Umowy o $wiadczenie nadzoru
inwestorskiego do zaistniatej sytuacji, np.: zmniejszenie zakresu prac, obnizenie wynagrodzenia,
ograniczenie obowigzkow Wykonawcy, skrécenie okresu realizacji Umowy itp.;
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3) w sytuacji o ktérej mowa w § 6 ust. 5 umowy, w zakresie zmiany terminu zakonczenia $wiadczenia ustugi.
3.

Zmiana wynagrodzenia za przedmiot umowy, opisanego w § 7 ust. 1, majgca wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce, udowodnione kalkulacjg kosztdw przedtozong Zamawiajgcemu wraz z
whnioskiem o zmiane wynagrodzenia, moze nastgpic:

a) w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisdw dotyczgcych stawki procentowej naleznego
podatku VAT oraz podatku akcyzowego;

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207];

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z
2020 r. poz. 1342 z pdzn. zm.)

e) w przypadku zmiany kosztéw zwigzanych z realizacjag umowy, o ktérej mowa w § 14 Umowy.

Zmiany do umowy moze inicjowac zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, sktadajgc pisemny wniosek
do drugiej strony, zawierajgcy w szczegdlnosci zmiany i jej uzasadnienie.

Warunkiem wprowadzenia w/w zmian bedzie ich pisemne uzasadnienie. Zmiana postanowien zawarte;j
umowy moze nastgpi¢ wytagcznie za zgodg obu stron w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem ust 6.

O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego, zmianach oséb wskazanych do kontaktu
Strony powiadamiajg sie pisemnie. Zmiany takie nie wymagajg sporzgdzenia aneksu do Umowy.

§14

ZMIANA KOSZTOW ZWIAZANYCH Z REALIZACJA UMOWY
Zmiana kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy przekraczajgca o 30 % koszty zatozone w
ofercie  Wykonawcy, bedzie uprawniata Wykonawce do wystgpienia o zmiane wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.
Zmiana poziomu wynagrodzenia, w przypadku okreslonym w ust. 1 moze nastgpié¢ po ztozeniu przez
Wykonawce wniosku, uzupetnionego o szczegétowy wykaz oraz wyliczenia wzrostu kosztéw $wiadczenia
ustugi w stosunku do kosztow przyjetych w ofercie Wykonawcy.
Wzrost wynagrodzenia nastgpi w oparciu o procentowy wzrost przecietnego wynagrodzenia w sektorze
przedsiebiorstw w 2021 roku w stosunku do 2020 roku, ogtoszonego w komunikacie GUS publikowanym
w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitorze Polskim”.
Pierwsza zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 moze nastgpi¢ w roku nastepnym
liczconym po roku, w ktérym podpisano umowe i obejmowac¢ wylacznie czesci wynagrodzenia
Wykonawcy, przewidziang do wyptaty w 2022 roku.
Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowien z ust 1 — 4 nie moze
przekroczy¢ 5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust 1.

§15

POSTANOWIENIA KONCOWE
Przedstawicielem Zamawiajgcego wyznaczonym do wspoétpracy w sprawach w zakresie przedmiotu
UMOWY bedzi€ ....oceveeee e,
Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do wspétpracy w sprawach realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, dokonac cesji, oraz
zastawienia wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej.

Wykonawca nie moze przenie$¢ na osobe trzecig praw i obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej umowy
bez zgody Zamawiajgcego.
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Ewentualne spory wynikte w zwigzku z realizacjg Umowy strony zobowigzujg sie rozpatrywa¢ w drodze
wspdlnych negocjacji, a w przypadku braku porozumienia, spory bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wtasciwe dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i Pzp.

Wszelkie zmiany tresci Umowy wymagajg dla swojej waznosci formy pisemnej.

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz jeden dla
Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA :
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