
 

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

„BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW NA ODCINKU DROGI POWIATOWEJ NR 1269B” 

 

 

Adres obiektu budowlanego:  

Województwo Podlaskie, Sokółka.  

 

Nazwy i Kody robót - główny przedmiot zamówienia, wg wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  

45233161-5 Roboty w zakresie ścieżek pieszych  

45233162-2 Roboty w zakresie ścieżek rowerowych  

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Podstawowe informacje Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie 

robót budowlanych dla zadania: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników 

ruchu poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów na odcinku drogi powiatowej 1269B 
na terenie gminy Sokółka w Powiecie Sokólskim.  

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.:  

1. przeprowadzenie wizji w terenie i sporządzenie dokumentacji opisowej i 

fotograficznej;  

2. pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbędnych pomiarów i badań;  

3. wykonanie dokumentacji projektowej; 

4. uzyskanie wymaganych przepisami warunków, opinii, zgód, uzgodnień 

niezbędnych do dokonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych/pozwolenia 

na budowę. 

5. wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację;  

6. uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji 

administracyjnych lub zaświadczeń o niewniesieniu sprzeciwu – niezbędnych do 

zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane; 

7. przeprowadzenie prób i badań oraz przygotowanie dokumentów wymaganych dla 
odbioru i przekazania do użytkowania wykonanych robót. 

 

1.2. Stan istniejący 

Inwestycja prowadzona będzie w granicach pasa drogowego drogi powiatowej 

1269B. Inwestycja przebiegać będzie przez tereny pól uprawnych oraz tereny o 

charakterze luźnej zabudowy. Orientacyjna długość całego odcinka wynosi 780m. 

Początek inwestycji zlokalizowany jest na skrzyżowaniu DW674 i DP 1269 granicy 

pomiędzy działkami o nr geod. 889/1 a 889/2 położonymi w obrębie geod. Kamionka 

Nowa. Pas drogowy porośnięty jest pojedynczymi drzewami. Kolidujące drzewa 

przewidziane są do wycinki. Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją drzew rosnących 

w pasie drogowym. Droga na zdecydowanej długości przebiega w nasypie. Nawierzchnia 

jezdni jest w stanie zadowalającym. 

1.3. Stan projektowany  

Przedsięwzięcie obejmuje budowę drogi dla pieszych i rowerów. Planuje się 

włączenie projektowanej drogi dla pieszych i rowerów do przebiegającej wzdłuż DW 674 

infrastruktury pieszo – rowerowej. Koniec projektowanej przewidziano jako włączenie 

do istniejącego w miejscowości Drahle chodnika. Droga dla pieszych i rowerów ma zostać 

zlokalizowana po lewej stronie DP1269B mierząc od strony DW674. Inwestycja ma za 

celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Na projektowanym 

odcinku przebiegającym w ciągu DP 1269B planowany jest ciąg pieszo rowerowo-jezdny 

o szerokości zgodnej z wymaganiami określonymi w WR-D-42-2 Wytyczne projektowania 

https://www.gov.pl/attachment/2a5fc4ea-6b73-483f-b150-5f9923a62062


infrastruktury dla rowerów. Część 2: Projektowanie dróg dla rowerów, dróg dla pieszych 

i rowerów oraz pasów i kontrapasów ruchu dla rowerów. 

Ze względu na przebieg istniejącej drogi w nasypie należy przewidzieć możliwość 

poszerzenia istniejącego nasypu lub wykopu dla korpusu drogowego w celu 
przeprowadzenia drogi rowerowej w poziomie istniejącej jezdni drogi powiatowej.  

Ze względu na ograniczenia terenowe oraz istniejące zagospodarowanie terenu 

przyległego należy zaprojektować ciąg o szerokości wynikającej z wymagań określonych 

w  WR-D-42-2 pozwalający na swobodny przejazd rowerzystów i przejście pieszych oraz 

możliwość dojazdu przez właścicieli do istniejących posesji zlokalizowanych w ciągu tego 

odcinka. Na etapie ofertowania należy przewidzieć ewentualną wycinkę drzew 

kolidujących z projektowaną trasą oraz umocnień nasypu drogowego.  

W projekcie należy przewidzieć odpowiednie oznakowanie poziome i pionowe.  

Odwodnienie projektowanej trasy będzie się odbywać poprzez ukształtowanie 

odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych, a następnie odprowadzenie do 

przylegających zieleńców lub istniejących rowów przydrożnych. Wody opadowe zostaną 

zagospodarowane w rejonie działki stanowiącej istniejący pas drogowy. Odwodnienie 

należy zaprojektować w taki sposób, aby uniknąć sytuacji, w których woda napływająca z 

terenu przyległego będzie wdzierać się na jezdnię projektowanej trasy. Konstrukcję 

nawierzchni należy zaprojektować jako typową dla ścieżki rowerowej i chodnika dla 

pieszych. Na etapie ofertowania należy uwzględnić wykonanie odwiertów geologicznych 

oraz przeprowadzić odpowiednie badania, na podstawie których zostanie dobrany 

sposób ewentualnego wzmocnienia podłoża gruntowego pod konstrukcję nawierzchni. 

Należy przewidzieć wykonanie nawierzchni asfaltowej. Dodatkowo należy przewidzieć 

prace związane z miejscowymi remontami lub uzupełnieniami nawierzchni przylegającej 

jezdni DP 2115B materiałem zgodnym z ich rodzajem w stanie istniejącym. Nawierzchnia 

projektowanej trasy zostanie obramowana krawężnikiem od strony jezdni oraz obrzeżem 

od strony zewnętrznej.   

W ramach realizacji przedmiotowej trasy przewiduje się możliwość ewentualnego 

zabezpieczenia bądź przebudowy kolidujących sieci uzbrojenia podziemnego. Będzie to 

uzależnione od warunków technicznych uzyskanych od gestorów sieci. Projektowana 

trasa powinna zostać odpowiednio oznakowana za pomocą oznakowania poziomego i 

pionowego, wymaganego przepisami. Skarpy wysokich nasypów powinny być 

zabezpieczone za pomocą balustrad lub barier. W odniesieniu do załączonej koncepcji 

rozwiązań projektowych Zamawiający informuje, że podczas prac projektowych należy 

uwzględnić wystąpienie dodatkowych wymagań określonych w pozyskanych warunkach, 

decyzjach i uzgodnieniach. 

 

1.4. Zakres prac  

1.4.1. Zakres prac projektowych  

Należy opracować kompletną dokumentację drogi dla pieszych i rowerów 

zapewniającego obsługę komunikacyjną, uwzględniającą istniejące i planowane 

https://www.gov.pl/attachment/2a5fc4ea-6b73-483f-b150-5f9923a62062
https://www.gov.pl/attachment/2a5fc4ea-6b73-483f-b150-5f9923a62062


zagospodarowanie terenu przyległego do projektowanej inwestycji. Planowane 

zagospodarowanie uwzględniać będzie wszystkie niezbędne elementy 

nowoprojektowanej infrastruktury. Projekt uwzględniać będzie wszystkie elementy 

koniecznej do przebudowy istniejącej infrastruktury naziemnej i podziemnej, kolidującej 

z projektowaną inwestycją. Projekt powinien uzyskać pozytywną akceptację 

Zamawiającego oraz instytucji i zarządców przebudowywanej i projektowanej 

infrastruktury. Końcowym elementem będzie złożenie kompletnego zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych / pozwolenia na budowę. Podczas projektowania należy 

uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów późniejszego utrzymania 

w przewidywanym okresie eksploatacji projektowanej trasy. Wykonawca jest 

zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego 

rozwiązań technicznych minimalizujących koszty eksploatacji. W przypadku 

zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego 

należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego 

elementu. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac na 

etapie opracowania dokumentacji projektowej, jak i realizacji robót do prawidłowego 

funkcjonowania przedmiotowej inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz warunkami wydanymi przez Zamawiającego lub podmioty wskazane przez 

Zamawiającego. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z 

koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne 

dla wykonania umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i umową. Przed 

przystąpieniem do odbioru ostatecznego, należy sporządzić i zgromadzić kompletne 

dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, niezbędne do zawiadomienia o zakończeniu budowy (o ile będzie 

wymagane). Wszelkie koszty niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej 

(wykonania badań, pomiarów, pozyskania map, pozwoleń, zwolnień, warunków, opinii, 

uzgodnień, decyzji administracyjnych, odstępstw), wykonania dokumentacji projektowej 

oraz wykonania i odbioru robót budowlanych ponosi Wykonawca. Zaproponowane 

rozwiązania projektowe będą podlegały weryfikacji przez Zamawiającego. Wykonawca 

będzie zobowiązany wprowadzić w projekcie uwagi wskazane przez Zamawiającego. W 

szczególności należy opracować jeśli jest wymagane, niżej wymienione projekty i 

dokumenty: 

1. Mapę do celów projektowych; 

2. Dokumentację geologiczno-inżynierską – jeśli będzie tego wymagać opracowanie 

projektowe;  

3. Dokumentację hydrogeologiczną – jeśli będzie tego wymagać opracowanie 

projektowe; 

4. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi; 

5. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

6. Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych) 

7. Projekt inwentaryzacji zieleni; 

8. Projekt wycinki zieleni i nasadzeń; 



9. Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla projektowanych 

elementów infrastruktury oraz pozostałych dróg podlegających przebudowie lub 

budowie; 

10. Projekty organizacji ruchu na czas budowy; 

11. Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

12. Ostateczną decyzję Pozwolenia na budowę/zaświadczenie o nie wniesieniu 

sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych; 

13. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi;  

14. Przedmiary robót z podziałem na poszczególne branże; 

15. Opracowany Kosztorys Inwestorski wraz z Kosztorysem Ofertowym; 

16. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót Budowlanych odpowiadające 

rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego; 

17. Dokumentację powykonawczą; 

18. Mapę powykonawczą; 

19. Instrukcje eksploatacji i utrzymania; 

 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych 

decyzji i uzgodnień, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i 

dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów. Poniższy wykaz nie 

ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy niezbędnych dla 

zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu 

zamówienia. Opracowaną dokumentację do przekazania Zamawiającemu w formie 

opisowej i graficznej należy wykonać w 4 egz. odrębnie dla każdej decyzji.  

Każdy ww. komplet dokumentów należy dostarczyć Zamawiającemu również w 

wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plików pdf. Inwentaryzacja powykonawcza 

musi posiadać poświadczenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego (tzw. 

klauzula). W szczególności należy uwzględnić w Programie prac projektowych terminy 

niezbędne na przeprowadzenie przeglądów i akceptacji, a w tym na procedury 

zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz terminy na uzyskanie uzgodnień, zezwoleń i 

zatwierdzeń wydawanych przez organy uzgadniające dokumenty i właściwe decyzyjnie 

organy administracyjne. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów 

Wykonawcy objętych powyższym wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla 

wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające koszty uzyskania wymaganych 

uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych związanych z 

opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i przekazaniem do 

użytkowania jest ujęte w ramach ceny umowy.  

Na wykonane prace Wykonawca udzieli gwarancji trwającej co najmniej 60 miesięcy 

od daty oddania obiektu do użytku. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z 

punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, spełniać wymagania obowiązujących ustaw i 

rozporządzeń oraz przepisów techniczno-budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych. Za błędy w 

dokumentacji jest odpowiedzialny Wykonawca i w przypadku nie zawarcia w 

uzgodnionej dokumentacji projektowej elementów niezbędnych do realizacji zadania 

winien je uzupełnić, a następnie Wykonawca wykonać w oparciu o dokumentację 

zamienną w ramach kwoty kontraktu. Dane wyjściowe i materiały niezbędne do 

wykonania zamówienia - podkłady geodezyjne, warunki techniczne, wypisy z rejestru 



gruntów, uzgodnienia itp. – Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Koszty 

pozyskania map do celów projektowych, warunków technicznych, uzgodnień oraz innych 

materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i 

sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. Do 

dokumentacji technicznej należy dołączyć oświadczenie osoby posiadającej odpowiednie 

uprawnienia budowlane, że projekt został opracowany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Po opracowaniu 

dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej Wykonawca przed przystąpieniem 

do robót winien przedstawić szczegółowy przedmiar i kosztorys inwestorski w oparciu o 

obowiązujące przepisy, który stanowić będzie podstawę do rozliczenia inwestycji 
wystawiania przejściowych świadectw płatności.  

1.4.2. Zakres robót budowlanych  

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w PFU, w ramach zaakceptowanej ceny umownej należy 

zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty:  

1. Budowę drogi dla pieszych i rowerów w sposób i lokalizacji opisanej powyżej. 

2. Remont, przebudowę lub budowę rowów odwadniających i innych urządzeń 

odwadniających niezbędnych dla prawidłowego odwodnienia projektowanej 

trasy.  

3. Przebudowę, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej. 

4. Ewentualną wycinkę drzew i krzewów;  

5. Oznakowanie drogi i dróg związanych. 

6. Ewentualne wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych 

warunków posadowienia projektowanej trasy. Oczyszczenie i udrożnienie 

istniejących urządzeń odwadniających i odbiorników dla skutecznego 

odprowadzenia wody z pasa drogowego;  

7. Po zakończeniu robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez 

zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe - wykonane na 

potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych 

przez Wykonawcę;  

8. Dokonać uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami 

nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych 

przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem 
budowy oraz zrealizuje ww. zobowiązania;  

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się:  

1. Wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

2. Wynikami badań i pomiarów własnych,  

3. Zapisami niniejszego PFU.  

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót określone w programie 

funkcjonalno – użytkowym i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie 

po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na 



zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako 

roboty dodatkowe. Realizację robót należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez 
Zamawiającego harmonogramem.  

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

2.1. Dokumenty przekazywane przez Zamawiającego  

Zamawiający wraz z PFU udostępnia, jako dokumenty wiążące Wykonawcę:  

• Projekt koncepcyjny przebiegu trasy rowerowej na pozyskanych mapach 

ewidencyjnych; 

2.2. Ogólne wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej  

Należy opracować materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych 

usunięcia kolizji, przebudowy lub zabezpieczenia istniejących sieci infrastruktury 

technicznej uzbrojenia terenu. Kopie materiałów i wniosków o wydanie (aktualizację) 

warunków technicznych usunięcia kolizji (przebudowy) z istniejącą infrastrukturą 

techniczną uzbrojenia terenu oraz przyłączenia do sieci istniejącej infrastruktury 

technicznej uzbrojenia należy przekazać Zamawiającemu. Na podstawie ww. wniosków 

należy uzyskać od właścicieli lub zarządców infrastruktury, warunki techniczne na 

przebudowę, zabezpieczenie, zaprojektowanie i wykonanie ww. infrastruktury. W 

związku z powyższym, na etapie wykonania dokumentacji projektowej i wykonawczej, 

należy wystąpić o wydanie warunków technicznych na budowę, przebudowę, 

zabezpieczenie i likwidację sieci do wszystkich właścicieli/administratorów sieci, a 

następnie o uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych.  Zmiany w zakresie 

przebudowy sieci nie będą powodowały zwiększenia zaakceptowanej ceny umownej oraz 

przedłużenia czasu na realizację. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest brać czynny 

udział w spotkaniach i naradach dotyczących inwestycji oraz we wszystkich procedurach 

związanych z wydawaniem opinii, uzgodnień i decyzji. Zalecenia szczegółowe dla 

wszystkich materiałów i robót należy opracować w formie Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przekazać do weryfikacji.  

UWAGA:  

Wszelkie koszty niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej 

(wykonania badań, pomiarów, pozyskania map, pozwoleń, zwolnień, warunków, opinii, 

uzgodnień, decyzji administracyjnych, odstępstw), wykonania dokumentacji projektowej 

oraz wykonania i odbioru robót budowlanych, nadzoru ze strony zarządcy infrastruktury 
technicznej, ponosi Wykonawca.  

Równocześnie Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i sieci urządzeń podziemnych. 

Niezwłocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu harmonogram rzeczowy, który powinien zilustrować: kolejność 

postępowania, etapowanie robót, czas wykonania robót. Zakres opracowania 
dokumentacji do przekazania Zamawiającemu:  



2.3. Konstrukcje nawierzchni Konstrukcje nawierzchni należy zaprojektować zgodnie z 

zapisami przestawionymi w Katalogach Typowych Konstrukcji Nawierzchni. Pobocza 
należy wykonać z kruszywa naturalnego  

Nawierzchnia trasy zostanie obramowana obrzeżami betonowymi lub krawężnikami 

betonowymi, w zależności od sposobu lokalizacji w stosunku do krawędzi jezdni 

istniejących dróg publicznych i wewnętrznych 

Rzeczywiste warunki gruntowo-wodne należy określić na podstawie badań 

geologicznych i na ich podstawie przyjąć dodatkowe wzmocnienia konstrukcji 

nawierzchni.  

2.4. Odwodnienie trasy rowerowej 

Odwodnienie trasy rowerowej powinno się odbywać poprzez ukształtowanie 

odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych, a następnie odprowadzone do 

przylegających zieleńców lub istniejących rowów przydrożnych. W miejscach, gdzie trasa 

będzie przebiegać w wykopie należy wziąć pod uwagę możliwość zastosowania 

odwodnienia z elementów prefabrykowanych. Wody opadowe powinny zostać 

zagospodarowane w obrębie działki stanowiącej istniejący pas drogowy. W przypadku 

odprowadzenia wód opadowych poza zakres działki drogowej należy uzyskać wszelkie 

opinie, uzgodnienia, porozumienia z właścicielami cieków i działek na które będą 

odprowadzane wody opadowe. Skarpy wysokich nasypów, dojazdy do obiektów, 

przejazdy nad przepustami powinny być zabezpieczone za pomocą balustrad lub barier 
(np. wygrodzenia segmentowe U-12a).  

 

2.5. Zieleń  

Wykonawca na etapie prac projektowych zobowiązany jest do maksymalnej 

ochrony terenów zielonych. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew 

i krzewów, natomiast drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone 

do wycinki, zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wycinka powinna być 

ograniczona do niezbędnego minimum. Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić 

poza sezonem lęgowym ptaków. 

2.6. Geologia Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowej w zależności 
od potrzeb przeprowadzi własne badania geologiczne. 

2.7. Organizacja ruchu Zmiany wynikające z Uzasadnienia Zarządcy Drogi, o którym 

mowa w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych należy 

wprowadzić do realizacji i nie będą powodowały one zwiększenia ceny umowy oraz 
przedłużenia terminu zakończenia.  

2.8. Projekt stałej organizacji ruchu  

Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki 

poziom bezpieczeństwa oraz komfort podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, natomiast stosowane materiały powinny zapewnić trwałość oznakowania i 

utrzymanie wymaganych parametrów w całym okresie przewidzianym gwarancją. 



Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie 

wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). 

Przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego należy przedłożyć 

Zamawiającemu zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu.  

Oznakowanie poziome drogi należy wykonać jako grubowarstwowe:  

1. powierzchnie przejazdu dla rowerzystów i przejść dla pieszych należy wykonać w 

technologii chemoutwardzalnej, termoplastycznej lub taśmowej - najechanie na 

linie powinno powodować powstanie efektu akustycznego i wibracji;  

2. pozostałe linie oznakowania poziomego w technologii profilowanej lub 

strukturalnej. Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się:  

− dobrą widocznością w ciągu całej doby;  

− wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej 

wilgotności;  

− odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której 

zostaną naniesione;  

− trwałością w okresie gwarancyjnym;  

− odpornością na ścieranie i zabrudzenie. Sposób oznakowania dróg 

bocznych należy uzgodnić z odpowiednimi zarządcami tych dróg  

2.9. Znaki pionowe  

Tarcza znaku i tablicy powinna spełniać następujące wymagania:  

1. krawędzie tarczy znaku z blachy powinny być usztywnione na całym obwodzie,  

2. krawędzie tarczy znaku z płyty o konstrukcji warstwowej powinny być 

zabezpieczone na całym obwodzie profilem metalowym lub z tworzywa 

sztucznego,  

3. powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa - bez wgięć, pofałdowań i 

otworów montażowych; dopuszczalna nierówność punktowa nie powinna 

przekraczać 1 mm,  

4. odpowiednia sztywność tarczy znaku z płyty warstwowej powinna być uzyskana 

dzięki właściwościom płyty warstwowej, a mocowanie jej do konstrukcji 

wsporczej należy zapewnić poprzez zamontowane profile montażowe,  

5. tylna powierzchnia tarczy z blachy powinna być zabezpieczona przed procesami 

korozji,  

6. tylna powierzchnia tarczy o konstrukcji warstwowej powinna być zabezpieczona 

ochronną powłoką lakierniczą,  

7. narożniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z 

wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [18] nie mniejszym jednak niż 30 mm, gdy 

wielkości tego promienia nie wskazano,  

 

3.0. Projekty organizacji na czas wykonywania robót. 



  Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania 

robót jest minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu. Przed 

rozpoczęciem robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej 

organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót. Projekt należy przygotować z zachowaniem wymagań określonych 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). Projekt należy na bieżąco 

aktualizować w zależności od etapu realizacji robót, uprzednio uzgodnionych z 
Zamawiającym.  

3.1. Uzbrojenie terenu. 

 W miejscu planowanej inwestycji zlokalizowane są sieci uzbrojenia terenu: - sieć 

wodociągowa, sieć energetyczna - sieć teletechniczna. 

3.2. Sieci wodociągowe  

Projektowana trasa rowerowa przebiega w części przez tereny zabudowane co 

może spowodować konieczność przebudowy lub zabezpieczenia istniejącej sieci 

wodociągowej. Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót konieczne jest m. in. 

uzyskanie przez Wykonawcę stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji 

projektowej w niezbędnym zakresie wydanych przez Gestora sieci. Wykonawca jest 

zobowiązany pozyskać wszelkie niezbędne dane do projektowania, opracować i uzgodnić 

dokumentację projektową oraz własny przedmiar robót w ramach wykonywania 

dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu 
i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe.  

3.3. Sieci telekomunikacyjne  

Projektowana trasa rowerowa przebiega w części przez tereny zabudowane co 

może spowodować konieczność przebudowy lub zabezpieczenia istniejącej sieci 

teletechnicznej. Usunięcie kolizji należy zaprojektować na podstawie aktualnych 

warunków technicznych podanych przez użytkowników poszczególnych sieci 

telekomunikacyjnych. Dokumentację projektową należy opracować z godnie 

zobowiązującymi przepisami prawa. Dokonać właściwych uzgodnień. Wykonawca jest 

zobowiązany pozyskać wszelkie niezbędne dane do projektowania, opracować i uzgodnić 

dokumentację projektową oraz własny przedmiar robót w ramach wykonywania 

dokumentacji. Wszelkie zmiany wynikające z uzyskanych warunków technicznych w 

zakresie przebudowy sieci nie będą powodowały zwiększenia ceny umowy oraz 
przedłużenia terminu zakończenia.  

UWAGA:  

Podane w programie funkcjonalno użytkowym dane charakteryzujące rodzaj i 

ilości robót są wartościami przybliżonymi i nie są wiążące dla Wykonawcy, który jest 

zobowiązany pozyskać wszelkie niezbędne dane do projektowania, opracować i uzgodnić 

dokumentację projektową oraz własny przedmiar robót w ramach wykonywania 



dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu 

i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.  

Na etapie przystąpienia do wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, należy 

wystąpić w imieniu Zamawiającego o wydanie warunków technicznych na usunięcie 

kolizji z istniejącymi sieciami i urządzeniami do wszystkich gestorów sieci, a następnie o 

uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych.  

Wszystkie urządzenia, linie i instalacje kolidujące z planowaną inwestycją należy 

przebudować poza obszar kolizji lub zabezpieczyć w sposób wskazany przez gestora 

poszczególnych sieci.   

UWAGA:  

Zmiany w zakresie przebudowy/zabezpieczenia kolidujących istniejących sieci oraz 

ujawnionych na etapie robót budowlanych, nie będą powodowały zwiększenia ceny 
umowy oraz przedłużenia terminu zakończenia.  

3.4. Oświetlenie drogowe  

Nie przewiduje się.  

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 Projektowane zamierzenie nie narusza przepisów Prawa Ochrony Środowiska, Prawa 

Geologicznego i Górniczego oraz Prawa Wodnego. Wykonawca we własnym zakresie 

pozyska wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność 
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów  

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

Powiat Sokólski posiada prawo dysponowania terenem na cele budowlane.  

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem wykonaniem 
zamierzenia budowlanego  

Zamówienie należy zrealizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, z których 

podstawowe wymieniono poniżej. Dla wszystkich niżej wymienionych aktów 
prawnych obowiązuje ich aktualny stan prawny.  

Źródło aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw.  

Ustawy: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  

−  

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska  



− Ustawa z dnia 3.października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko  

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne  

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności  

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

− Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

 

Rozporządzenia: 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w  

sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych. 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (wraz z załącznikami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 


