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WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dotyczy: postgpowania o udziclenie zaméwienia publicznego na USLUGE
NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM »STWORZENIE BAZY
SPORTOWO-REHABILITACYJNE] ORAZ ADAPTACJA I ROZBUDOWA
OBIEKTOW BEDACYCH WEASNOSCIA POWIATU BYTOWSKIEGO NA
POTRZEBY ZESPOLU USLUG SPOLECZNYCH?”

Stosownie do art. 284 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2022 1., poz. 1710 z p6sn. zm.) Zamawiajacy pomimo braku obowigzku, udziela
nastepujacych wyjasnien SW7:

PYTANIE NR 1;

CZY ZAMAWIAJACY WYMAGA OD ZESPOLU INSPEKTOROW POSIADANIA
OSOBY W ZAKRESIE BRANZY GEODEZYJNEJ? WNOSIMY
O SKONKRETYZOWANIE ZAPISU TAK BY WYKONAWCA MOGL GO UJAC
W KALKULAC]JI CENOWE] OFERTY.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy w ogloszeniu o zaméwieniu w sekeji V - kwalifikacje wykonawcéw opisal warunki
udzialu w postepowaniu. W punkcie 5.4.1.2)d), dotyczacym spelnienia warunkéw zdolnosci
technicznej lub zawodowej, uzyto sformulowania: ,Warunek zostanie spelniony, jezeli
Wykonawca wykaze, ze bedzie dysponowal co najmniej nastepujacymi osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia...” Dalej Zamawiajacy uszczegolowil, ze oczekuje od Wykonawey
pelnienia wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i wymaga
przedlozenia na etapie skladania oferty potwierdzenia dysponowania osobami posiadajacymi
stosowne uprawnia w branzy konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Na podstawie
dokumentacji przetargowej Wykonawca powinien okreslié, czy do realizacji zaméwienia
niezbedne mu beds inne osoby, poza wyzej wymienionymi. Zasady udziatu tych oséb w realizacji
zadania okresla § 10 ust.4 projektowanych postanowier umowy

PYTANIE NR 2: ) )
CZY TERMIN OKRESLONY W ROZDZ. 6. JEST TERMINEM KONCOWYM
WYKONANIA USEUGI NADZORU INWESTORSKIEGO?

ODPOWIEDZ:

Zaklada sig, ze ustugi bedace przedmiotem umowy realizowane beda w terminie 24 miesiecy od
dnia zawarcia umowy. Jednak ze wzgledu na charakter ustug, jakie §wiadczyé ma Wykonawca
oraz fakt, ze wykonywanie tych ustug jest nieodlacznie zwigzane z mwestycja realizowans przez
Wykonaweg robét budowlanych, w przypadku przedluzenia lub skrécenia okresu realizacji robot
budowlanych Wykonawca zobowiazany bedzie $wiadezyé ustugi objete Umowsa do daty
faktycznego zakoriczenia okresu realizacji robét budowlanych, tj. do dnia podpisania protokotu
catosciowego pomiedzy Wykonawca robét budowlanych z Zamawiajacym. Powyzsze zagadnienia
opisane sa w § 3 1 13 projektowanych postanowiel umowy. Zamawiajacy zwraca tez uwage, ze do



obowiazkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie udzial w przegladach gwarancyjnych inwestycji, ktorej
dotyczy przedmiot zamowienia oraz nadzér nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w umowie (ryczaltowe) - bez dodatkowe] zaplaty (Wymagany
okres gwarancji i rekojmi od Wykonawcy robot budowlanych wynosi 60 miesiecy od dnia
koficowego protokolu odbioru robét). Do obowiazku Wykonawcy naleze¢ bedzie rowniez
dokonanie odbioru ostatecznego na miesiac przed uplywem okresu gwarancji ustalonego
w umowie z Wykonawca robét budowlanych.

PYTANIE NR 3: '
CZY DO WYKONAWCY NALEZY CALOSCIOWE ROZLICZENIE INWESTYCJT
CZY KONCOWE ROZLICZENIE ZADANIA?

ODPOWIEDZ:
Do Wykonawcy naleze¢ bedzie zar6wno tozliczenie poszczegdlnych zadan, jak 1 calosciowe
rozlicznie inwestycjt.

Z powaianiern

Zup.STAR
WY@TY

“elanta Bogudtaufska

SEKRETARZ POWIATU



