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Opis Przedmiotu Zamówienia 
(OPZ) 

 
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego  
dla zadania pn.: „Budowa układu drogowego od ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku  

do szkoły przy ul. Apollina w miejscowości Kowale” 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk,  
działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska,  
dalej zwana również „DRMG” lub „Zamawiającym”. 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Zamówienie jest udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 
2019r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
3.1. Przedmiot Zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie posiadanej 
dokumentacji dla zadania pn.: „Budowa układu drogowego od ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku do szkoły przy 
ul. Apollina w miejscowości Kowale” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 
 
Dla części obszaru objętego zamówieniem obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 
 
3.2. Cel realizacji zadania 
Celem realizacji zadania jest budowa i przebudowa infrastruktury drogowej zapewniającej dojazd do szkoły 
zlokalizowanej w miejscowości Kowale przy ul. Apollina, poprawa bezpieczeństwa oraz podniesienie 
standardu życia mieszkańców. 
 
3.3. Problematyka prac projektowych 
Zakres prac projektowych obejmuje wszystkie prace i czynności konieczne dla wykonania zadania, w tym 

następujące elementy: 

a) zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów przyległych poprzez opracowanie projektu budowy drogi, 
b) aktualizacja lub uzyskanie nowych niezbędnych decyzji administracyjnych, 
c) ustalenie wytycznych do sporządzenia tymczasowej organizacji ruchu w związku z planowaną inwestycją, 
d) inwentaryzację terenu oraz obiektów,  
e) Inwentaryzację przyrodniczą w oparciu m.in. o decyzje środowiskową, uwzględnienie konieczności 

ochrony np. herpetofauny, 
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f) potwierdzenie u gestorów infrastruktury technicznej prawidłowości rozwiązań i uzgodnień zgodnie z 
załączoną do OPZ dokumentacją projektową lub też konieczność jej zmiany, 

g) wystąpienie o nowe warunki techniczne do gestorów infrastruktury technicznej w zakresie 
projektowanych rozwiązań, 

h) wykonanie nowej inwentaryzacji zieleni wraz z dendrologią oraz w razie konieczności z ewentualnym 
projektem nasadzeń zastępczych, 

i) usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym bądź ich 
zabezpieczenie, 

j) przygotowanie materiałów i opracowań do uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji, w tym m.in. 
operatu geodezyjnego, dendrologicznego, wniosków do odpowiednich organów jeżeli takowe będą 
wymagane, wraz z wymaganymi załącznikami (decyzja RDOŚ na niszczenie siedliska i roślin chronionych) 

k) przygotowanie materiałów i wniosków do zawarcia umów z gestorami infrastruktury technicznej (w razie 
wystąpienia takiej potrzeby), 

l) ustalenie podmiotów, których opinie będą niezbędne do uzyskania decyzji ZRID oraz pozyskanie tych 
opinii, 

m) przygotowanie i zaopiniowanie przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni koncepcji podziału nieruchomości 
przeznaczonych pod drogi publicznie w przypadku zmian w stosunku do załączonych projektów podziału 
i zatwierdzonych linii pasa drogowego i następnie przygotowanie projektu podziału nieruchomości z 
zaznaczeniem przebiegu linii rozgraniczających przyszły pas drogowy (ZRID), (jeżeli wymagane), 

n) uzyskanie decyzji umożliwiających realizację inwestycji, lub aktualizację lub zmianę posiadanych decyzji. 
 
3.4. Zakres przedmiotu zamówienia  
3.4.1. Zakres zamówienia obejmuje wszystkie prace i czynności konieczne dla opracowania kompletnej 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację przedsięwzięcia oraz 
pełnieniem nadzoru autorskiego, w tym następujące elementy: 

a) opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego (z podziałem na PZT, PAB, PT) z wymaganymi 
uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację robót  
(decyzja ZRID), 

b) opracowanie projektów wykonawczych z podziałem na poszczególne branże, 
c) opracowanie przedmiarów robót, 
d) opracowanie kosztorysu inwestorskiego, 
e) opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów, 
f) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
g) opracowanie mapy do celów projektowych wraz z zarejestrowaniem w odpowiednim ośrodku 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, uzyskanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, 
h) przygotowanie projektów podziału nieruchomości (załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID), 

wyznaczenie nowych granic oraz złożenie operatu technicznego z przeprowadzonych czynności 
geodezyjnych do właściwego organu służby geodezyjnej i kartograficznej, 

i) przygotowanie niezbędnych materiałów do uzyskania/zmiany lub aktualizacji niezbędnych decyzji 
administracyjnych,  

k) opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu z uzgodnieniem komisji ds. bezpieczeństwa ruchu 
drogowego,  

l) opracowanie wniosków i uzyskanie warunków technicznych, wytycznych i opinii, uzgodnień i 
odstępstw,  

m) pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o opracowaną dokumentację, 
n) wykonanie niewymienionych opracowań projektowych, zgodnie z wymaganiami jednostek 

opiniujących, niewykraczających jednak poza przedmiot umowy, 
o) uzyskanie niezbędnych decyzji, wytycznych i pozwoleń, 
p) uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów aktualnych na dzień przekazania Zamawiającemu, 
q) wystąpienie do gestorów sieci i jednostek opiniujących o informację dotyczącą ważności przekazanych 

przez Zamawiającego wytycznych, w przypadku braku ważności wystąpienie z wnioskiem o ich 
aktualizacje bądź nowe wytyczne oraz późniejsze uzyskanie warunków technicznych, 
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r) przygotowanie i złożenie wniosków o wydanie warunków technicznych od gestorów sieci i jednostek 
opiniujących, niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunków 
usunięcia kolizji z projektowanym uzbrojeniem i urządzeniem terenu oraz odstępstw (jeżeli zajdzie 
konieczność uzyskania odstępstw),  

s) przygotowanie i złożenie wniosków i materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji derogacyjnych 
(jeżeli okaże się to niezbędne), 

t) przygotowanie i złożenie wniosków i materiałów niezbędnych do przedłużenia ważności decyzji 
środowiskowej (jeżeli okaże się to niezbędne), 

u) przygotowanie i złożenie wniosków i materiałów niezbędnych do zmiany decyzji wodnoprawnej (jeżeli 
okaże się to niezbędne), 

v) opracowanie wniosków o uzyskanie decyzji - pozwolenia na prowadzenie prac / badań 
archeologicznych do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (jeśli jest to wymagane) i 
uzyskanie decyzji,  

w) przygotowanie materiałów niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o odrolnienie i/lub odlesienie 
(jeśli okaże się to niezbędne), 

x) zaopiniowanie (w razie konieczności) i uzgodnienie dokumentacji projektowej przez właściwe 
instytucje i zarządców infrastruktury technicznej, 

y) uzgodnienia od właścicieli działek, w tym właścicieli prywatnych (jeżeli zajdzie taka konieczność), 
z) niezbędne analizy i prognozy ruchu (jeżeli będą wymagane), 
aa) inne materiały i dane wyjściowe, które okażą się niezbędne do projektowania, a które nie zostały 

wymienione w niniejszym zestawieniu. 
 

We wszystkich decyzjach, uzgodnieniach i opiniach jako Inwestor winien być wskazywany Prezydent Miasta 
Gdańska – zarządca dróg publicznych. W związku z tym, Wykonawca zobowiązany jest wskazywać we 
wnioskach o uzgodnienia, opinie i decyzje jako inwestora Prezydenta Miasta Gdańska – zarządcę dróg 
publicznych. 

 
3.4.2. Powyższe oraz wszelkie inne materiały, warunki i dane wyjściowe do projektowania niezbędne dla 
wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska własnym staraniem i kosztem. 
 
3.4.3. W trakcie prac projektowych należy liczyć się z możliwością powstania dodatkowych problemów i kolizji 
zarówno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i innymi urządzeniami. 

 

3.5. Powiązanie z innym inwestycjami 
W zakresie dokumentacji projektowej należy skoordynować i dowiązać wysokościowo projektowane 

rozwiązania z planowanymi i realizowanymi inwestycjami, jeżeli zajdzie taka konieczność na podstawie 

uzyskanych warunków technicznych. Wśród planowanych inwestycji wyróżnia się zadania;  

• „Przebudowę Potoku Kowalskiego wraz z budową zbiornika retencyjnego K2 na Potoku Kowalskim” 
• „Rozwój infrastruktury transportowej w południowych dzielnicach Gdańska”: 

- Zadanie kolejowe: „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: budowa linii kolejowej nr 250 na odcinku 
Gdańsk Śródmieście – węzeł Kowale”. 

- Zadanie drogowe nr 2: „Budowa II etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Kampinoskiej do 
ul. Świętokrzyskiej w rejonie węzła Kowale”. 

• inwestycje inwestorów prywatnych w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego układu drogowego. 
 

Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem zaktualizować bazę projektów powiązanych 

 i sąsiadujących z inwestycją przed przystąpieniem do opracowania projektu. 

3.6. Poprawki dokumentacji 
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 

poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla 
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uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i 

kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i 

modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego 

wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót 

3.7. Współpraca z Zamawiającym przy zamówieniu na roboty budowlane 

Wykonawca zobowiązany jest do brania udziału w przygotowaniu odpowiedzi na pytania potencjalnych 
wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych na 
podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązuje się do 
niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania, złożone w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na realizację zadania na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, a także 
zajmowania stanowiska w przypadku złożenia odwołania. Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi w 
ciągu dwóch dni od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego. 
 
4. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 
 

4.1. Wymagania ogólne 
 

4.1.1. Dokumentację projektową należy opracować na mapie do celów projektowych w skali 1:500, którą 
Wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt. 
 

4.1.2. W opracowaniach Wykonawca powinien zastosować rozwiązania i standardy dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności, a Wykonawca załączy w dokumentacji 
oświadczenie o spełnieniu powyższych wymagań. 
 

4.1.3. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom i odnośnym 
normom. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna spełniać wymogi określone w 
ustawie Pzp dla opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz uwzględniać inne wymogi 
określone w ustawie Pzp i innych przepisach dla realizacji inwestycji. Dokumentacja musi umożliwiać 
ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zgodny 
z przepisami i złożenie oferty dla wykonania zadania inwestycyjnego objętego dokumentacją. 
Dokumentacja musi umożliwiać wykonanie inwestycji w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami, 
standardami, normami, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej, bez wad, a 
także w sposób nadający się do eksploatacji. 

4.1.4. Dokumentacja musi uwzględniać wytyczne gestorów sieci i infrastruktury technicznej, jednostek 
opiniujących i uzgadniających. Wykonawca zobowiązany jest również pozyskać dodatkowe 
uzgodnienia lub opinie, których konieczność wyniknie z uzyskanych w trakcie prac projektowych 
opinii, uzgodnień lub decyzji.  
 

4.1.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac nad opracowaniem, na każdym etapie jego 
sporządzania. 
 

4.1.6. Materiały będące podstawą do opracowania dokumentacji stanowią załączniki do OPZ: 
a) Dokumentacja projektowa pn.  „Budowa układu drogowego od ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku do 

szkoły przy ul. Apollina w miejscowości Kowale” - załącznik nr 1 do OPZ 
b) Decyzje: o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, RDOŚ na wycinkę oraz o 

pozwoleniu wodnoprawnym - załącznik nr 2 do OPZ 
c) Poprzednie uzgodnienia dokumentacji projektowej – załącznik nr 3 do OPZ 
d) Wzór przedmiaru załącznik nr 4 do OPZ 
e) Wzór przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego załącznik nr 5 do OPZ 
f) Wzór protokołu uzgodnień - załącznik nr 6 do OPZ 
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g) PZT dla zadnia „Przebudowa Potoku Kowalskiego wraz z budową zbiornika retencyjnego K2 na 
Potoku Kowalskim - załącznik nr 7 do OPZ 
 

Wyżej wymienione materiały należy traktować jako podstawę do prac projektowych, jednocześnie do 
obowiązków Wykonawcy należy wystąpienie do jednostek uzgadniających i opiniujących o aktualne wytyczne 
oraz o potwierdzenie ważności rozwiązań oraz ewentualną ich korektę.  
 
Wszelkie inne materiały, warunki i dane wyjściowe do projektowania niezbędne dla wykonania przedmiotu 
zamówienia – niewymienione w punkcie 4.1.6 Wykonawca uzyska własnym staraniem i kosztem. 

 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych opracowań 

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach 
wiedzy technicznej. 
4.2.1.  Mapa do celów projektowych 

a) Należy sporządzić mapę w wersji analogowej i numerycznej w skali 1:500. Mapa numeryczna powinna 
być wykonana zgodnie z obowiązującymi instrukcjami geodezyjnymi.  

b) Mapę należy wykonać w jednolitym układzie współrzędnych dla całego opracowania. Powinna ona 
zawierać wszystkie elementy zinwentaryzowane w terenie na etapie pomiarów, do których należy 
zaliczyć m.in. drogi utwardzone i nieutwardzone, formy terenowe, elementy odwodnienia, 
zabudowania, ogrodzenia, drzewa oraz wszystkie urządzenia branżowe. Mapa ewidencji działek 
powinna zawierać granice działek wraz z jednoznaczną numeracją działek.  

c) Mapę należy  zarejestrować we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z 
klauzulą do celów projektowych. Mapa musi mieć pieczęć poświadczającą, że dokument został 
opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultat zawiera operat 
techniczny wpisany do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub 
oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. 

d) Mapę należy opatrzyć podpisem uprawnionego geodety. 

 
4.2.2. Inwentaryzacja terenu  

Należy zinwentaryzować teren, zieleń oraz wszystkie obiekty kolidujące z projektowaną inwestycją 
zlokalizowane w planowanym terenie. Inwentaryzację należy udokumentować za pomocą zdjęć, które 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 
 

4.2.3. Projekt budowlany  
Projekt budowlany powinien być opracowany zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  
 
Projekt budowlany winien zawierać:  

a) projekt zagospodarowania terenu, 

b) projekt architektoniczno-budowlany,  

c) projekt techniczny,  

d) niezbędne decyzje,  

e) uzgodnienia i opinie, 

f) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z wytycznymi do wykonania planu, 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić czytelność opracowań poprzez wykonanie projektu 
zagospodarowania terenu oraz sieci uzbrojenia terenu w kolorze. 
 
W przypadku przebudowy sieci elektroenergetycznej projekt budowlany musi zostać uzgodniony z Energa-
Operator S.A. po uzyskaniu ZRID. Dokumentacja przedłożona do uzgodnienia musi być zgodna ze 
standardami technicznymi zarządcy infrastruktury, w tym w szczególności musi zawierać tabelę z wykazem 
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służebności. Uzgodnienie należy uzyskać w umownym terminie realizacji zamówienia. Opieczętowanie przez 
Energa-Operator S.A. warunkuje odbiór ostatniego przedmiotu odbioru. 
 

4.2.4. Projekty wykonawcze 
Projekty wykonawcze należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, jako 
uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do 
sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i 
realizacji robót budowlanych. 
 
Projekty wykonawcze należy wykonać w formie odrębnych opracowań branżowych.  
 
4.2.5. Dokumentacja geotechniczna  
Dokumentację geotechniczną podłoża należy opracować w zakresie wystarczającym do uzyskania celu 
wykonania zadania, zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 9 do OPZ. W szczególności niezbędne jest 
opracowanie prawidłowego i szczegółowego programu badań geotechnicznych z uwzględnieniem badania 
zanieczyszczenia gruntu. 
Oczekiwaniem Zamawiającego jest wykonanie odpowiedniej do przedmiotu zamówienia ilości otworów 
(odwiertów) badawczych. 
 

4.2.6. Projekt docelowej organizacji ruchu 
Należy wykonać projekt docelowej organizacji ruchu, zawierający elementy określone przepisami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

 
Projekt należy uzgodnić z zarządcą drogi zgodnie z procedurą Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni dostępną 
pod adresem: https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/organizacja-ruchu,a,3132. 
 
4.2.7. Plansza zbiorcza 

a) Należy sporządzić kolorową planszę zbiorczą, jako oddzielny składnik dokumentacji projektowej, 
który jest niezbędny dla służb inwestorskich i wykonawców robót, przy przygotowaniu, koordynacji 
i realizacji robót. 

b) Planszę zbiorczą należy załączyć do każdego egzemplarza projektu zagospodarowania terenu oraz 
projektów budowlanych wszystkich branż. Kolorowa plansza zbiorcza musi zawierać stan istniejący 
i stan projektowany zagospodarowania terenu oraz wszystkie urządzenia naziemne i podziemne 
sieci. 

 
4.2.8. Inwentaryzacja zieleni i gospodarki drzewostanem, projekt nasadzeń. 

a) Należy wykonać inwentaryzację drzew i krzewów znajdujących się w ścisłym sąsiedztwie inwestycji 
(z wykazaniem ewentualnych drzew kolidujących i przeznaczonych do wycinki z projektowanymi 
obiektami wraz z projektem nasadzeń zastępczych). Wykonawca zobowiązany jest również wykonać 
operat dendrologiczny (jeżeli zajdzie taka konieczność). 

b) W przypadku konieczności uwzględnienia wycinek (ze względów bezpieczeństwa lub w przypadku 
wystąpienia kolizji z przebudowywaną infrastrukturą) należy przygotować projekt nasadzeń 
zastępczych, który należy uzgodnić z zarządcą terenu. Lokalizację nasadzeń zastępczych należy 
uzgodnić z właściwym zarządcą terenu. 

 
Zamawiający zastrzega, iż wskazana lokalizacja nasadzeń zastępczych może znajdować się poza obszarem 
inwestycji. 
 
4.2.9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
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a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego. 

b) Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją 
projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i materiałowych, 
warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, warunków technicznych odbioru 
poszczególnych rodzajów robót, ich elementów lub etapów. 

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia 
przedmiarów robót (nie dopuszcza się stosowania KNR-ów lub innych katalogów) i muszą zawierać 
określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

 

4.2.10. Operat terenowo-prawny 
W ramach zadania należy wykonać operat terenowo-prawny, w celu wskazania wszystkich właścicieli działek, 
na których będzie prowadzona inwestycja, zawierający m.in.: 

• wykaz działek objętych inwestycją i sąsiadujących z nią, 
• wypisy i wyrysy z rejestru gruntów,  
• plan zagospodarowania terenu zawierający istniejące granice własności działek,  
• zgody (oryginały) właścicieli nieruchomości do dysponowania gruntem na cele budowlane na rzecz 

Zamawiającego,  
• zgody wszystkich właścicieli działek, na których prowadzone będą roboty tymczasowe poza 

projektowanym pasem drogowym, 
• oryginały pozyskanych uzgodnień, decyzji i opinii wraz z ich wykazem. Wykaz powinien zawierać 

numer pisma/uzgodnienia/opinii, podmiot wydający, datę wydania, datę obowiązywania, ewentualne 
uwagi projektanta. 

4.2.11. Przedmiar robót 
a) Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 

dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego.  

b) Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz 
podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
przedmiarowych robót podstawowych w podziale na zadania, etapy, odcinki, itp. 

c) Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności wynikających z 
projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

d) Przedmiary stanowić będą podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę robót szczegółowego 
kosztorysu ofertowego i określenia ceny oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie zadań inwestycyjnych kompletnych pod względem celu, któremu mogą 
służyć i winny zawierać wytyczne i dane wyjściowe do ich sporządzenia. 

e) Formularz przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji 
Technicznych. 

f) Wytyczne do przedmiarów robót należy uzgodnić z Zespołem ds. Kosztów DRMG. 
 

4.2.12. Kosztorysy Inwestorskie i zbiorcze zestawienie kosztów 
a) Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
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b) Do kosztorysu inwestorskiego należy dołączyć założenia wyjściowe do kosztorysowania, które 
należy uzgodnić z Zamawiającym przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego: kalkulacje 
szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne 
czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku. 

c) Do kosztorysu należy dołączyć zbiorcze zestawienie kosztów. 
d) Wytyczne do kosztorysu inwestorskiego należy uzgodnić z Zespołem ds. Kosztów DRMG.  

 
4.2.13. Wykonawca zobowiązany jest do: 
 

a) przygotowania aktualnego projektu podziału nieruchomości w oparciu o posiadane projekty 
podziałów 

Należy sporządzić projekt podziału nieruchomości na aktualnej mapie do celów projektowych (zgodnie 
z wymaganiami dla mapy do celów projektowych) wydzielający działki pod przyszły pas drogowy. 
Projekt należy poprzedzić koncepcją podziału nieruchomości i zaopiniować w Gdańskim Zarządzie Dróg 
i Zieleni, a następnie wyznaczyć nowe granice oraz złożyć operat techniczny z przeprowadzonych 
czynności geodezyjnych do właściwego organu służby geodezyjnej i kartograficznej. Ostateczny projekt 
podziału nieruchomości należy również zaopiniować w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni w ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego,  

 
b) przygotowania materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID w oparciu o posiadane 

materiały 

• Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet materiałów, które są niezbędne do wydania opinii 
do wniosku ZRID oraz ustalić podmioty, do których należy wystąpić o opinie i wykonać odpowiednią 
liczbę egzemplarzy tych materiałów (oraz dodatkowo jeden dla Zamawiającego). Wraz z materiałami 
Wykonawca przygotuje w wersji elektronicznej projekty wniosków o opinie do ZRID do właściwych 
organów oraz wniosku o wydanie decyzji ZRID.  

• Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania kompletów pozostałych materiałów, które są 
wymagane jako załączniki do wniosku o wydanie decyzji ZRID.  

• Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji, w 
których jako Inwestora należy wskazywać Prezydenta Miasta Gdańska – zarządcę dróg publicznych. 

 

c) wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych na podstawie ostatecznej decyzji 
ZRID (ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości). Czynności należy wykonać 
zgodnie z zasadami przyjmowania materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego, powstających w wyniku prac geodezyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia Zamawiającemu protokołu przyjęcia operatu. Koszt wykonania tych czynności 
należy wliczyć w wynagrodzenie umowne. 
 

4.2.14. Inne materiały niezbędne do uzyskania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji 
Wykonawca zobowiązany będzie przygotować własnym staraniem i kosztem wszystkie materiały niezbędne 
do uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych zarówno do zatwierdzenia projektu budowlanego jak i 
realizacji przedsięwzięcia, w tym materiały niezbędne do uzyskania odstępstw od warunków technicznych, w 
razie wystąpienia takiej konieczności. 
 
4.3. Nakład dokumentacji 
4.3.1. Dokumentacja w wersji papierowej 

• 3 egz. projektu budowlanego, 
• 2 egz. wykonanej w kolorze kopii zatwierdzonego przez właściwy organ administracji 

architektoniczno-budowlanej i opieczętowanego projektu budowlanego potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem, 
uwaga: 
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• W ramach zamówienia Wykonawca wykona wymaganą przepisami ilość egzemplarzy 
projektów budowlanych niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID  

• 1 egz. nieopieczętowanego projektu budowlanego zgodnego z opieczętowanym egzemplarzem. 
• 3 egz. projektów wykonawczych branżowych, 
• 3 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
• 3 egz. przedmiarów robót, 
• 3 egz. inwentaryzacji zieleni, 
• 2 egz. kosztorysu inwestorskiego ze zbiorczym zestawieniem kosztów, 
• 2 egz. planszy zbiorczej, 
• 3 egz. operatu dendrologicznego (jeżeli wymagane),  
• 2 egz. operatów wodnoprawnych (jeżeli wymagane),  
• 3 egz. dokumentacji geotechnicznej, 
• 3 egz. projektu docelowej organizacji ruchu, 
• 3 egz. uzgodnionego projektu podziału nieruchomości, 
• 3 egz. materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID, 
• 1 egz. uzgodnionej koncepcji projektowanych rozwiązań, 
• 1 egz. operatu terenowo-prawnego z oryginalnymi uzgodnieniami (w tym opieczętowane projekty, 

operaty, opracowania będące podstawą decyzji – np. egzemplarz Zamawiającego 
opieczętowanego przez GZDiZ projektu branżowego). 
 

4.3.2. Dokumentacja w wersji elektronicznej 
• Wszystkie opracowania wskazane w pkt. 4.3.1. w wersji edytowalnej (format w zależności od pliku) 

i nieedytowalnej w formacie pdf, 
• Mapa do celów projektowych w formacie edytowalnym i pdf, 
• Skan opieczętowanego zatwierdzonego projektu budowlanego. 

 
4.3.3. Wymagania dotyczące dokumentacji w wersji elektronicznej 

a) Pliki cyfrowe odpowiadające dokumentom w wersji papierowej.:  
• pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf, .odt,  
• pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .csv, .ods,  
• pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi,  
• pliki z kosztorysem inwestorskim: .ath, 
• pliki z kosztorysem inwestorskim uproszczonym: .xls sporządzonym wg załączonego wzoru – 

załącznik nr 6 do OPZ, 
b) Całość dokumentacji w formacie PDF, 
c) Format PDF wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku i 

zoptymalizowane pod względem objętości. Rysunki w kolorze, gdzie kolor niesie informację (a ilość 
rysunków kolorowych jest niewielka) należy wydzielić. Wszystkie opisy wykonywać w formacie A4, a 
obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3. Każda strona obliczeń i opisów musi być zaopatrzona w 
numerację bieżącą oraz nazwę i nr opracowania. 

d) Opracowania w formie elektronicznej niezabezpieczonej hasłami, na trwałym nośniku pamięci 
(pendrive), 

e) Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – należy załączyć stosowne oświadczenie 
przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku gdy forma elektroniczna i papierowa nie 
będą jednakowe, będzie to podstawą dla Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu 
odbioru do czasu usunięcia rozbieżności. 

 
4.4. Znaki towarowe 

 
4.4.1. Znaki towarowe w dokumentacji projektowej  

a) Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej zapisów, które 
mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję. Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej 
dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 



57/BZP-U.510.57.2024/KW  Załącznik nr 7 do SWZ 

10 

 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jest uzasadniony specyfiką 
przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego 
na takie wskazanie. 

b) W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany opisać w 
dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów 
„lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem Wykonawcy jest określenie szczegółowych 
cech i parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako 
równoważnych. 

c) W przypadku, gdy Wykonawca używa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesień do norm, 
ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 
w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wskazać, że należy je 
rozumieć jako przykładowe i że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca 
wskazuje, że ww. odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca jest zobowiązany 
określić szczegółowe warunki, które umożliwią dopuszczenie innych rozwiązań jako równoważnych. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie skutki 
finansowe mogące powstać z roszczeń posiadaczy praw autorskich i praw zależnych wynikających 
z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynikających z działań 
lub zaniechań Wykonawcy. 

 
4.4.2. Znaki towarowe 

• W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako 
przykładowe.  

• W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, 
Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 
4 ustawy Pzp, dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych 
w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w SWZ wraz z załącznikami norma, 
ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 
2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub 
równoważna”.  

• Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. 
 
 

 

4.5. Zgodność z przepisami 
Opracowanie projektowe musi spełniać wymogi i być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa 

polskiego, w tym w szczególności z:  

 
4.5.1. Ustawy 

a) Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, 

b) Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
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c) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
d) Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
e) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
f) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
g) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 
h) Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
i) Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
j) Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,  
k) Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
l) Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, 
m) Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, 
n) Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, 
o) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

 
4.5.2. Rozporządzenia 

a. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych,  

b. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego,  

c. Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 
archeologicznych i poszukiwań zabytków, 

d. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

e. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

f. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych, 

g. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

h. Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

i. Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, 

j. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym, 

k. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,  

l. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, 

m. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku, 

n. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, 

o. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 
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spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 
 

4.5.3. Uchwały Rady Miasta Gdańska: 
a) Obowiązującymi na terenie objętym opracowaniem miejscowymi planami zagospodarowania 

Przestrzennego, 
b) Uchwałą nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad 

i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z 
jakich mogą być wykonane, na terenie Miasta Gdańska (tzw. uchwała krajobrazowa Gdańska), 

c) Uchwałą nr LXVI/1719/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia 
Aktualizacji Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska STeR 2.0. 
 

4.5.4. Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska  
a) Zarządzeniem nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 września 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia standardów technicznych oraz wytycznych w zakresie systemu prowadzenia osób 
niewidomych w rejonie przejść dla pieszych na terenie miasta Gdańska, 

b) Zarządzeniem nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 
Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej oraz określenia zasad wprowadzenia dodatkowych 
elementów do procesu przygotowania projektów budowy lub przebudowy dróg publicznych zgodnie 
z Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM), 

c) Zarządzeniem nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie 
wprowadzenia Szczegółowych standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w 
mieście Gdańsku - Poradnik projektowania uniwersalnego. 
 

4.5.5. Dodatkowo dokumentacja projektowa musi uwzględniać zapisy obowiązujących opracowań i 
wskazań przygotowanych przez GZDiZ lub inne instytucje, w tym: 

a) opracowania Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni „Standardy projektowe i katalog nawierzchni 
Gdańska”, 

b) wzorców standardów rekomendowanych przez Ministra właściwego ds. transportu, w zakresie dróg 
publicznych dostępnych pod adresem: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d w tym: 

- WR-D-41-3 Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść 
dla pieszych, 
- WR-D-41-4 Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie 
oświetlenia przejść dla pieszych. 

 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w 
przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja objęta zamówieniem powinna być 
zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania 
dokumentacji. 

 

4.6. Materiały i dane wyjściowe do projektowania stanowiące załączniki do OPZ: 
4.6.1 Dokumentacja projektowa pn.  „Budowa układu drogowego od ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku do szkoły przy ul. 

Apollina w miejscowości Kowale” - załącznik nr 1 do OPZ 
4.6.2  Decyzje: o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, RDOŚ na wycinkę oraz o pozwoleniu 

wodnoprawnym - - załącznik nr 2 do OPZ 
4.6.3 Poprzednie uzgodnienia dokumentacji projektowej – załącznik nr 3 do OPZ 
4.6.4 Wzór przedmiaru załącznik nr 4 do OPZ 
4.6.5 Wzór przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego 5 do OPZ 
4.6.6 Wzór protokołu uzgodnień załącznik nr 6 do OPZ 
4.6.7 PZT dla zadnia „Przebudowa Potoku Kowalskiego wraz z budową zbiornika retencyjnego K2 na Potoku Kowalskim 

- załącznik nr 7 do OPZ  
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Wskazane materiały nie stanowią wyłącznej podstawy do opracowania dokumentacji projektowej, należy je 
traktować jako materiały wyjściowe. Wykonawca winień je wykorzystać, uzupełniając (pozyskanymi na własny 
koszt i własnym staraniem) dodatkowymi materiałami w postaci warunków technicznych, opinii, uzgodnień, 
badań i ekspertyz niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
5. Obowiązki Wykonawcy 

 
5.1. Harmonogram / terminarz prac 

 
W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do Zamawiającego 
sporządzony harmonogram, który będzie uwzględniał co najmniej poniższe terminy: 

a) opracowania/aktualizacji mapy do celów projektowych, 
b) przekazania opracowanej mapy do zatwierdzenia w zasobach geodezyjnych,  
c) opracowania poszczególnych opracowań i materiałów do uzyskania odrębnych decyzji, w tym 

konserwatorskiej (z ich rozróżnieniem), 
d) wystąpienia o wytyczne, opinie, uzgodnienia, decyzje niezbędne do uzyskania decyzji 

administracyjnych, 
e) przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnień branżowych, 
f) przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnienia końcowego, 
g) przekazania dokumentacji projektowej do Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego 

Uzbrojenia Terenu, 
h) złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych, 
i) uzyskania decyzji pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych. 

 
Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia dostarczenia 
harmonogramu Zamawiającemu. W przypadku niezaakceptowania harmonogramu przez Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest do poprawy przedłożonego do akceptacji harmonogramu zgodnie z uwagami 
Zamawiającego i ponownego złożenia go do akceptacji Zamawiającemu w terminie 7 dni od otrzymania 
informacji o niezaakceptowaniu harmonogramu. 

 

5.2. Przedstawienie przebiegu i zaawansowania prac projektowych 
a. Wykonawca musi uwzględnić w ramach realizacji przedmiotu umowy udział w spotkaniach co dwa 

tygodnie w siedzibie DRMG lub wskazanym przez Zamawiającego innym miejscu (na terenie 
Województwa Pomorskiego) w celu przedstawienia zaawansowania prac projektowych oraz 
przyjętych na danym etapie rozwiązań projektowych.  

 

b. Terminy tych spotkań oraz ich tematyka (materiały robocze) będą przekazywane Zamawiającemu 
oraz stronom zainteresowanym z 3-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający sporządzi protokół z 
ustaleń podjętych na ww. spotkaniach oraz prześle go do Wykonawcy celem zaakceptowania. Na 
każdym następnym spotkaniu Wykonawca przedstawi zakres wykonania ustaleń z poprzedniego. 

 

c. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu raz w miesiącu kalendarzowym 
raportu z postępu prac w postaci dokumentu tekstowego zapisanego w formacie pdf za poprzedni 
miesiąc kalendarzowy. Raport należy przekazać Zamawiającemu do 5-go dnia następnego miesiąca 
kalendarzowego po miesiącu, którego dany raport będzie dotyczył (od dnia zawarcia umowy do dnia 
zakończenia prac i przekazania ich do odbioru Zamawiającemu) drogą elektroniczną na adres e-mail: 
rafal.wisniewski@gdansk.gda.pl  

 

Raport musi zawierać informacje co najmniej o: 
• bieżącym etapie prac projektowych, podjętych i trwających czynnościach, 
• zgodności prac z założonym harmonogramem, 
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• zagrożeniach związanych z realizacją przedmiotu umowy (lub braku zagrożenia), 
• korespondencji wysłanej i otrzymanej w związku z procesem projektowym, 
• planie prac projektowych oraz podejmowanych czynności na kolejny miesiąc. 

 
Raport podlega akceptacji Zamawiającego. 
 

5.3. Uzyskanie warunków technicznych gestorów sieci 
Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wymaganych warunków technicznych od gestorów sieci 
uzbrojenia podziemnego własnym staraniem i na własny koszt. Wymagania gestorów sieci uzbrojenia 
podziemnego, zgłoszone do uwzględnienia w dokumentacji technicznej, a wykraczające poza zakresy 
wynikające z projektowanego układu muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem 
projektowania. Wykonawca dokumentacji musi pozyskać wszelkie niezbędne warunki techniczne i materiały 
wyjściowe umożliwiające prawidłową i zgodną ze sztuką inżynierską realizację przedmiotu zamówienia. 
 
5.4. Uzgodnienia 
5.4.1. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia dokumentacji projektowej z: 

a) Urzędem Miejskim w Gdańsku 
• Referatem Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu Wydziału Geodezji 

(tzw. ZUD), 
• Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska ds. Pieszych, 
• Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rowerowych, 

b) gestorami sieci i urządzeń i urządzeń podziemnych, jeżeli taka konieczność wystąpi w trakcie 
prowadzenia prac projektowych, w tym również w zakresie kolizji tych urządzeń z projektowanymi 
obiektami, jeżeli wystąpią,  

c) użytkownikami urządzeń podziemnych w zakresie kolizji z projektowanymi obiektami,  
d) instytucjami i organami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie prac 

projektowych, 
e) Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, 
f) Gdańskimi Wodami, 
g) Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną, 
h) Gdańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, 
i) Pomorską Koleją Metropolitalną, 
j) innymi podmiotami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie prac 

projektowych, 
k) innymi jednostkami i gestorami sieci, których opinia/uzgodnienie/decyzja jest niezbędna podczas 

realizacji przedmiotu zamówienia, które nie zostały wskazane powyżej,  
l) właścicielami terenu według wzoru protokołu uzgodnień – załącznik nr 6 do OPZ - jeżeli prawnych 

właścicieli jest kilku, należy dokonać uzgodnień ze wszystkimi współwłaścicielami. 
 

W przypadku przebudowy sieci elektroenergetycznej, oprócz uzgodnienia trasy projektowanej sieci, 
należy, po uzyskaniu decyzji administracyjnej (decyzji ZRID) uzgodnić dokumentację projektową. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia zestawienia złożonych wniosków do uzgodnienia 
dokumentacji projektowych oraz kopii (skanów) złożonych wniosków/dokumentów i przekazania ich 
Zamawiającemu. Zestawienie to będzie zawierać przynajmniej: 

• dane jednostki do której złożono dokumentacje w celu uzgodnienia, 
• termin złożenia dokumentów do uzgodnienia. 

 
5.4.2. Powyższe uzgodnienia muszą być zawarte w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych. 
 
5.4.3. Przed złożeniem danego opracowania do uzgodnień, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

proponowanych rozwiązań Zamawiającemu i uzyskania jego akceptacji.  
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5.4.4. Dokumentacja (poszczególne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia, 
weryfikacji dla Zamawiającego i innych instytucji nie będzie wliczana do nakładu dokumentacji. Koszty 
związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, 
weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach należy wkalkulować w cenę ryczałtową. 

 
5.4.5. Uzgodnienia i opinie branżowe muszą być ważne co najmniej 6 miesięcy od daty przekazania 

Zamawiającemu II przedmiotu odbioru. 
 

5.4.6. Wszystkie uzgodnienia, opinie, zgody właścicieli nieruchomości Wykonawca uzyska własnym 
staraniem i na własny koszt (z zastrzeżeniem, że koszty związane z ustanowieniem ewentualnych 
służebności w związku z uzyskiwaniem zgód właścicieli nieruchomości nie są po stronie Wykonawcy). 

 
5.5. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie w toku realizacji zamówienia wszystkich wymaganych 

przepisami prawa decyzji administracyjnych, niezbędnych do zatwierdzenia projektu oraz uzyskania 
decyzji pozwalającej na realizację inwestycji. 

 
5.6. Wykonywanie poprawek 
W przypadku błędów dokumentacji projektowej (w szczególności błędów polegających na niezgodności 
przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich z projektem), Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia na 
własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Wraz z zakończeniem opracowywania dokumentacji projektowej i przekazaniem jej Zamawiającemu, zgodnie 
z terminami wykonania zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć oświadczenie o kompletności 
i zgodności przedmiarów robót z rozwiązaniami technicznymi. 

 
5.7. Zespół projektowy 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy zespołu 
projektowego, wraz z podaniem adresów e-mail i telefonów kontaktowych oraz wskazaniem osoby do 
kontaktu koordynującej projekt. 
 
6. Nadzór autorski 
6.1.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejsze zamówienie 

do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsięwzięcia. 
6.1.2. Zgoda projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwiązań projektowych w 

czasie realizacji winna być udokumentowana poprzez: 
a. zapisy na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej opatrzone datą i podpisem 

projektanta, 
b. rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datą, podpisem projektanta oraz 

informacją, jaki element zastępują, 
c. wpisy do dziennika budowy, 
d. protokoły i notatki służbowe, podpisane przez projektanta i Zamawiającego. 

 

7. Wynagrodzenie ryczałtowe 
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego winien uwzględnić cały zakres przedmiotu zamówienia, 
w tym w szczególności koszty: 

a. wykonania aktualnych map zasadniczych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem terenu i do celów 
projektowych i ich aktualizacji, gdy będzie to niezbędne, 

b. wykonania inwentaryzacji terenu, inwentaryzacji zieleni, operatu dendrologicznego, 
c. przygotowania niezbędnych materiałów (opracowań, załączników, wniosków) niezbędnych do 

uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych (w tym decyzji derogacyjnej jeżeli jest wymagana), 
d. wykonania lub uzyskania innych materiałów i danych wyjściowych do projektowania niezbędnych 

dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym dot. usunięcia kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem, 

e. uzyskania warunków technicznych,  
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f. wykonania dokumentacji projektowej, 
g. uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, zgłoszeń i decyzji administracyjnych niezbędnych do 

realizacji inwestycji i ich aktualizacji, 
h. uzyskania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
i. uzyskania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, 
j. uzyskania zgód właścicieli nieruchomości prywatnych w przypadku zaistnienia konieczności, 
k. sporządzenia wniosków o usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem, 
l. pomiarów i analiz, niezbędnych do wykonania analizy i prognoz ruchu, 
m. świadczenia nadzoru autorskiego, 
n. świadczeń w zakresie rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia, 
o. innych czynności, które należy wykonać podczas realizacji przedmiotu zamówienia, które nie zostały 

wskazane powyżej. 


