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WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Gmina Nowa Karczma zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia „BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ 188004G LUBAŃ - REKOWNICA”.

ZAPYTANIE NR 1
Zgodnie z załączonym PFU należy rozebrać i na nowo wybudować przepust mimo, że na planie sytuacyjnym – koncepcja są dwa. W związku z powyższym czy należy zrobić tylko jeden przepust?
WYJAŚNIENIE NR 1
Należy wykonać dwa przepusty.

ZAPYTANIE NR 2
Proszę o podanie okresu pielęgnacji dla zieleni.
WYJAŚNIENIE NR 2
Należy uwzględnić okres pielęgnacji zieleni do zakończenia terminu realizacji umowy o roboty budowlane. 

ZAPYTANIE NR 3
Proszę o podanie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego.
WYJAŚNIENIE NR 3
Okres gwarancji dla ewentualnego oznakowania poziomego należy uwzględnić na okres 2 lat. 

ZAPYTANIE NR 4
Prosimy o załączenie wyników badań gruntu w celu przygotowania jak najlepszej oferty.
WYJAŚNIENIE NR 4
Wyniki badań gruntu stanowią załącznik do niniejszych wyjaśnień.

ZAPYTANIE NR 5
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wydłużenia się formalności projektowych np. takich jak uzyskanie decyzji termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony. Jest to czynnik, który jest niezależny od Wykonawcy nie ma na niego realnego wpływu.
WYJAŚNIENIE NR 5
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy na zasadach określonych w § 17 ust. 1 

ZAPYTANIE NR 6
W związku z chęcią przygotowania jak najrzetelniejszej oferty prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni (t.j. na dzień 11.08.2023r.). W chwili obecnej wiele firm jest w okresie urlopowym (wakacje) i w związku z tym czas oczekiwania na otrzymanie wiążących ofert od podwykonawców i dostawców znacząco się wydłużył. Ponadto, panująca sytuacja na rynku związana z trwającą wojną w Ukrainie i przerwaniem wielu łańcuchów dostaw spowodowała, iż uzyskanie rzetelnych wycen, o odpowiednim okresie ważności jest bardzo trudna i wymaga dłuższego czasu i intensywnych poszukiwań.
WYJAŚNIENIE NR 6
Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert na 11 sierpnia 2023 r.

ZAPYTANIE NR 7
Koncepcja zakłada, że droga na odcinku w lesie nie będzie szła w śladzie istniejącej drogi tylko przez gęsto porośnięty las co wiąże się z jego wycinką generując większe koszty budowy drogi wraz z czasem oczekiwania na pozwolenie na wycinkę co może znacznie wydłużyć czas prac. Czy w związku z powyższym droga może iść w istniejącym śladzie?
WYJAŚNIENIE NR 7
Należy uwzględnić przebieg drogi zgodnie z PFU. 

ZAPYTANIE NR 8
Zgodnie z zapisami PFU odcinkowo może zaistnieć potrzeba obramowania jezdni krawężnikiem. Nawiązując do powyższego o jakim przypadku „potrzeb” jest mowa powyżej, ponieważ można to intepretować wiele sposobów a nie jest to napisane jednoznacznie.
WYJAŚNIENIE NR 
Należy uwzględnić wykonanie krawężnika na odcinkach o łącznej długości 100 m. wymagających ograniczenia odpływu wód na sąsiednie działki. Zamawiający wskaże odcinki drogi, na których należy zastosować krawężniki.

ZAPYTANIE NR 9
W PFU w pkt. 2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia jest napisane, że „uzyskać odstępstwo od Ministra Cyfryzacji z obowiązku budowy kanału technologicznego” na pozostałym odcinku drogi, w SWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest napisane, że należy wykonać kanał technologiczny w obrębie skrzyżowania z drogą 221 a nie ma zapisu o budowie kanału technologicznego na pozostałym odcinku drogi.
W związku z powyższym jeśli nie uzyska się odstępstwa czy zaprojektowanie i wybudowanie kanału technologicznego będzie podlegało jako roboty dodatkowe na pozostałym odcinku drogi?
WYJAŚNIENIE NR 9
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym i podjęcia wszelkich działań w celu wykazania braku obowiązku zlokalizowania na pozostałym odcinku kanału technologicznego m.in. uwzględniając przepisy określone w art. 39 ust 6ba i ust. 6c. ustawy o drogach publicznych. W przypadku nieuwzględnienia przez właściwe organy wniosków uzgodnionych z Zamawiającym, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w opracowywanej dokumentacji wykonanie kanału technologicznego w niezbędnym zakresie oraz dokonać wszelkich formalności niezbędnych do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych. Realizację ewentualnych robót obejmujących wykonanie kanału technologicznego Zamawiający powierzy Wykonawcy lub innemu podmiotowi odrębna umową.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

								Z wyrazami szacunku

									  Wójt Gminy
			
									Andrzej Pollak
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