4. W przypadku stwierdzenia wad (usterek), ktére nie nadaj si¢ do usunigcia i ktore nie
uniemozliwiajg uzytkowania obiektu opisanego w §1 ust. 1 Umowy zgodnie jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie.

5. W przypadku stwierdzenia wad(usterek), ktére nie nadaja sie do usunigcia i ktore
uniemozliwiajg uzytkowania obiektu opisanego w §1 ust. 1 Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania wadliwie wykonanych prac
remontowych od poczatku na koszt Wykonawcy w wyznaczonym terminie lub powierzy¢
wykonanie wadliwie wykonanych prac remontowych innej osobie na koszt Wykonawcy.

6. W dniu koficowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu niezbedne §wiadectwa
kontroli jakosci; certyfikaty i deklaracje zgodno$ci wymagane przepisami; protokoty badafi i
sprawdzen, dokumenty gwarancji producenta na elementy zamontowane, instrukcje obstugi i
eksploatacji. '

7. Strony majg obowiazek dokonania cz¢$ciowego odbioru rob6t w przypadku robot
zanikowych lub ulegajacych zakryciu, przerwy w robotach, zmiany Wykonawcy i w innych
uzasadnionych przypadkach.

§5

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ztozenia faktury nie pozniej niz w ciggu 30 dni od daty
obustronnie podpisanego odbioru koficowego robét.

§6

Zaakceptowana przez Zamawiajacego faktura ptatna bedzie przez Zamawiajacego w terminie
14 dni od jej Zt0zenia Na KOO W eevvvvvveneeii ittt e oo

Nad prawidtowym przebiegiem robét bedzie sprawowaé nadzor :
- ze strony Zamawiajgcego St. Insp. Nadzoru p. Jaroslaw Swierczyliski
- Ze Strony WYKONawCY  .eceivrereeecreeiecreeseneececnsanenennes S —
§8

1.Niemozno$¢ rozpoczgcia robét w terminie okreslonym w par. 1 pkt. 2 lub ich wstrzymanie
oraz niedotrzymanie terminu ustalonego w par. 3, z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego, moze by¢ podstawa do przesuniecia terminu zakoriczenia robot.

2. Okolicznoscig przesunigeia terminu zakonczenia rob6t moze by¢ ich wstrzymanie na
zgdanie Zamawiajgcego w zwigzku ze stwierdzeniem konieczno$ci wykonania badaf lub .
ekspertyz elementéw odkrytych podczas wykonywania prac, w zwiazku ze stwierdzeniem ich
zlego stanu.



