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I. Cze¢s¢ opisowa
Program funkcjonalno — uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 t.j.).
Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie robot budowlanych i dostawy wyposazenia w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno — uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien

publicznych,
e przygotowania oferty Wykonawcy,
e zawarcia umowy na wykonanie robot budowlanych i dostawy wyposazenia.

1. Ogolny opis zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie projektu budowlanego i w oparciu 0 niego
zrealizowanie robot budowlanych obejmujacych doposazenie budynku Stacji Uzdatniania
Wody w m. Gorzyczki w agregat pradotworczy wraz z wykonaniem ptyty fundamentowe;j
oraz przebudowg instalacji elektroenergetycznej.

Zamowienie obejmuje:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej
a) opracowanie niezbednej dokumentacji projektowej, a w szczeg6lnosci projektow
budowalnych, wykonawczych, dokumentacji geotechnicznej (w przypadku takiej
koniecznosci) dla catoéci robot budowlanych — 6 egzemplarzy papierowych,
b) dla dokumentacji projektowej uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii, pozwolen
1 innych dokumentow wymaganych przepisami,
c) uzyskanie ostatecznych decyzji/zgtoszen administracyjnych niezbednych dla realizacji
rob6t budowlanych,
d) opracowanie dokumentacji kosztorysowej, a w szczegélno$ci kosztorysu
inwestorskiego i przedmiaru robot — 2 egzemplarze,
e) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWiOR) — 2
egzemplarze,
f) dokumentacj¢ projektowa na etapie opracowania przed etapem opiniowania i
uzgodnien nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu,
g) ponadto opracowang dokumentacje nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie
edytowalnej — (odpowiednio dla zakresu dokumentu *.ath, *.dwg, *.pdf, *.doc, *.xIs)
— na elektronicznym nosniku danych CD/pendrive w 2 egzemplarzach.

2. Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej 1 uzgodnionej dokumentacji
projektowej obejmujacych doposazenie budynku Stacji Uzdatniania Wody w m. Gorzyczki
W agregat pradotwoérczy. Zamodwienie obejmuje takze wykonanie plyty fundamentowej
1 przebudowg instalacji elektryczne;.
Wykonawca zobowigzany bedzie do:

a) opracowania harmonogramu realizacji prac,

b) wykonania rob6t budowlanych na podstawie zatwierdzonych projektow,

c) uporzadkowania terenu przylegtego do terenu prowadzonych robét,

d) prowadzenia dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot,

e) przeprowadzenia wymaganych badan i pomiaro6w kontrolnych zgodnie z wymogami

SST, wyniki badan do akceptacji przez inspektora nadzoru,



f) przygotowania rozliczenia koncowego i sporzadzenia 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktory ma zawiera¢ umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami,
harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polis¢ ubezpieczeniowa, protokot
przekazania terenu budowy, protokoly robot zakrywanych, badania materiatow,
recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnos$ci
materiatlow, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjng
inwentaryzacj¢ powykonawcza, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia
odbioru robot, o§wiadczenia uprawnionych kierownikow robot

g) wykonanie zadania zgodnie z przepisami,

h) uzyskanie decyzji zezwalajacych na uzytkowanie zamontowanych urzadzen — jezeli
konieczne

i) uzyskanie decyzji administracyjnych zwigzanych z przystgpieniem do uzytkowania
obiektow budowlanych

3. Nadzor autorski

a) wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego okre$lonych w art. 20 ust. 1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 t.j.),

b) wyjasnienie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych sie¢ w toku realizacji inwestycji,

C) uzupehienie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) wykonywanie wszystkich koniecznych prac projektowych zwigzanych z wykonaniem
robdt dodatkowych oraz zamiennych,

e) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

f) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

g) wykonywanie czynnos$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

h) biezace monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych, dostawy, montazu
wyposazenia i przybywanie na teren budowy badz do miejsca wskazanego przez
Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich
pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji robot watpliwosci zwigzanych z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastapi¢ w
terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub innym umoéwionym z
Zamawiajacym terminie).

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$S¢ obiektéw i zakres robot
budowlanych
Charakterystyczne parametry techniczne:

e zakup i montaz agregatu pragdotworczego: 1 szt.

Uwaga:

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci okreslone w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sa iloSciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie w
trakcie realizacji inwestycji.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Nieruchomos$¢ znajduje si¢ w miejscowosci Gorzyczki. Zgodnie z ewidencjg gruntow dziatke
stanowig tereny przemystowe. Na terenie dziatki znajduje si¢ sie¢ wodociggowa.



Wykonawcy podejmujacemu si¢ realizacji przedmiotu zamdowienia zaleca si¢ dokonanie wizji
w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamédwienia.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Planowana inwestycja ma na celu unowoczesnienie infrastruktury wodociggowej na terenie
Gminy Czempin.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zamowienia
Zamawiajacy wymaga, aby roboty byly wykonane i mialy trwato$¢ okre§long zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie kompletnego projektu budowlano — wykonawczego
oraz wszelkich robot budowlanych, niezb¢dnych do wykonania doposazenia budynku Stacji
Uzdatniania Wody w agregat pradotworczy
Projekt powinien uwzglednia¢ nast¢gpujace branze:

e konstrukcyjna

e clektryczna
Nalezy uwzgledni¢ rowniez wszelkie prace i koszty niezbedne do poniesienia w celu
przygotowania w/w inwestycji do realizacji. Nalezy uwzgledni¢ koszty wykonania
ewentualnych przekladek sieci. Wykonawca projektu na koszt wlasny wykona wszelkie
niezbedne badania, analizy, mapy niezbedne do prawidtowej realizacji zadania.

2.1. Wytyczne dla przygotowania terenu budowy

Miejsca wywozki ziemi z wykopow i inne szczegdtowe uwarunkowania wykonania robot
Wykonawca uzgodni z Urzgdem Gminy w Czempiniu. Pozyskane w trakcie robot materiaty
nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez
Zamawiajacego. Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac teren przylegly.

2.2. Wytyczne dla obiektow

Pod agregat pradotworczy nalezy wykonac¢ zelbetowa ptyte fundamentowa o grubosci 30 cm.
Wymiar ptyty nalezy dostosowa¢ do wymiardéw agregatu pradotworczego. Pod plyta wykonac
izolacj¢ przeciwwodng plyty. Podlaczenie agregatu do istniejacej instalacji elektrycznej w taki
sposob, aby zalgczal si¢ on samoczynnie w przypadku zaniku napigcia. Agregat powinien
umozliwia¢ awaryjne zasilanie catego uktadu technicznego stacji uzdatniania wody. Nalezy
zamontowac¢ agregat pragdotworczy o mocy minimum 100 kW.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robét
Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robot, jakos¢ uzytych wyrobdw 1 fachowos$¢
wykonania byty na poziomie wyzszym od przecigtnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w
tym zakresie dzialania Wykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowa na czas realizacji inwestycji do przyjecia
odpowiedzialnosci od nastgpstw za wyniki dzialalno$ci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,

e ochrony §rodowiska,

e warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwiazanego z budowa,

e zabezpieczenia i oznakowania placu budowy.
Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robdt, maja spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
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1 instalacyjnych, oraz posiadaja wymagane parametry. Wyroby budowlane i instalacyjne
wytwarzane wedlug zasad okreslanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej (np. beton, przewody instalacyjne) beda wymagaly przeprowadzenia badan
potwierdzajacych, ze speiniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych
badan obcigzaja Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwo$¢ okreslaja specyfikacje
techniczne. Wymagane bedzie usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemnych powodowanych
ruchem samochodow budowy.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdt budowlanych i
instalacyjnych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych — przed ich skierowaniem do Wykonawcow
robot — w aspekcie ich zgodnos$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych 1 w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytworzone na budowie np. beton na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréw z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Kontrola bgdzie migdzy innymi dotyczy¢:
e cementu i kruszyw do betonu,
receptury betonu,
sposobu przygotowania i jakos$ci mieszanki betonowe;j,
sposobu ulozenia betonu i jego zawibrowania,
pielegnacji betonu,
rodzaju i1 jako$ci uzywanej stali,
sposobu prowadzenia rurociggow,

e odpowiedniego mocowania i posadowienia urzadzen.

Sposob wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodno$ci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawca 1 prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjag umowy oraz zespotu specjalistoéw petigcych
funkcje inspektorow nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i
postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujagce rodzaje odbiorow:

e odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiory czesciowe,

e odbior koncowy,

e odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
e uzyte wyroby,
e jako$¢ wykonania i doktadnos¢ robot,

I1. Cze¢s¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Nie dotyczy.



2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane
Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w
szczegblnosci:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 t.j.).
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z2018 1., poz. 1935 t.j.).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz.
1389).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j.
Dz. U.z 2013 r., poz. 1129 tj.).

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej (Dz. U. z
2010r., nr 240, poz. 1608).

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. 22019 .,
poz. 2019 t.j.).

Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.
1570 t.j.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 620 t.j.).

Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1226 t.j.)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.
1278).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika
budowy, montazu i1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2018 r., poz. 963
tj.).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r., nr 47, poz. 401).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i1 natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w §rodowisku pracy. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1286).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji dnia 20 czerwca
2007 roku w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r., nr 143 poz. 1002).



Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglegdem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r.,, poz. 2117).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009
I. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych (Dz. U.
z 2009, nr 124, poz. 1030).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr
169, poz. 1650 t.j.).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (t.j. Dz. U. 22017 r.,
poz. 2101 t;j.).

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw jakie nalezy spetni¢, przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014
r., poz. 1800).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynno$ci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1, nr 25,
poz. 133).

Zarzadzeniem Ministra Zdrowia i1 Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i1 natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materialty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.1996.19.231).
Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 1., poz. 124 t.j.)

4. Inne informacje i dokumenty

Przedmiot zamdwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie
z przepisami prawa, a w szczeg6lnosci Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t..
Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z rozporzadzeniami wykonawczymi wraz z uzyskaniem
niezbednych uzgodnien, pozwolen i decyzji wymaganych przepisami prawa w tym m. in.:

Sporzadzenie  mapy  sytuacyjno-wysokosciowej] do  celéw  projektowych
poswiadczonej przez wlasciwy organ, w skali 1:500,

Uzyskanie stosownych decyzji niezbgdnych do projektowania,

Opracowanie planu zagospodarowania terenu,

Opracowanie Projektu Budowlanego w sposdb zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 t.j.)

Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji, zezwolen i1 pozwolen, ktérych
obowigzek uzyskania wynika z przepisOw prawa, wraz z uzyskaniem stosownych
decyzji,

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej



bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.z2003 r., nr 120, poz. 1126),

e Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie i
formie jak w dokumentacji projektowej, ktorej tres¢ przedstawiac¢ bedzie roboty tak,
jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej,

e Zapewnienie nadzoru autorskiego przez caly okres trwania inwestycji.

4.1. Kopia mapy zasadniczej
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania aktualizacji mapy do celéw projektowych.

4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Nie dotyczy

4.3. Inwentaryzacja zieleni
Nie dotyczy

4.4, Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych i wskazania dotyczace
urzadzen nadziemnych i podziemnych

Zamawiajacy udostepni wykonawcy posiadane inwentaryzacje sieci wod-kan oraz obiektow
budowlanych w obrebie nieruchomosci, gdzie planowane jest przedsiewzigcie.

4.5. Porozumienia, zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury i drog

Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia do zarzadcow sieci w celu uzyskania
warunkow technicznych przebudowy sieci. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
akceptacji zaproponowanych rozwigzan projektowych przez zarzadcg sieci.

4.6. Inne elementy wchodzace w zakres zaméwienia
W zakres niniejszego zamowienia wchodzi:
e Ustanowienie kierownika budowy,
e Wykonanie Tablicy Informacyjnej,
e Wytyczenie robot w nawigzaniu do obowigzujacych reperow,
e Wykonanie robdt budowlanych, instalacyjnych oraz montazowych, zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony srodowiska,
e Wykonanie wszystkich przylaczy, sieci i instalacji, ktore zostaly wymienione w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjSciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupelniajace niezbedne do prawidlowego wykonania zadania.
W szczegbdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i
decyzje administracyjne niezbedne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania obiektow.



4.6.1. Harmonogram prac

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu szczegdétowy harmonogram rzeczowo-finansowy.
Wymagane jest, aby kolejno nastgpujace po sobie fazy inwestycji obejmujace: projektowanie,
uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii 1 decyzji administracyjnych (uzyskanie
ostatecznego pozwolenia na budowg lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu w przypadku
zgltoszenia robot budowlanych (do 6 miesigcy od dnia podpisania umowy), budowe, odbiory,
zawiadomienie o zakonczeniu budowy lub uzyskanie pozwolenie na uzytkowanie
(do 10 miesiecy od dnia podpisania umowy).

4.6.2. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca jest calkowicie i wylacznie odpowiedzialny za zgodne z umowa, projektami i
poleceniami Inspektora nadzoru reprezentujgcego interesy Zamawiajgcego prowadzenia
robot, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét.

4.6.3. Zezwolenia i licencje

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen na
prowadzenie robot budowlanych. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

4.6.4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada pelne prawa do Placu Budowy, na ktérym realizowane
bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi wymaganiami i, ze w terminie okreslonym w
umowie przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz z Dziennikiem Budowy.

4.6.5. Budowa zaplecza budowy
Wykonawca zbuduje zaplecze budowy spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w
tym zakresie.

4.6.6. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca zapewni na swoj koszt wtasciwa ochrone Placu Budowy.

4.6.7. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia

Obiekty nalezy zrealizowa¢ z takich materiatlow 1 wyroboéw oraz w taki sposéb, aby nie
stanowil zagrozenia dla higieny i1 zdrowia uzytkownikow. W szczegdlnosci Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania przepisow BHP.

4.6.8. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje 1 wdrozy Plan Bezpieczefistwa 1 Ochrony zdrowia podczas
wykonywania robot budowlanych.

4.6.9. Wykonanie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania, wyposazenia oraz
ukonczenia robot okreslonych umowa oraz poleceniami Inspektora nadzoru, a takze do
usunigcia wszelkich ewentualnych usterek czy wad przedmiotu zamowienia.

4.6.10. Odbior robot

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z umowa.
Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inspektor nadzoru.
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4.6.11. Zasady platnosSci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ta begdzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem zadania. Cena ryczaltowa jest
ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty.

4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia wchodzi
wykonanie budowy w aspekcie zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
1 umowy.

Cena ofertowa powinna zawierac:

e koszty zwigzane z wykonaniem Projektu Budowlanego, opinii, uzgodnien oraz
uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji
przedsigwzigcia,

e koszty zwigzane z wykonaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

e koszty zwigzane z realizacja robot objetych zamdéwieniem,

e koszty robdt przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robodt
tymczasowych okreslonych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

e koszty obslugi geodezyjnej,

e koszty inwentaryzacji powykonawczej,

e koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robdt, okreSlone w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i obowiazujacych przepisach,

e koszty nadzoru autorskiego,

e koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie budowy materialdow rozbidorkowych
nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 10 km,

e podatek VAT w wysokosci 23%.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i
wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.

Zamawiajacy wymaga réwniez przedtozenia do akceptacji:

e rysunkow wykonawczych

e szczegOlowych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy

Zalecane jest wykonanie wizji lokalnej w terenie na wilasny koszt .Wykonawca zapewni

nadzor autorski na czas trwania budowy. Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we
wlasnym zakresie.
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