

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- I. Nazwa przedmiotu zamówienia:
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2023 - Etap 1”
- II. Opis przedmiotu zamówienia.
Zadanie zlokalizowane jest w ciągu dróg powiatowych i składa się z trzech zadań :
- 1) Zadanie nr 1 – „Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa – Ujazd – Etap 3”
 - 2) Zadanie nr 2 – „Przebudowa drogi powiatowej 1815 O Izbicko – Grodzisko – Etap 3”

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla przebudowy trzech dróg w ciągu dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego. Zakres robót obejmuje m.in.:

- 1) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót,
- 2) oznakowanie miejsca prowadzonych robót,
- 3) wykonanie prac zgodnie przedmiarem robót i dokumentacjami kontraktowymi:
 - a) frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej w celu uzyskania odpowiednich płaszczyzn i usunięcia starej masy z smołobetonu,
 - b) wykonanie poszerzenia jezdni,
 - c) wykonanie stabilizacji podłoża cementem na całej szerokości (łącznie z wykonanym poszerzeniem),
 - d) wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na całej szerokości,
 - e) ułożenie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wyrównawcza, wiążąca, ścieralna),
 - f) wykonanie ścinki poboczy i utwardzenie destruktem bitumicznym (materiał z budowy oraz brakująca ilość materiałów Wykonawcy) wraz z profilowaniem pobocza gruntowego za utwardzeniem,
 - g) regulacja urządzeń w pasie wykonywanych robót,
 - h) odnowienie oznakowania poziomego,
 - i) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

- 4) wykonanie niezbędnych badań na etapie robót oraz laboratoryjnych badań kontrolnych wykonanej nawierzchni bitumicznej (w zakresie min. pomiar grubości warstwy, oznaczenie gęstości, zawartości wolnej przestrzeni oraz wskaźnika zagęszczenia mieszanek mineralno-asfaltowych)
- 5) demontaż oznakowania.

Inwestycja pn.: „**Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2023 - Etap 1**” realizowana będzie na podstawie dokumentacji kontraktowej, którą stanowią:

- 1) Dokumentacja techniczna uproszczona
- 2) Przedmiar
- 3) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST)

III. Szczegółowe wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia.

1. Zakres obowiązków Wykonawcy określa art. 25 i art. 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).
2. Wykonawca nadzoru zapewni, aby czynności objęte zamówieniem były wykonywane bezpośrednio przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego tj.:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Inspektor wiodący) – z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 12 ustęp 1 ppkt. 2, ustęp 7, art.12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). Osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą.

3. Sposób realizacji zamówienia i zakres podstawowych obowiązków.

- 1) Nadzór należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określonymi dla wykonawcy robót w oparciu o dokumenty przetargowe.
- 2) Prowadzenie ciągłego nadzoru nad robotami w celu kontroli ich poziomu oraz zgodności materiałów, sprzętu i zasobów ludzkich.
- 3) Kontrola prawidłowości lokalizacji robót w planie i przekrojach.
- 4) Kontrola realizacji wymagań technologicznych.
- 5) Kontrola prawidłowości certyfikatów producenta dostarczanych przez wykonawcę robót oraz prowadzenie zapisów z kontroli zmian, badań i spraw spornych.
- 6) Prowadzenie korespondencji z Zamawiającym.
- 7) Prowadzenie kontroli aktualnych i potencjalnych kompensat wykonawcy robót.
- 8) Sprawdzanie stanu bezpieczeństwa na budowie oraz oznakowania wprowadzonego na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót.
- 9) Informowanie Zamawiającego o postępie robót, wypadkach i innych zagrożeniach.
- 10) Organizowanie i prowadzenie Rad Budowy oraz sporządzanie dokumentacji z Rad Budowy w tym protokołów konieczności.
- 11) Wstrzymywanie robót realizowanych niezgodnie z projektem budowlano technicznym i dokumentacją kontraktową.
- 12) Powiadamianie Zamawiającego o gotowości robót do odbiorów.
- 13) Udział w odbiorach robót zanikających i w odbiorze końcowym robót.
- 14) Sprawdzanie robót i wykrywanie wad.
- 15) Kontrolowanie rozliczeń budowy zgodnie z zapisami umownymi z wykonawcą robót.
- 16) Sprawdzanie zestawień i potwierdzanie kwot do wypłaty.
- 17) Inspektor nadzoru nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie z wykonawcą robót mogłoby spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną.

4. Obowiązki Zamawiającego.

- 1) Zamawiający nie zapewnia zaplecza Inspektorowi Nadzoru.
- 2) Godziny pracy Inspektora Nadzoru muszą być dostosowane do godzin pracy wykonawcy robót. Wykonawca robót zostanie wybrany w drodze przetargu.
- 3) Zamawiający przekazuje Wykonawcy (w oryginale lub kopii):
 - a) Kopię umowy zawartej przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z wykonawcą robót budowlanych,
 - b) Kopię oferty wykonawcy robót,
 - c) Dokumentacje techniczne uproszczone,

- d) Przedmiar
- e) Kosztorys inwestorski
- f) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST)

5. Zapłata wynagrodzenia za nadzór inwestorski nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu robót budowlanych oraz ich odbiorze bezusterkowym przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego wynagrodzenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (nie dotyczy osób fizycznych lub przedsiębiorców niezatrudniających pracowników lub zleceniobiorców – wynagrodzenie płatne zgodnie w pkt 6).
 6. W przypadku osób fizycznych lub przedsiębiorców niezatrudniających pracowników lub zleceniobiorców, wynagrodzenie wypłacone będzie (w przypadku gdy umowa zawierana jest na czas dłuższy niż 1 miesiąc) – raz w miesiącu, po zakończeniu miesiąca, w którym wykonywane było zlecenie objęte umową. Wówczas Wykonawca winien przedłożyć fakturę do 5 dnia każdego następnego miesiąca wraz z ewidencją czasu pracy za dany miesiąc.
 7. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia. Umowna wysokość wynagrodzenia określona w ofercie Wykonawcy nie może ulec zmianie bez względu na ostateczny termin zakończenia oraz koszt robót budowlanych – w tym także ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych.
- IV.** Termin realizacji zamówienia – czas trwania nadzoru: od dnia przekazania placu budowy, w umownym okresie wykonywania robót budowlanych tj. 100 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy oraz do dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego robót wykonanych w ramach realizacji zadania.
- V.** Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy zamówień uzupełniających w stosunku do zamówienia podstawowego.