

OGŁOSZENIE dot. MODYFIKACJI SWZ

Dot. postępowania przetargowego nr 01/2023 Zakup, dostawa i montaż (w ramach modernizacji istniejącej linii sortowniczej) fabrycznie nowego kompletnego sita bębnowego do sortowania odpadów komunalnych wraz z przenośnikami taśmowymi w sortowni odpadów Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie

Zarząd Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie działając w trybie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych informuje, że dokonał modyfikacji w dokumentach zamówienia w zakresie wskazanym poniżej:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia**Przed zmianą****pkt 4.4.6.**

Termin wykonania prac montażowych w hali sortowni 10 dni (prace rozpoczęte w piątek a zakończone w poniedziałek po 10 dniach). Wykonawca zapewni ciągłą pracę w systemie 3 brygad montażowych.

Po zmianie**pkt 4.4.6.**

Termin wykonania prac montażowych w hali sortowni skutkujących zatrzymaniem linii sortowniczej wynosi 10 dni (prace rozpoczęte w piątek a zakończone w poniedziałek po 10 dniach) z zastrzeżeniem możliwości prowadzenia drobnych prac przygotowawczych, demontażowych lub montażowych nie prowadzących do zatrzymania lub ograniczenia pracy tej linii na 10 dni przed tym terminem. Wykonawca zapewni ciągłą pracę w systemie 3 brygad montażowych.

2. Załącznik Nr 4 do SWZ**Przed zmianą****§ 1 ust. 9**

Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Oferty Zamawiającemu dołożył wszelkich starań, zapoznał się ze (m.in. w ramach przeprowadzonej wizji lokalnej) ze wszystkimi dokumentami związanymi z realizacją Przedmiotu zamówienia, dokonał analizy wymagań prawnych, dostępności, miejsca, zebrał niezbędne dodatkowe informacje, w tym odnośnie zagrożeń, nieprzewidzianych wydatków oraz innych okoliczności, które mogą wpływać na wykonanie Przedmiotu umowy oraz sprawdził wszelkie dane dotyczące realizacji przedmiotu umowy oraz, że uznał je za wystarczające do realizacji umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

Po zmianie**§ 1 ust. 9**

Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Oferty Zamawiającemu dołożył wszelkich starań, zapoznał się ze (m.in. w ramach przeprowadzonej wizji lokalnej) ze wszystkimi dokumentami związanymi z realizacją Przedmiotu zamówienia, dokonał analizy wymagań prawnych, dostępności, miejsca, zebrał niezbędne dodatkowe informacje, w tym odnośnie zagrożeń, oraz innych okoliczności, które mogą wpływać na wykonanie Przedmiotu umowy oraz sprawdził wszelkie dane dotyczące realizacji przedmiotu umowy oraz, że uznał je za wystarczające do realizacji umowy.

Przed zmianą**§ 3 ust. 2**

Realizacja prac demontażowych w zakresie starego sita bębnowego i starych przenośników oraz montażowych w zakresie Sita bębnowego i Przenośników, a więc prac opisanych w §1 ust. 3 pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 10 kolejnych dni (bez przerw), uwzględniając iż rozpoczną się one w piątek i zakończą w kolejny poniedziałek do godziny 24:00, przy czym rozpoczęcie tych prac nie może nastąpić wcześniej niż w ostatnich trzydziestu dniach realizacji umowy (30 ostatnich dni z okresu 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 1), chyba że Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rozpoczęcie realizacji tych prac wcześniej przy zachowaniu wymogu nie więcej niż 10 dni ich prowadzenia. Realizując prace, o których mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca uprawniony jest do prowadzenia ich w systemie ciągłym tj. 24 h na dobę. Za termin zrealizowania prac o których mowa w niniejszym ustępie uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego.



Po zmianie**§ 3 ust. 2**

Realizacja prac demontażowych w zakresie starego sita bębnowego i starych przenośników oraz montażowych w zakresie Sita bębnowego i Przenośników, a więc prac opisanych w §1 ust. 3 pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 10 kolejnych dni (bez przerw), uwzględniając iż rozpoczną się one w piątek i zakończą w kolejny poniedziałek do godziny 24:00, przy czym rozpoczęcie tych prac nie może nastąpić wcześniej niż w ostatnich trzydziestu dniach realizacji umowy (30 ostatnich dni z okresu 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 1), chyba że Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rozpoczęcie realizacji tych prac wcześniej przy zachowaniu wymogu nie więcej niż 10 dni ich prowadzenia. Realizując prace, o których mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca uprawniony jest prowadzenia ich w systemie ciągłym tj. 24 h na dobę. Za termin zrealizowania prac o których mowa w niniejszym ustępie uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca na 10 dni przed okresem prowadzenia właściwych prac demontażowych i montażowych, o których mowa w zdaniach poprzednich przystąpił do realizacji drobnych prac przygotowawczych, demontażowych lub montażowych, których skutkiem nie będzie jednak unieruchomienie Linii sortowniczej ani uniemożliwienie lub ograniczenia przetwarzania odpadów. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca korzystający z tego zapisu, przejmuje część Sortowni zgodnie z § 1 ust. 8 Umowy ze wszystkimi tego konsekwencjami wynikającymi z Umowy, począwszy od daty rozpoczęcia drobnych prac przygotowawczych, demontażowych i montażowych.

Przed zmianą**§ 5 ust. 1 pkt 1.4.**

odpowiedzialność za odebrane branżowo elementy Przedmiotu umowy do momentu odbioru ostatecznego;

Po zmianie**§ 5 ust. 1 pkt 1.4.**

odpowiedzialność za odebrane branżowo elementy przedmiotu umowy do momentu odbioru ostatecznego, z wyjątkiem odpowiedzialności za działania Zamawiającego, jego personelu lub osoby działające na jego zlecenie lub wprowadzone przez niego na teren sortowni, przy czym odpowiedzialności tej nie wyłączają jednak działania Zamawiającego, jego personelu lub osób działających na jego zlecenie, które to działania polegają na korzystaniu z Sita bębnowego i Przenośników po ich montażu na zasadach wynikających z Umowy i przy zastrzeżeniu realizacji wskazań Wykonawcy w tym zakresie.

Przed zmianą**§ 5 ust. 1 pkt 1.5. lit. a)**

ochronę mienia,

Po zmianie**§ 5 ust. 1 pkt 1.5. lit. a)**

ochronę własnego mienia i wszelkich elementów przedmiotu umowy,

Przed zmianą**§ 5 ust. 2**

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody powodowane na placu robót w związku z prowadzonymi robotami.

Po zmianie**§ 5 ust. 2**

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody powodowane przez Wykonawcę lub osoby działające na jego zlecenie na placu robót w związku z prowadzonymi robotami.

Przed zmianą**§ 17 ust. 1**

Wykonawca jest obowiązany ubezpieczyć inwestycję od ryzyk związanych z realizacją Przedmiotu zamówienia (a w tym ryzyk związanych z demontażem i montażem) na kwotę nie niższą niż 1.500.000,00 zł, na czas realizacji przedmiotu Umowy i dostarczyć Zamawiającemu, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy uwierzytelnioną przez siebie kserokopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, bez wyznaczania dodatkowego terminu, z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

Po zmianie**§ 17 ust. 1**

Wykonawca jest obowiązany ubezpieczyć inwestycję od ryzyk związanych z realizacją Przedmiotu zamówienia (a w tym ryzyk związanych z demontażem i montażem) na kwotę nie niższą niż 1.500.000,00 zł, na czas realizacji przedmiotu Umowy i dostarczyć Zamawiającemu, w terminie na 7 dni przed dniem przystąpienia do prac demontażowych i montażowych o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy, kserokopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, bez wyznaczania dodatkowego terminu, z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

Sobuczyna, 21.02.2023r.

WICEPREZES

mgr Fryderyk Folchola

PREZES

mgr Robert Kalinowski

Częstochowskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
SOBUCZYNA, ul. Konwaliowa 1
42-263 Wrzosowa
Konto Nr 80 2030 0045 1110 0000 0204 1000
Oddział Operacyjny BGŻ w Częstochowie
iDŚ 150370893, NIP 573-22-44-750, KRS 000005167J