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PROJEKT

Budowa $wietlicy w Lukecinie

zawarta pomiedzy:

Gming Dziwnéw z siedzibg w Dziwnowie, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnoéw
NIP: 986-01-56-976, REGON: 811684918,

reprezentowang przez:

Grzegorza Jozwiaka — Burmistrza Dziwnowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dziwnoéw — Grazyny Madonskiej
zwang dalej: ,,Zamawiajacym”,

L ,
zwanym dalej ,,Wykonawcea”.

Podstawa prawna: Niniejsza umowa, zostaje zawarta W wyniku przeprowadzonego postepowania
nr WZP.271.5.2022 w trybie podstawowym zgodnie z przepisem art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdowien publicznych (Dz. U.2021.1129 ze zm.) (zwang dalej: ,,Pzp”)
0 nastepujace;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu zamoéwienia pn.:
,Budowa S$wietlicy w Lukecinie” zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia i dokumentacja
projektowa, stanowigcymi integralng czgs¢ umowy.

2.  Wykonawca wykona okreslony zakres robot na podstawie dokumentacji projektowej.
3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do kontrolowania postepu robdt budowlanych.
TERMIN
§2.

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 9 miesiecy od dnia podpisania umowy.

§3.

1. W przypadku wykrycia wad w dokumentach przekazanych przez Zamawiajagcego, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu ujawnionych wad,
jednak nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia ich przekazania, pod rygorem utraty uprawnien
do zadania przedtuzenia terminu wykonania zamowienia, o ktorych mowa w ust. 2 zd. 2.

2. W przypadku wykrycia wad i zgtoszenia ich wystapienia w sposob opisany w ust. 1 Wykonawca
bedzie oczekiwaé na przekazanie poprawionych dokumentow przez Zamawiajacego. W takim
wypadku Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo odpowiedniego przedtuzenia terminu, o ile
ma to wplyw na realizacje przedmiotu umowy. Zamawiajacy bedzie zobowigzany na zgdanie
Wykonawcy przedtuzy¢ odpowiednio termin wykonania zamowienia.

3. W wypadku, 0 ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac,
ktorych zakres nie jest objety wykrytymi wadami.
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OBOWIAZKI STRON
§ 4.

Obowiazki Zamawiajacego:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy jeden
komplet dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy najpdzniej w terminie do 7 dni roboczych
od podpisania umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dokonania odbioru przedmiotu umowy wolnego od wad
istotnych.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty naleznego wynagrodzenia na warunkach okreslonych
niniejsza umoway.

§5.
Obowiazki Wykonawcy:

Wykonawca zapewnia, ze:

1) wszystkie uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia materialty beda posiadaty parametry
techniczne nie gorsze niz wskazano w dokumentacji;

2) wszystkie zamontowane przez Wykonawce urzadzenia bedg fabrycznie nowe oraz wczeéniej
nieuzywane. Na zamontowane urzadzenia Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty
gwarancyjne w jezyku polskim.

Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt zorganizuje plac budowy, w tym ze szczegdlng
staranno$cig wiasciwie zabezpieczy i oznakuje teren prowadzenia robot, zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi normami oraz przepisami prawa. Koszt zorganizowania irozbiorki czasowego
zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

Organizacja robot prowadzona bedzie przez Wykonawce zgodnie z wymogami BHP oraz ppoz.,
a takze przepiséw i wytycznych odnoszacych si¢ do zapobiegania epidemii wirusa COVID-19.
Wszystkie prace nalezy wykonywac przy zachowaniu szczegolnej 0stroznosci.

Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajacego O problemach lub okolicznosciach
mogacych wplyngé na jako$¢ robot, sposob lub zakres wykonywania robot, lub termin ich
zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu wnioski materiatowe
z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych przed wbudowaniem materiatu.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor nad terenem budowy oraz zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa dla osob trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie informowaé Zamawiajacego o zaistniatych na terenie
budowy wypadkach i kontrolach.

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wstgp na teren budowy Zamawiajgcemu, pracownikom
organow nadzoru i kontroli lub osobom dziatajacym na ich rzecz lub zlecenie.

10.Wykonawca zobowiazany jest do uwzglednienia zalecen Zamawiajgcego.
11.Koszt dokonania wytyczenia geodezyjnego oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

ponosi Wykonawca.

12.Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé materialy pochodzace z rozbiorki z terenu

budowy.

13.Wszelkie odpady powstate przy realizacji przedmiotu umowy, w tym materiaty niebezpieczne

(np. materiaty izolacyjne) nalezy zutylizowaé zgodnie z przepisami prawa regulujgcymi sposob
zabezpieczenia i usuwania danych wyrobow, w szczegdlnosci wynikajacymi z ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) oraz aktdow wykonawczych
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wydanych na jej podstawie. Koszt ich sktadowania, magazynowania, zatadowania, wytadowania,
transportu i przekazania odpadow do utylizacji ponosi Wykonawca.

14.Wykonawca po zakonczeniu robot zobowigzany jest uporzadkowac plac budowy oraz przywrocié
do stanu pierwotnego teren zajety czasowo pod plac budowy.

15.Wykonawca wykona powykonawcza dokumentacj¢ odbiorowa zgodnie z wymogami wynikajacym
z powszechnie obowigzujacych norm oraz przepisoOw prawa, w szczeg6lnosci Prawa budowalnego
oraz wynikajacymi z dokumentacji opisujacej przedmiot zamoéwienia oraz dostarczy dokumentacje
potwierdzajaca jako$¢ uzytych materiatow, instrukcje obstugi i uzytkowania.

16.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w zwiazku z realizacja przedmiotu
umowy, W tym za szkody wynikte na skutek dziatania lub zaniechania Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcdéw w czasie od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez
Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru koncowego robot) na zasadach
ogolnych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw modernizowanego obiektu lub
istniejacej infrastruktury, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogélnych,
Wykonawca zostanie wezwany do naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanegd w wezwaniu Zamawiajacy dokona
niezbednych napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy.

17.Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci CO najmniej
500.000,00 zt. Kopi¢ zawartej umowy ubezpieczenia, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy. W przypadku, gdy wazno$¢ ubezpieczenia uptynie w trakcie realizacji kontraktu,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ubezpieczenia dziatalnosci na dalszy okres i przedtozenia
dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w ciggu 7 dni od daty uptywu waznosci ubezpieczenia.

18.Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty niezbg¢dne
do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie najpdzniej do dnia bezusterkowego oraz wolnego
od wad odbioru robét budowlanych.

19.Naruszenie ktéregokolwiek z obowigzkow Wykonawcy, o ktorych mowa powyzej stanowi
nienalezyte wykonanie umowy w rozumieniu § 15 ust. 1 pkt 6.

SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA
§ 6.
1. Zamawiajacy wymaga, aby osoby wyznaczone do:

1) obstugi sprze¢tu mechanicznego przy robotach ziemnych,

2) wykonywania prac budowlanych oraz porzadkowych

3) nadzoru prac w miejscu ich wykonywania z ramienia Wykonawcy, tj. kierownik prac, majster,

brygadzista,

— byly zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, jezeli
wykonanie wyzej wymienionych czynnosci polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

2. Wykonawca przed rozpoczgciem —robot przedtozy Zamawiajacemu  o$wiadczenie
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie umowy o prace zatrudnionego pracownika.

4. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca ztozy aktualne o$wiadczenie, 0 ktorym mowa w ust. 2
oraz kopie uméw, o ktoérych mowa w ust. 3 w terminie do 5 dni od dnia dorgczenia wezwania lub
innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace, W szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i1 zakres obowigzkow
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pracownika. Z zadaniem, 0 ktérym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy moze zwrocic si¢
do Wykonawcy nie wigcej niz 4 razy w okresie trwania umowy.

W przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie uzasadnione watpliwosci, co do prawdziwosci
o$wiadczenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2 i 4 zwrdci si¢ z wnioskiem do inspektoratu
pracy o przeprowadzenie kontroli.

Jezeli czynnosci, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na umowg¢ o prace wykonywane sg
przez osoby zatrudnione przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z Podwykonawca zapisy odpowiadajace tresci ust. 1 —
5, ktore umozliwia Zamawiajacemu oraz Wykonawcy skontrolowanie speinienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg obowigzku zatrudnienia na umowe o pracg. Brak
zapisoOw, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawa do naliczenia Wykonawcy kar
umownych zgodnie z § 13.

KIEROWANIE ROBOTAMI | INSPEKTORZY
§7.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez 0soby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
wymagane powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.
Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang niezwlocznie oraz wytacznie w przypadku, gdy kwalifikacje nowo
wskazanej osoby bede spetniaty przestanki, o ktorych mowa w ust. 1.
Propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 Wykonawca obowiazany jest ztozy¢ Zamawiajacemu
nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym dopuszczeniem zmienianej osoby do petnienia danej
funkcji. Termin ten nie dotyczy konieczno$ci zmiany wyniklej z okolicznosci nagtych.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku 0sob, o ktorych mowa
w ust. 1, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiang 0soby kierownika budowy lub kierownika robot,
0 ktorej mowa w ust. 2, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Zmiana, 0 ktorej
mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby zgloszony przez Wykonawce Kierownik Budowy byt obecny
na terenie budowy w trakcie realizacji robot, a Kierownik robdt podczas realizacji prac z jego
zakresu.

PODWYKONAWSTWO
§ 8.

. Zgodnie ze ztozona oferta Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat ..........................
. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 1,

w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czgéci zamowienia.

§ 9.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
jak za dziatania i zaniechania wlasne.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane ma obowigzek przedstawié
Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo do akceptacji, a takze projekt jej zmiany,
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przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy nha zawarcie umowy o podwykonawstwo o zaakceptowanej przez niego tresci.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostaw, ustug lub robét budowlanych.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu ich zmian, zglosi
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy lub do projektu jej zmiany w przypadkach
okreslonych w art. 464 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego W formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmian w terminie, o ktorych mowa w ust. 5 Uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmian, Ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, W terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub jej zmian, w terminie, o ktérym mowa W ust. 8, uwaza si¢
za akceptacje umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaCzeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosScCi
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawceg i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia 0 zaptat¢ kary umownej.

Przepisy ust. 10 i 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo oraz do umow
0 dalsze podwykonawstwo lub ich zmian.

Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek czgsci umowy przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy lub
dalszych Podwykonawcow bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamowienia.

Dopuszcza si¢ zmiang lub rezygnacj¢ z Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca
powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu — Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia oraz nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7
ustawy Prawo zamdowien publicznych.
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Zaptata kolejnych czesci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy nastapi zgodnie z § 14 niniejszej
umowy oraz po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu potwierdzajacego zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart

przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych =zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18. Zamawiajgcy

poinformuje o terminie zgtaszania uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krotszy niz 7

dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, z zachowaniem terminu wskazanego

przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci haleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ si¢ nalezy,

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca wyplacona kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%

warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych

po stornie Wykonawcy.
ODBIORY
§ 10.

1. Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbioru robot:

1) odbior koncowy robot budowlanych, polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci
wykonanych rob6t zgodnie z umowa, na podstawie podpisanego przez obie strony umowy lub
CO najmniej przez Zamawiajacego protokotu odbioru roboét,

2) odbior czesciowy robot budowlanych, polegajacy na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych
robot zgodnie z umowa, przy czym stan zaawansowania czg$ci zamowienia, podlegajgcej
obiorowi czgsciowemu, okre§lony zostanie na podstawie tabeli elementow rozliczeniowych
I nie moze by¢ mniejszy niz 30% zakresu rzeczowego robot,

3) odbior gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robot,
na podstawie podpisanego przez obie strony umowy lub co najmniej przez Zamawiajacego
bezusterkowego odbioru gwarancyjnego.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do odbioru koncowego przedmiot zamowienia,

na podstawie protokotu odbioru, o ktorym mowa w ust. 1, wykonany w catosci zgodnie
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z projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3. Wady stwierdzone przy odbiorze winny by¢ ujawnione w protokole odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ je na wilasny koszt w terminie ustalonym przez Strony i ponownie
dokona¢ zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru.

4. Zamawiajacy dokona odbioru robot w terminie do 10 dni od dnia pisemnego zgloszenia
przez Wykonawcg zakonczenie robot.

5. Wykonawca nie ma prawa zakry¢ robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez
przeprowadzenia odbioru przez upowaznione osoby ze strony Zamawiajacego. Termin odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wyznacza Zamawiajacy lub wskazany przez niego
Inspektor, jednak bedzie on nie dluzszy niz 4 dni od daty zawiadomienia o gotowo$ci do odbioru
lub odbioru czesciowego. Wykonawca nie moze kontynuowaé robot bez odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Zamawiajacego. W przypadku zakrycia robot bez
odbioru, Wykonawcy bedzie zobowigzany na zadanie Zamawiajacego odkry¢é je wiasnym
staraniem i na wlasny koszt w celu przeprowadzenia odbioru.

. W przypadku nieusprawiedliwionej nicobecnosci Wykonawcy W miejscu oraz terminie odbioru
Zamawiajacy ma prawo dokona¢ odbioru oraz podpisaé protokot odbioru jednostronnie, ktory
bedzie wigzacy dla Stron. W sytuacji stwierdzenia wad w trakcie odbioru, o ktorym mowa w
zdaniu poprzednim Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ je na whasny koszt i ryzyko w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego i ponownie dokona¢ zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru.

[op}

7. Wykonawca do odbioru koncowego robot przygotowuje komplet dokumentéw niezbednych
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub przyjecia przez Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

REKOJMIA i GWARANCJA
§ 11

1. Wykonawca udziela ....... miesiecy rekojmi na wykonany przedmiot zamowienia (roboty
budowlane), liczac od daty protokolarnego odbioru petnego zakresu robot.

2. Bieg okresu r¢kojmi rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych (odbioru pelnego zakresu robot).

3. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci nha Przedmiot Umowy, w szczegdlnosci
wykonane roboty, materialy i dostarczone przez Wykonawce urzadzenia na OKres ...... miesiecy,
liczac od daty podpisania wolnego od wad protokotu odbioru koncowego robét catego przedmiotu
zamowienia lub odpowiednio protokotu odbioru usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym (takze w wypadku odstapienia od Umowy w cze$ci) — dalej jako Gwarancja.

4. Bieg okresu Gwarancji rozpoczyna sie:

1) od daty podpisania protokotu koncowego robét budowlanych (odbioru pelnego zakresu robot),
2) dla wymienianych urzadzen i materialtow z dniem ich wymiany na nowe, potwierdzonym
przez Strony w protokole odbioru.

5. Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie robét, zgodne z Dokumentacja projektowa,
normami technicznymi i warunkami Umowy oraz bez wad pomniejszajgcych ich wartos¢ lub
czynigcych obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany Przedmiot Umowy
ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okre$lonego w umowie.

7. lIstnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystgpienia
do ogledzin zgloszonych wad w terminie 7 dni od pisemnego zgloszenia wady pod rygorem
uznania roszczen Zamawiajacego. Brak przystapienia do ogledzin przez Wykonawce nie
wstrzymuje biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do usuni¢cia wady.
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Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego lub wynikte w czasie trwania Gwarancji
nie nadaja si¢ do usunigcia lub tez, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w odpowiednim terminie, anie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia umownego z zachowaniem roszczen odszkodowawczych na zasadach ogdlnych.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji istotnych wad, ktorych nie da si¢ usunaé, albo
po bezskutecznym uptywie terminu ich usunigcia, lub tez, gdy z okoliczno$ci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w odpowiednim terminie, Zamawiajacy, po uprzednim
bezskutecznym uptywie dodatkowo wyznaczonego 3-dniowego terminu, moze odstapi¢
od Umowy w odniesieniu do catosci lub czgéci Przedmiotu Umowy — w terminie do dnia uptywu
odpowiednio okresu rekojmi lub Gwarancji. Istotno$¢ wady zachodzi w razie uniemozliwienia lub
utrudnienia w znacznym stopniu uzytkowania caloéci lub czeSci obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca bedzie usuwat wady stwierdzone w okresie Gwarancji niezwtocznie, w terminie nie
dhuzszym niz 14 dni od daty zgloszenia wady, z prawem do wystgpienia 0 jego przedtuzenie,
jezeli technologia usuni¢cia wady wymaga dhuzszego terminu.

W przypadku nieprzystapienia do usunigcia wad w terminie wynikajacym z Umowy lub innym
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo do powierzenia tych prac osobie
trzeciej i obcigzenia Wykonawcy kosztami ich usunigcia, po uprzednim bezskutecznym uptywie
dodatkowo wyznaczonego trzydniowego terminu, niezaleznie od kar umownych wynikajacych
zUmowy i bez utraty uprawnien z rgkojmi i Gwarancji. W wypadku naliczenia kary umownej
za zwloke w usunigciu wad W warunkach wykonania zastepczego, terminem usunigcia wady,
stanowigcym termin koncowy naliczenia kary umownej, bedzie data usunigcia wady wskazana
w protokole podpisanym przez osobg trzecia, ktorej Zamawiajacy zlecit zastepcze usunigeie wady.
Okres Gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zaistnienia wady lub usterki do dnia
protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego usuni¢cia przez Wykonawce wady.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania protokolarnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego usuniecia wady.

Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przeglagdach gwarancyjnych. O terminie przegladu
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrgbnym pismem nie pdzniej niz na 7 dni przed datg
przegladu. W protokole z przegladu wykazane zostang wszelkie wady w przedmiocie umowy
i wskazany przez Zamawiajgcego zostanie mozliwy technicznie termin ich usunigcia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 12.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, tj. ... zt (stownie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione W pienigdzu.
Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrdocone
przelewem na konto bankowe Wykonawcy w nast¢pujacy sposob:

1) kwota .........ooeieiiiinin, zt tj. 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie
zwolniona w ciggu 30 dni po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu umowy;
2) kwota ... zt tj. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji zostanie
zwolniona w ciagu 15 dni od uptywu okresu gwarancji.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz
w pienigdzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmowaé caly okres
realizacji umowy tj. okres realizacji zamowienia oraz okres rekojmi i gwarancji.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi na
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caly okres albo na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Pisemne o$wiadczenie zawierajace zobowigzanie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienie
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy w terminie najpoézniej na 30 dni przed uptywem
terminu  waznosci  dotychczasowego zabezpieczenia pod rygorem dokonania przez
Zamawiajacego zmiany formy zabezpieczenia ha pieniezng poprzez wyplate kwoty
dotychczasowego zabezpieczenia Wykonawca skltada wraz z dokumentem ustanawiajagcym
zabezpieczenie.

KARY UMOWNE
§ 13.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, nie wiecej niz 15% tej kwoty,

2) za zwlok¢ w usunieciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa W § 14 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad, nie wigcej jednak niz 10% tej kwoty,

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub oséb, ktorymi
si¢ poshuguje w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 14
ust. 1 umowy,

4) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego zgodnie z procedurg okreslong w § 7 ust. 1 - 5 —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy
dzien wykonywania czynnosci przez tg osobg,

5) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub robot
w trakcie wykonywania prac — w wysokosci 300 zt za kazdy dzien nicobecnoscli,

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

8) nieprzedtozenia  po$wiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopii  umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w sytuacji, o ktorej
mowa w § 9 ust. 11 — w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

10) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy ubezpieczenia lub
dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 17 na dalszy okres —
w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1
za kazdy dzien zwtoki, nie wigcej jednak niz 2% tej kwoty,

11) za zwlok¢ w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 14 ust. 5, 6 i 8, dotyczacego
przedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, kosztorysu ofertowego — w wysokosci
0,05 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki, nie wigcej niz 2% tej kwoty,

12) w przypadku, gdy o$wiadczenia, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 i 4 okaza si¢ nieprawdziwe —
w wysokos$ci 1 000 zt za kazde nieprawdziwe o§wiadczenie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:
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1) zwloki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,05 % kwoty wynagrodzenia umownego
brutto, o0 ktorym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz
2% tej kwoty,

2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 14 ust.1. Nie dotyczy to przypadku odstapienia od umowy z przyczyn,
0 ktorych mowa w § 15 ust. 1 oraz art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

3. Laczna wysoko$¢ kar umownych, do ktorej zaptaty zobowigzana bedzie ktorakolwiek ze stron
umowy nie moze przekroczy¢ 25%.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary
umowne do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych Korzysci, na zasadach
0golnych.

5. Zamawiajacy bedzie upowazniony do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE
§ 14.

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie za przedmiot umowy bedzie ryczattowe, wynikajace z oferty
Wykonawcy, stanowiacej zatacznik nr 3 do niniejszej umowy, w wysokosci netto:
....................... zt ibrutto (wraz z podatkiem VAT) .............ocoiiiiiiieienn ... (stownie:
.................................................................................................................... ).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe jest stale i obejmuje wszystkie czynno$ci i koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy. W razie watpliwoSci poczytuje si¢, iz Wykonawca podjat si¢
wszystkich robot, prac iczynnosci objetych opisem przedmiotu zamoéwienia i projektem,
stanowigcym cze$¢ sktadowg niniejszej umowy, niezbednych z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ przedmiot umowy.

3. Wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie przez caty okres trwania umowy. Wynagrodzenie brutto
moze si¢ zmieni¢ tylko w przypadku zmiany stawki VAT okre$lonej przepisami ustawy o podatku
VAT.

4. Zamawiajacy zaplaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie przelewem, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo
wystawionej faktury VAT. Zamawiajacy dopuszcza platnosci czesciowe, jednak nie wiecej niz 3,
potwierdzone czesciowymi odbiorami robdt, przy czym platnos¢ koncowa musi wynosié
od 8 do 10 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1.

5. Do umowy Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ kosztorys ofertowy, sporzadzony na podstawie
przedmiaru robdt. Kosztorys ma charakter wylgcznie pomocniczy, niezbedny przy dokonywaniu
platnosci czeSciowych oraz dokonywaniu odbiorow czesciowych.

6. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji
przedmiotu umowy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

7. Ztozony przez Wykonawce do umowy harmonogram rzeczowo — finansowy podlega akceptacji
Zamawiajacego.

8. Zmiana zaakceptowanego przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego moze
nastgpi¢ tylko za zgodg Zamawiajacego.

9. Wykonawca przed zgloszeniem gotowosci do czgsciowego odbioru robot zobowigzany jest
sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia, tabele elementow rozliczeniowych
(TER), obejmujacg zakres realizowanych robdt, umozliwiajaca okreslenie stanu zaawansowania
robot budowlanych w trakcie odbiorow czg$ciowych. Dokument ten jest niezbedny
do przystapienia do czynnos$ci odbiorowych przez Zamawiajacego.

10. Wykonanie rob6t dodatkowych, wykraczajacych zakresem poza ztozong przez Wykonawce oferte,
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawce. Koszt robot bedzie obcigzat
Wykonawce.

10
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ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 15.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od
podpisania umowy, z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego,

Wykonawca nie przystapil do realizacji zamowienia bez uzasadnionych przyczyn w ciagu
14 dni od przekazania placu budowy,

Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje robot
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

Wykonawca skierowat do kierowania robotami inng 0sob¢ niz wskazana w umowie, bez
akceptacji Zamawiajacego, wskazanej w sposob okreslony § 7 ust. 1 — 6,

Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB, normami,
ustaleniami Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Wykonawca wykonuje zamowienie nienalezycie lub niezgodnie z umowa,

Wystapig opdznienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bg¢dzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona
robét budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

zaistnieja okoliczno$ci uniemozliwiajace zrealizowanie zamowienia zZ przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

Wykonawca powierzyt wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad
wymienionych w §8 lub § 9 niniejszej umowy,

10) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajacego

bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat przekroczy sume wigkszg niz 5% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1.

11) zaistnieja okolicznos$ci okreslone w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.
W przypadku odstgpienia od umowy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego
na koszt strony, z ktorej winy nastapito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia,

protokét inwentaryzacji robot w toku, podpisany przez obie strony umowy, bedzie stanowic
podstawe do wystawienia faktury VAT,

podstawg okre§lenia wartosci robot bedzie kosztorys ofertowy, przedtozony przez
Wykonawce w dniu przekazania placu budowy oraz tabela elementéw rozliczeniowych,
Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 10 dni od dnia odstapienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza, materialy przez niego dostarczone;
w przypadku ich nieusuniecia w w/w terminie Zamawiajagcemu przystuguje prawo zlecenia
tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy, w razie odstapienia 0od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
jest zobowigzany do:

1)

dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty nalezycie wykonane i odebrane do dnia odstapienia,
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2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor w terminie 14 dni od daty
odstapienia od umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ W terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji

0 okolicznosciach stanowigcych podstawe odstapienia.

Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz wskazania przyczyny

odstapienia.

ZMIANA UMOWY
§ 16.

1. Zmiany niniejszej umowy moga nastapi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo
zamOwien publicznych oraz w nastgpujacych przypadkach, przy zachowaniu postanowien
wynikajacych z przepisu art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) zmiany terminu wykonania robot w przypadku:

a)
b)
c)

d)
€)

f)

9)
h)
i)
)

wystgpienia  konieczno$ci  zastosowania rozwigzan zamiennych w  stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowej,

koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan Iub ekspertyz warunkujgcych
wykonanie niniejszej umowy,

wstrzymania budowy przez wlasciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawece,

wystgpienia sity wyzszej, np. pozaru, powodzi, trgby powietrznej, itp.,

wystgpienie przedluzania si¢ okresu osiggania parametrow technologicznych,
nie zawinionego przez Wykonawce,

wystagpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych, uniemozliwiajacych:

dochowanie wymogow technicznych i technologicznych,

prowadzenie prac,

wystgpienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego
opoznien w dostawie materiatow, urzadzen,

wystapienia kolizji z niezinwentaryzowana infrastruktura zakryta uniemozliwiajaca
wykonanie rob6t zasadniczych,

przedtuzenia si¢ okresu uzyskania zezwolen, pozwolen lub decyzji organéw administracji
publicznej z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

wystgpienia innych szczegdlnych okoliczno$ci, za ktore Wykonawca nie jest
odpowiedzialny zwigzanych z epidemig wirusa COVID-19, obejmujacych nieobecno$é
pracownikow Wykonawcy lub osob o ktorych mowa w § 7 ust. 1 i 2 zwigzku
z udokumentowanym zachorowaniem na COVID-19, udokumentowane opdznienie
w dostawie materiatbw powstate w zwigzku z wprowadzeniem krajowych lub
miedzynarodowych obostrzen z uwagi na rozprzestrzenianie si¢ wirusa COVID-19.

2) zmiany sposobu i zakresu wykonania robdt w przypadkach:

a)

b)

zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie cze$ci przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a warto$¢ pozostalego do wykonania zakresu robét jest wigksza niz
50% wynagrodzenia,

wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

3) zamiany danych Podwykonawcow, o ktorych mowa w § 9 ust. 2,
4) wynagrodzenia w zakresie stawek podatku od towarow i ustug,
2. Zmiana umowy, o ktérej mowa w ust. 1 moze zosta¢ dokonana, jezeli:
1) okolicznosci, 0 ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 —wptywaja na niemozno$¢ dochowania terminu
wykonania robot przez Wykonawce,
2) zmiana, o ktorej mowa w ust. pkt 2 lit. b — jest konieczna z uwagi na:
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a) zmiang przepisow powodujagca konieczno$¢ przyjecia innych rozwigzan technicznych
poszczeg6lnych elementéw robodt niz przewidzianych w dokumentacji projektowej,

b) wykonanie robét zgodnie z projektem okaze si¢ niemozliwe lub wysoce utrudnione
z przyczyn technicznych lub rynkowych, badz tez gdy zmiana nie jest istotna z punktu
widzenia Prawa budowalnego lub moze poprawié¢ jako$¢ lub wytrzymato$é przedmiotu
umowy.

3) konieczno$¢ zmiany, 0 ktorej mowa w ust. 1 pkt 3 wystapi z przyczyn niezaleznych od stron,
ktore powoduja, ze kontynuacja robot przez dotychczasowego podwykonawce nie jest
mozliwa lub celowa,

4) w przypadku, o ktorym mowa w pkt 4 jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

W przypadku wystgpienia zdarzen stanowigcych podstawe do zmiany terminu wykonania

przedmiotu umowy, termin ten przedtuza si¢ o czas trwania tych zdarzen lub czas niezbg¢dny

do wykonania czynnosci powodujgcych zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku gdy nastapi zmiana stawek podatku od towaréw i ustug wynagrodzenie brutto ulega

odpowiednio zmniejszeniu lub zwickszeniu na podstawie zmienionych stawek podatku VAT.

Zmiana wynagrodzenia obejmuje wylacznie t¢ czeS¢ wynagrodzenia, ktora nie zostata objgta

fakturami wystawionymi przed dniem wejscia w Zycie przepisow zmieniajacych stawki podatku.

Kazda ze stron przedkladajac drugiej stronie propozycje zmian spetniajgca warunki okreslone

w ustepach poprzedzajacych wraz z tg propozycja przedtozy:

1) opis proponowanych zmian wraz z niezb¢dng dokumentacjg oraz uzasadnieniem ich
wprowadzenia wynikajacym z powstania CO najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa
wust. 1 pkt 1 — 4 oraz wskazaniem czy zostaly spelnione wymagania wynikajace z przepisu
art. 455 ust. 1 — 4 Prawa zamowien publicznych

2) propozycje dotyczaca wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposob
zaktadane zmiany wplyna na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie,

3) kosztorys opracowany w oparciu o stawki wynikajace z kosztorysu, o ktorym mowa w § 14 ust. 5,
a w przypadku, gdy ww. kosztorys nie zawiera pozycji, wynikajacych z propozycji zmiany,
w oparciu o powszechnie dostgpny wskaznik cenotworczy (np. Sekocenbud) ze wskazaniem Zrodta
danych.

Po otrzymaniu propozycji, 0 ktorej mowa w ust. 5, druga strona obowigzana jest ustosunkowac sie

w terminie do 7 dni.

W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust 6, traktuje sig, iz propozycja wprowadzenia

zmian nie zostala przyjeta.

W przypadku powstania okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, ktore moga mie¢ negatywny

wptyw na cel, ktoremu ma stuzy¢ przedmiot umowy lub jakos¢ przedmiotu umowy Wykonawca

sporzadzi Protokot Koniecznosci nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia powstania okolicznosci
uzasadniajgcych wprowadzenie zmian. Do Protokotu Koniecznosci postanowienia ust. 5 stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajacy niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni zglosi uwagi do Protokolu Koniecznosci,

zaakceptuje go lub odrzuci, powiadamiajac o tym Wykonawce.

10.W przypadku zgloszenia uwag do Protokolu Koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca

ustosunkuje si¢ do nich w terminie 3 dni od dnia dorgczenia.

11.W przypadku akceptacji Protokotu Koniecznosci przez Zamawiajacego Zamawiajacy sporzadzi

pisemny aneks do umowy nie p6zniej niz W terminie 7 dni od dnia akceptacji Protokotu Koniecznosci,
chyba, ze Strony uzgodnig inny termin w Protokole Koniecznosci.

12.Zamiana umowy jest mozliwa, jezeli taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz taczny

wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang jest nizszy niz 50% warto$ci pierwotnej umowy.

SPOSOB KOMUNIKOWANIA SIE
§17.
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Strony dopuszczaja mozliwos¢ sktadania sobie wzajemnie o§wiadczen dotyczacych wykonywania
umowy, wynikajacych z niej lub z nig zwigzanych w postaci elektronicznej na adresy:
Zamawiajacy: inwest@dziwnow.pl

WYKONAWCA: L.ttt

Dla skutecznosci dorgczenia o§wiadczen w sposob okreslony w ust. 1 nie jest wymagane uzyskanie
potwierdzenia ich odbioru.

W przypadku zmiany adreséw okre§lonych w ust. 1 strony zobowigzane s3 informowac si¢
wzajemnie podajac nowy adres do korespondencji elektronicznej.

Niedochowanie obowigzku okreslonego w ust. 3 powoduje, ze wystanie korespondencji, w tym
oswiadczen, na adres okreslony w ust. 1 jest skuteczne.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 18.

Wszelkie zmiany lub uzupelnienia Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, w postaci obustronne podpisanego aneksu.
Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:
1) Dokumentacja projektowa,
2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
3) Oferta Wykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.
Wykonawca oswiadcza, ze nie dokona przeniesienia wierzytelnosci przystugujacej mu wobec
Zamawiajacego z tytulu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznos$ci.
Wszelkie spory mogace wynikna¢é w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
Grazyna Madonska — Skarbnik Gminy
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