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Dziekan
Gdansk, dnia 06.10.2023 r.

PYTANIA DOTYCZACE TRESCI SWZ WRAZ Z WYJASNIENIEM

Dotyczy postepowania ZP 32/WILi$/2023, CRZP 232/002/D/23 na: ,Dostawe mebli biurowych

i laboratoryjnych do budynku Centrum Ekoinnowaciji Politechniki Gdanskiej’.

Na podstawie art. 135 ust.6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz. U. z2023 r, poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawg Pzp, Zamawiajgcy udostepnia tres¢
zapytan, ktore wptynety do niego wraz z wyjasnieniami:

Pytanie nr 1:
~sNVykonawca zwraca sie o dokonanie modyfikacji warunku udzialu w postepowaniu

odnoszgcego sie do zdolnosci technicznej i zawodowej zaméwienia (art. 112 ust. 2 pkt 4
ustawy PZP), umozliwiajgcg wziecie udziatu w postepowaniu wykonawcom doswiadczonym
i dajgcym rekojmie nalezytego wykonania zamowienia. Zamawiajgcy w warunku okreslonym
w rozdz. XV ust. 1. pkt 4) SWZ dotyczacym zdolnosci technicznej lub zawodowej wymaga:
Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w ktérym upfywa
termin sktadania ofert, a jezeli okres dziatalno$ci jest krétszy- w tym okresie, wykonat z nalezytg
staranno$cig: co najmniej 1 dostawe mebli biurowych i laboratoryjnych wraz z montazem
o warto$ci nie mniejszej niz 2.000.000,00 zt brutto (stownie ztotych: dwa miliony 00/100),
w ramach jednej umowy.

Zdaniem wykonawcy uksztattowanie warunku udziatu w postepowaniu doprowadzi do tego,
ze Zamawiajgcy otrzyma mniej ofert, co po pierwsze wytgcza jakakolwiek konkurencje, a po
drugie moze powodowac¢ zawyzenie wartosci przysziej umowy i koniecznos¢ wydatkowania
przez Zamawiajgcego kwot nieadekwatnych do zakresu $wiadczenia, co moze ewentualnie
rodzi¢ pytania o gospodarnosé¢. Warunki udzialu w postepowaniu powinny by¢ tak
sformutowane, aby dawaty mozliwos$¢ udziatu w postepowaniu podmiotom, ktére dajg rekojmie
nalezytego wykonania zamoéwienia. W praktyce sg to podmioty, ktére dysponujg
doswiadczeniem analogicznym lub podobnym do przedmiotu zamowienia, jednak niekoniecznie
o wartosci mu odpowiadajgcej, ani nawet bardzo zblizonej do tej wartosci. Powyzsze potwierdza
orzecznictwo KIO, w ktdrym wskazuje sie, ze: ,Zamawiajgcy jest zobowigzany zachowac
niezbedng réownowage miedzy interesem polegajgcym na uzyskaniu rekojmi nalezytego
wykonania zamowienia a interesem potencjalnych wykonawcdw, ktérych nie mozna przez
wprowadzenie nadmiernych wymagan z gory eliminowac¢ z udziatu w postepowaniu” (KIO
418/21).
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Zamawiajgcy co prawda moze okresla¢é warunki udziatu w postepowaniu w sposob
odpowiadajgcy jego potrzebom, pod warunkiem, ze nie spowoduje to wyeliminowania z ubiegania
sie 0 zamdwienie wykonawcow, ktérzy mogg to zamowienie wykonacé. (tak tez w wyroku KIO
z dnia 4.10.2019 r., KIO 1859/19). Nieproporcjonalno$¢ warunku zachodzi woéwczas, gdy
rbwnowaga ta zostanie zachwiana, powodujgc uniemozliwienie ubiegania sie o udzielenie
zamoéwienia wykonawcom majgcym doswiadczenie i da Zamawiajgcemu rekojmie prawidtowej
realizacji zadania (por. KIO z 18.07.2019 r., KIO 1233/19) jako minimalne poziomy zdolnosci.
Zgodnie z wyrokiem KIO z 30 marca 2018 roku, o sygn. KIO 497/18 ,Dokument referencji (lub
Jakikolwiek inny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie robdét budowlanych, ustugi lub
dostawy) nie stuzy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego potwierdzeniu
spetniania przez Wykonawce warunku udziatu w postepowaniu. Dokument referencji stuzy
jedynie potwierdzeniu nalezytego wykonania zaméwienia. Referencje nie sg wystawiane na
potrzeby konkretnego postepowania, majg charakter ogoélny, nie mozna wiec wymagac
i egzekwowa¢ od wykonawcy, aby z ich ftreSci wynikato spetnienie, konkretnego
i zindywidualizowanego, na potrzeby danego postepowania warunku udziatu. Referencje nie
stuzg potwierdzeniu warunkéw udziatu w postepowaniu, bowiem ten fakt potwierdza sam
wykonawca w sktadanym oswiadczeniu (wykazie) za$ referencje majg za zadanie potwierdzac
Jedynie, ze ustugi podane w wykazie zostaty prawidtowo zrealizowane”.

Odnoszac powyzsze do brzmienia warunku w przedmiotowym postepowaniu wnioskujemy

o modyfikacje jego tresci w sposdb nastepujacy:

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, Ze w okresie ostatnich 3 lat
liczonych wstecz od dnia, w ktérym uptywa termin sktadania ofert, a jezeli okres dziatalno$ci jest
krotszy- w tym okresie, wykonat z nalezytg starannoscig dostawe mebli o warto$ci co najmniej
2.000.000,00 zt (stownie ztotych: dwa miliony 00/100), w tym 1 dostawe mebli, w ramach jednej
umowy, o warto$ci nie mniejszej niz 1.000.000,00 zt brutto (stownie ztotych: jeden milion 00/100).

Odpowiedz: Whiosek Wykonawecy jest nieprecyzyjny. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang
warunku udziatu w postepowaniu. Ponadto Zamawiajgcy ustalit warto$¢ warunku na minimalnym
wymaganym poziomie w stosunku do wartosci zamoéwienia. Warunek zostat skonstruowany
elastycznie (Zamawiajgcy nie wskazuje konkretnych kwot w rozbiciu na meble laboratoryjne
i meble biurowe), tak aby mali i $redni przedsiebiorcy mogli wykazac sie jego spetnieniem.

Pytanie nr 2:
Zwracamy sie do Panstwa z wnioskiem o zmiane terminu wykonania zamowienia, o ktérym

mowa w rozdz. VIl SWZ, {j:

1. Zamawiajgcy wymaga realizacji przedmiotu zamoéwienia w terminie do 15.12.2023 r.

Jest to maksymalny, nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu umowy liczony od dnia
zawarcia umowy do dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego bez uwag. Termin,
0 ktérym mowa wyzej uwaza sie za zachowany, jesli do jego uptywu Zamawiajgcy zakonczy
odbidr przedmiotu umowy bez uwag i zastrzezen, co do jakoSci i kompletnosSci przedmiotu
umowy. Ze wzgledu, iz w nowopowstatym budynku prowadzone sg prace wykornczeniowe
nalezy uwzgledni¢ wszystkie ryzyka zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy (w szczegoélnosci
uwzglednic¢: niezbedne ustalenia z Zamawiajgcym dot. koordynacji robét budowlanych wraz
z dostawami, przewidziany czas na odbior ze strony Zamawiajgcego, ewentualne niezgodnosci
wymagajgce usuniecia) oraz inne ryzyka wynikajgce z postanowien umowy, tak aby zakoriczy¢
jego wykonywanie w terminie okreslonym powyzej.

Podany termin realizacji jest nierealny (nieproporcjonalny) w stosunku rozmiaru przedmiotu
zamowienia, gdyz tak obszernego zakresu inwestycji nie da sie wykonaé¢ w wskazanym czasie,
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a z jego dotrzymaniem miatby ogromne problemy kazdy profesjonalny wykonawca dziatajgcy
z nalezytg starannoscia.
Zbyt krotki czas na wykonanie zamdwienia ogranicza konkurencje, gdyz w takiej sytuacji
niewiele firm, a moze zaledwie jedna, ktéra wczesniej mogta sie przygotowac do tej realizacji
bedzie mogta ztozy¢ oferte i bedzie w stanie podota¢ zadaniu, oczywiscie pod warunkiem, ze
caty asortyment objety niniejszym postepowaniem posiada dostepny w swoich magazynach.
Jezeli taka sytuacja nastgpi, to spowoduje ona zawyzenie ceny oferty i doprowadzi do
nieefektywnego wydatkowania publicznych srodkéw, naruszenia zasady uczciwej konkurenc;ji
i do dyskryminacji wykonawcow, gdyz w radykalny sposéb zawezi krgg wykonawcow do jednej
firmy.
Zamawiajgcy ustalit koncowy termin, do ktérego ma zosta¢ wykonane zamowienie, wskazujgc
konkretng date kalendarzowag, a nie okreslit w zaden sposob daty od jakiej wybrany wykonawca,
bedzie mogt przystgpi¢ do wykonywania tego zamowienia.
Zamawiajacy, ustalajgc czas ukonczenia prac na konkretny dzien, sam stwarza ryzyko jego
niedotrzymania przez wybranego wykonawce, gdyz podejmujgc takg decyzje powinien wzigc
pod uwage wszelkie niezalezne, a przewidywalne okolicznosci, ktére mogg decydowaé
0 realnym terminie wykonania zamdwienia i przesunieciu dnia ukohczenia prac. Sg nimi
przyktadowo procedury odwotawcze, ktére mogg nastgpi¢ w trakcie postepowania czy
koniecznos¢ dokonywania wyjasnien i modyfikacji treSci SWZ, a po terminie sktadania ofert,
takze czas na ich sprawdzenie, termin w jakich wybrany wykonawca zlozy podmiotowe $rodKi
dowodowe (10 dni), termin zawarcia umowy (nie krotszy niz 10 dni od dnia przestania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty).
W rezultacie, uptynie minimum miesigc, zanim wykonawca moze podpisa¢ umowe. Kolejne
.Kroki” w realizacji zamodwienia, to pomiary, uzgodnienia itp., na ktére nalezy poswieci¢
okreslony czas.
W przypadku przedtuzajacej sie procedury, czas na jego realizacje zacznie sie gwattownie
kurczyé, a Zamawiajgcy moze by¢ zmuszony do uniewaznienia wszczetego przetargu.
Prawo zamdéwien publicznych wymaga co do zasady, aby termin realizacji umowy byt okre$lany
poprzez wskazanie okresu np. liczby tygodni, miesiecy itd. Okre$lenie terminu wykonania
umowy konkretng datg jest mozlwe w wyjatkowych sytuacjach. Okreslony przez
zamawiajgcego termin wykonania zamowienia musi umozliwi¢ wykonawcy realnie wykonanie
zamowienia publicznego:
Nie mozna zawrze¢ umowy o $wiadczenie niemozliwe, gdyz bedzie ona niewazna (Kodeks
cywilny, art. 387 § 1).
Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 26.09.2018r. KIO 1826/18 i z dnia 19.12.2018r. KIO 2525/18
termin wykonania zamoéwienia musi by¢ realny, zgodny z obowigzujgcymi przepisami,
uwzgledniajgcy wszystkie okoliczno$ci zwigzane z realizacjg zamowienia.
Natomiast w wyroku z dnia 2.09.2016r. KIO 1557/16 Krajowa Izba Odwotawcza stwierdzita,
iz wskazanie daty zakoriczenia umowy nie majgc wpfywu na date rozpoczecia zaméwienia
wypetnia niemozliwo$¢ Swiadczenia.
Wiasciwe ustalenie czasu przewidzianego na wykonanie zamowienia ma duze znaczenie
zaréwno z perspektywy Zamawiajgcego, jak i wykonawcy.
Zwracamy sie wiec do Zamawiajgcego z wnioskiem o wyznaczenie terminu realizacji
przedmiotu zamodwienia w sposob nieutrudniajgcy uczciwej konkurencji, nienaruszajgcy
wiasciwos¢ (nature) stosunku prawnego, obowigzujgce przepisy prawa i réwnowage stron,
nieprowadzgcy do naduzy¢ wlasnego prawa podmiotowego.
Prosimy o wyznaczenie terminu realizacji zamowienia, nie poprzez wskazanie ,sztywnej” daty,
ale okresu liczonego od dnia zawarcia umowy, np. okres 2 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Biorgc pod uwage, ze korczy sie rok budzetowy, dobrym rozwigzaniem jest takze przewidzenie
w SWZ i umowie mozliwosci odbioru wyprodukowanych mebli w magazynie wykonawcy na jego
koszt i dostawe wraz z montazem w okreslonym terminie pdzniejszym.
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Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ z uwagi na fakt finansowania zamowienia
ze Srodkdéw zewnetrznych. Zgodnie z rozdz. VII ust 2.po granicznym koricowym terminie realizacji
umowy i zapfaty za fakture Zamawiajgcy nie bedzie dysponowat Srodkami przyznanymi na
realizacje zamoéwienia.

W imieniu Zamawiajgcego
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