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Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla drogi 

technicznej wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanej w ramach zadania pn.: ,,Budowa dostępu 

morskiego i lądowego do Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego w porcie zewnętrznym w 

Świnoujściu”. 
 

1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi 

technicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, stanowiącej dostęp podczas realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa 

dostępu morskiego i lądowego do Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego w porcie zewnętrznym w 

Świnoujściu” (dalej: Inwestycja). Zadanie zlokalizowane jest na działkach ewidencyjnych nr 4, 5, 147, 155/1, 

156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 157/7, 180/16, 181/5, 182/8, 205/4, obręb Warszów 0016 na terenie portu 

morskiego w Świnoujściu. 

 

Zamówienie obejmuje: 

a) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej rury gazowej wysokiego ciśnienia DN 800 w miejscu kolizji z 

planowaną drogą i docelowym układem drogowo-kolejowym na odcinku o długości ok. 40 m; 

b) wykonanie mapy do celów projektowych; 

c) wykonanie badań geologicznych wraz z pełną dokumentacją geologiczno-inżynierską oraz uzyskanie decyzji 

administracyjnych zatwierdzających projekt robót geologicznych i dokumentację geologiczno - inżynierską; 

d) opracowanie zgodnie z art. 17, ust. 2 Ustawy z dnia 09.08.2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów 

zewnętrznych dokumentacji, w tym inwentaryzacji drzew i krzewów kolidujących z realizacją inwestycji na 

gruntach leśnych, będących w użytkowaniu Urzędu Morskiego (działka nr 4, obręb Warszów 16) oraz 

wykonanie szacunku brakarskiego drzew i krzewów kolidujących z realizacją inwestycji na gruntach leśnych, 

będących w użytkowaniu Urzędu Morskiego (działka nr 4, obręb Warszów 16) i na gruntach leśnych, 

będących w zarządzie Lasów Państwowych; 

e) uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami prawa oraz niezbędnych do uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na budowę; 

f) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przygotowaniem i złożeniem w 

Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim wniosku i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Pozwolenie powinno  obejmować zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów dla gruntów leśnych będących 

w użytkowaniu Urzędu Morskiego (działka nr 4, obręb Warszów 16); 

g) ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej w trakcie trwania procedury przetargowej 

na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz udział w procedurach kontrolnych i odwoławczych; 

h) pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych. 
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Zdj. 1. Lokalizacja drogi tymczasowej. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalne założenia techniczne dla planowanej Inwestycji): 

 

a) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i opracowanie szkiców pomiarowych sytuacyjno-

wysokościowych odcinka rury gazowej wysokiego ciśnienia DN 800 na długości około 40 m, w miejscu 

kolizji z planowaną drogą oraz docelowym układem drogowo-kolejowym. Wykonanie inwentaryzacji 

należy przeprowadzić w uzgodnieniu i przy udziale służb branżowych Operatora Gazociągów 

Przesyłowych Gaz System S.A. oraz pod nadzorem służb geodezyjnych z ramienia ZMPSiŚ S.A. Pomiary 

sytuacyjno-wysokościowe mają uwzględniać w szczególności rzędne góry przewodu, co jest niezbędne 

do podjęcia decyzji o sposobie zabezpieczenia gazociągu przed naciskami ze strony pojazdów 

poruszających się po drodze. Należy wykonać minimum 4 punkty pomiarowe. Pomiary będą podstawą 

dla Projektanta do rozwiązania kolizji z rurociągiem wysokiego ciśnienia DN800. 

b) wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi technicznej z kruszywa łamanego o szerokości 8 m, 

długości ok. 2 km, nacisk dopuszczalny 115 kN/oś. Przy wzmacnianiu podbudowy stosować geokraty o 

sztywnych węzłach i dopuszczalny nacisku nie mniejszym niż 40kN/m2. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu 

na budowę. Pozwolenie powinno obejmować zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów dla gruntów 

leśnych będących w użytkowaniu Urzędu Morskiego w Szczecinie (działka nr 4, obręb Warszów 16 ). 
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Droga techniczna winna być zaprojektowana w obszarze zajętości części lądowej, wyznaczonym w: 

• Decyzji nr 3/2024 z dnia 15.04.2024 r., znak AP-4.747.12.2023. PM (11) o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego (obszar B.1) (załącznik nr 6); 

• Decyzji NR 15/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach, z dnia 10.10.2023 r., znak WONS-

OŚ.420.29.2020.KK.46 (załącznik 7). 

Punktem początkowym drogi (punkt A tożsamy z punktem 47 na planie sytuacyjnym – zał. nr 1) jest 

skrzyżowanie, obejmujące zjazd z budowanej estakady w węźle drogowym Łunowo drogi ekspresowej 

S3 z leśną drogą gruntową prowadzącą w kierunku Podziemnego Miasta lub istniejącego przejazdu 

kolejowego w Stacji Przytór. Projekt obejmujący „Budowę drogi S-3 na odcinku Świnoujście – Troszyn” 

uzyskał decyzję ZRID przez GDDKiA o/Szczecin „Budowa drogi S–3 na odcinku Świnoujście–Troszyn. 

Droga z punktu włączenia idzie wzdłuż zbocza o znacznym nachyleniu poprzecznym w kierunku 

zachodnim, omijając w odległości większej niż 8 m rurę gazową DN 800. Należy na tym odcinku 

przewidzieć wykonanie skarp po obu stronach drogi, o nachyleniu nie większym niż 1:2. Przy 

konieczności wykonania skarp o większym nachyleniu, należy ich powierzchnię dodatkowo zabezpieczyć 

przed osuwaniem się gruntu np. geokratą i szpilkowaniem. Rozwiązanie projektowe winno uwzględnić 

odprowadzanie wód opadowych z górującego nad drogą zbocza, jak również z samej drogi. Pochylenie 

poprzeczne drogi nie większe niż 3%. Następnie droga pochyla się po łuku i biegnie na północ w kierunku 

plaży oraz kończy się na brzegu morskim (punkt B, zlokalizowany pomiędzy pkt. 13 i 62 na planie 

sytuacyjnym – zał. nr 1). Należy zaprojektować zjazdy z drogi do istniejącego gazociągu oraz do nowej 

lokalizacji rurociągu gazowego DN800. 

c) Zaprojektowanie posadowienie rury osłonowej DN1200 pod projektowaną drogą techniczną dla 

przyszłej przebudowy gazociągu w uzgodnieniu z Gaz System S.A.; 

d) Wykonanie harmonogramu realizacji inwestycji uwzględniającego kolejność prac oraz ograniczenia 

przyrodniczo – środowiskowe wskazane w Raporcie OOŚ i decyzji środowiskowej. 

e) Wykonawca zobowiązany jest opracować na podstawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

wymagania dla Wykonawcy robót budowlanych wynikające z tej decyzji dotyczące fazy budowy, w 

szczególności dotyczące zastosowania przez Wykonawcę działań minimalizujących, prowadzenia 

monitoringu w trakcie budowy, itp.  

f) zaprojektowanie utwardzonego pobocza i odwodnienia drogi poprzez spadki poprzeczne i podłużne do 

rowu odwadniającego, zgodnie z wymaganiami Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (załącznik 

nr 7); 

g) zaprojektowanie nowej infrastruktury technicznej w postaci zasilania w energię elektryczną oraz 

docelowej sieci wodociągowej, poprowadzonej w pasie pobocza wzdłuż drogi technicznej. Wymagana 

analiza uwag zgłoszonych pismami przez Nadleśnictwo Międzyzdroje, ZWiK; 

h) ze względu na zapewnienie przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu, dostarczenia 

wody w ilości maksymalnie 5 m3/h, istnieje konieczność zaprojektowania podziemnych zbiorników 

buforowych pokrywających zapotrzebowanie terminala na wodę w ilości 12m3/h.; 

i) rozwiązanie kolizji dotyczących skrzyżowania drogi z istniejącymi sieciami. W szczególności z 

gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 800 relacji Świnoujście – Szczecin, należącym do Gaz-System S.A., 

oznaczonym na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1. Projektując rozwiązanie kolizji należy 

wziąć pod uwagę szerokość strefy kontrolowanej dla gazociągu, wynoszącej 12,0 m (tj. 6,0 m na stronę 

od osi gazociągu). Rozwiązanie projektowe powinno uzyskać akceptację ze strony Gaz System S.A. i w 
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pełni zabezpieczać rurę DN 800 przed naciskami wywieranymi przez pojazdy poruszające się po drodze. 

Warunki techniczne rozwiązania kolizji drogi z gazociągiem stanowią załącznik nr 8 do OPZ; 

j) zaprojektowanie płotków naprowadzających oraz przepustu dla gadów i płazów, zgodnie z 

wymaganiami Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (załącznik nr 7); 

k) uzgodnienie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie oraz Dyrektorem Urzędu 

Morskiego w Szczecinie, granic gruntów leśnych z których należy wyciąć drzewa i krzewy. Grunty leśne 

w zarządzie PGL Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Międzyzdroje, obejmują działki: nr 147, 155/1, 156/2, 

156/3, 156/5, 157/7, 180/16, 181/5, 182/8 obręb Warszów 0016 na terenie portu w Świnoujściu. Grunty 

leśne stanowiące własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, 

obejmują działkę nr 4, obręb Warszów 16 na terenie portu w Świnoujściu; 

l) opracowanie zgodnie z art. 17, ust. 2 Ustawy z dnia 09.08.2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy 

portów zewnętrznych dokumentacji, w tym inwentaryzacji drzew i krzewów kolidujących z realizacją 

inwestycji na gruntach leśnych, będących w użytkowaniu Urzędu Morskiego (działka nr 4, obręb 

Warszów 16) oraz wykonanie szacunku brakarskiego drzew i krzewów kolidujących z realizacją inwestycji 

na gruntach leśnych, będących w użytkowaniu Urzędu Morskiego (działka nr 4, obręb Warszów 16) i na 

gruntach leśnych, będących w zarządzie Lasów Państwowych; 

m) zaprojektowanie w uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie, miejsca 

odkładu karpin oraz drzew i krzewów przewidzianych do wycinki w ramach robót budowlanych;  

n) sprawowanie nadzoru autorskiego nad dokumentacją podczas realizacji zadania. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia przy realizacji przedmiotu umowy wymagań, odpowiednio do 

zakresu przedmiotu umowy, dotyczących ochrony środowiska wskazanych w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach nr 15/2023 z dnia 10.10.2023r. wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Szczecinie oraz decyzji ostatecznej procedowanej przez GDOŚ., w szczególności wymagań, które należy 

uwzględnić w dokumentacji projektowej dla części IA – dla części przedsięwzięcia planowanej do realizacji w 

obszarze lądowym, w szczególności: 

a) Zaprojektować lokalizację stacjonarnych pyłomierzy i przepływomierzy, celem ciągłego pomiaru 

zapylenia i gazów pochodzących z maszyn i prac ziemnych na terenie budowy; w przypadku 

niekorzystnych wyników należy przerwać i wdrożyć działania mitygujące, np. poprzez zmniejszenie ilości 

pracującego sprzętu. 

b) Zaprojektować rozwiązania zapewniające odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe i 

komunikacyjne dla użytkowników i użytkowanych przez Nadleśnictwo Międzyzdroje gruntów leśnych 

znajdujących się w sąsiedztwie Terminalu, po wcześniejszym ich uzgodnieniu z Nadleśnictwem 

Międzyzdroje, np. poprzez wykonanie odpowiedniej ilości dojazdów pożarowych dowiązanych do sieci 

dróg publicznych; zaprojektowanie dodatkowego, wielofunkcyjnego, otwartego punktu czerpania wody 

do celów przeciwpożarowych (z ujęciem wód podziemnych), usytuowanego w bezpośrednim 

sąsiedztwie dojazdów pożarowych, czy posadowienie nowego masztu umożliwiającego montaż 

instalacji kamerowej wraz z infrastrukturą przesyłu obrazu do celów skutecznej obserwacji i 

zabezpieczenia przeciwpożarowego terenów leśnych zachodniej części Wyspy Wolin oraz polskiej części 

wyspy Uznam. 

c) Zaprojektować przepusty dla zwierząt w obrębie lokalnych obniżeń terenu na terenie działki nr 156/3 

obręb Warszów 16, celem zapewnienia migracji lokalnej populacji płazów i gadów, jak również stałe 

ogrodzenia ochronno-naprowadzające dla płazów wzdłuż całej infrastruktury dostępowej na obszarze 
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lądu, z zachowaniem następujących wymagań: ogrodzenie wykonać z pełnych prefabrykatów 

polimerowych, betonowych lub polimerobetonowych lub stalowych; efektywna wysokość części 

nadziemnej ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 50 cm; górna krawędź ogrodzenia powinna być 

odgięta na zewnątrz drogi (w kierunku otaczającego terenu) pod kątem 45–90°, tworząc przewieszkę o 

długości min. 5 cm; ogrodzenie wkopać w ziemię na głębokość min. 10 cm i wyposażyć w bieżnię, która 

ułatwi wędrówkę płazów wzdłuż ogrodzenia oraz ograniczy przerastanie ogrodzenia przez roślinność 

zielną; zakończenia ogrodzeń (nie połączone z przepustami) wyposażyć w dodatkowe zabezpieczenia 

zmieniające kierunek migrujących osobników (tzw. zawrotnie), w kształcie litery „U”. 

d) Zaprojektować infrastrukturę dostępową do mola kontenerowego w sposób umożliwiający na 

swobodne przemieszczanie się zwierząt (np. przejście dolne) podczas eksploatacji inwestycji. Przewiduje 

się zastosowanie przejścia dolnego małego w formie przepustu pod infrastrukturą lądową dostępową tj. 

drogową i kolejową. Przejście dolne dla zwierząt tj. drobnych ssaków (gryzoni, owadożernych, 

łasicowatych i pozostałych), należy zaprojektować zgodnie z wytycznymi publikacji pt. „Poradnik 

projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach” (Kurek R. 

T., 2010, Warszawa). 

Wymagania składu zespołu Wykonawcy w zakresie przyrodniczym: 

Przy opracowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca musi posiadać w zespole i współpracować ze specjalistą 

przyrodnikiem/ami, w szczególności celem wykonania przedmiotu zamówienia uwzględniającego wymagania 

dotyczące ochrony środowiska wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również 

wypracowania rozwiązań projektowych prośrodowiskowych uwzględniających występujące gatunki i siedliska w 

obrębie inwestycji. 

 

Szczegółowy zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej określa Tabela Opracowań Projektowych. 

 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompleksową dokumentację projektową pozwalającą na prawidłową 

realizację zadania i jej odbiór. Szczegółowe rozwiązania techniczne należą do Wykonawcy zadania po 

uzgodnieniu z Zamawiającym. Wymagania minimalne opisane w niniejszym dokumencie do przedmiotu 

zamówienia muszą zostać zachowane przez Wykonawcę. 

3. Przedmiot i zakres Inwestycji: 

 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w prawobrzeżnej części miasta Świnoujście, w dzielnicy Warszów, 

na wyspie Wolin po wschodniej stronie Terminala LNG. Terminal Kontenerowy jest integralną częścią 

istniejącego Portu Zewnętrznego w Świnoujściu. 

W miejscu planowanej drogi nie występują obiekty przemysłowe i kubaturowe. Miejsce przebiegu drogi jest 

terenem pagórkowatym w przeważającej części zalesionym na gruntach leśnych, będących w zarządzie Lasów 

Państwowych oraz w użytkowaniu Urzędu Morskiego w Szczecinie, bez infrastruktury przemysłowej i zabudowy 

kubaturowej. Przez fragment terenu inwestycji przebiega istniejący rurociąg gazowy wysokiego ciśnienia DN 800 

(działka nr 156/4) oraz sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna na działce nr 180/16 ( 

służebność przesyłu).  

W sąsiedztwie drogi planowana jest budowa torów kolejowych dojazdowych oraz droga dojazdowa wychodzące 

z węzła kolejowego Świnoujście Port Przytór i z węzła drogowego Łunowo drogi ekspresowej S3 w Świnoujściu, 

które stanowić będą dostęp do Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego od strony lądu. Dojazdy mają na 
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celu połączenie portowej infrastruktury dostępowej z istniejącą infrastrukturą kolejową i drogową znajdującą 

się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia. 

Dla przedmiotowej inwestycji została wydana Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 3/2024 z dnia 

15.04.2024 r., znak AP-4.747.12.2023. PM (11) o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu 

zewnętrznego (załącznik nr 6). Do przedmiotowej decyzji w dniu 22.05.2024 r. wpłynęło odwołanie Prezydenta 

Miasta Świnoujścia od decyzji. Trwa procedura odwoławcza. 

Dla przedmiotowej inwestycji został sporządzony Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. 

„Budowa Terminalu Kontenerowego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu” z dnia 6 czerwca 2023r, 

opracowanym przez Kierownika Zespołu specjalistów Raportu: Damian Spieczyński, BKP s.c., na podstawie 

którego wydana została decyzja NR 15/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach, z dnia 10.10.2023 r., znak 

WONS-OŚ.420.29.2020.KK.46. z rygorem natychmiastowej wykonalności w stosunku do której trwa obecnie 

postępowanie odwoławcze. Szacowany termin zakończenia postępowania do 31.12.2024 r.  

Planowana inwestycja w przewarzającej większości znajduje się w granicach portu morskiego Świnoujście 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie granicy portu 

morskiego w Świnoujściu (Dz. u. 2022 poz. 2392). Zgodnie z Ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i 

przystaniach morskich (Dz. U. 1997 nr 9 poz. 44) port w Świnoujściu jest jednym z portów o podstawowym 

znaczeniu dla gospodarki narodowej. Planowana inwestycja została ujęta w „Programie rozwoju polskich portów 

morskich do 2030 r.” przyjętym uchwałą Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. Jako inwestycja o 

strategicznym znaczeniu dla gospodarki Państwa jest ona realizowana w oparciu o Ustawę z dnia 09 sierpnia 

2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz.U.2019 poz. 1924). 

 

4. Uwarunkowania planistyczne: 

 

Droga techniczna biegnie przez działki ewidencyjne: 

• obręb Warszów 0016: działki nr  4, 5, 147, 155/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 157/7, 180/16, 181/5, 

182/8, 205/4;  

 

Powyższe działki, będą podlegały podziałowi w wyniku którego, przejdą one na własność Skarbu Państwa a 

ZMPSiŚ S.A. nabędzie prawa użytkowania wieczystego podzielonych nieruchomości gruntowych. W tej sprawie 

procedowane jest postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego dla zadania pn.: ,,Budowa dostępu do Głębokowodnego 

Terminalu Kontenerowego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu”, realizowanego w trybie Ustawy z dnia 09 

sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz. U. 2019, poz. 1924). 

Tereny przeznaczone pod budowę dostępu do Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego w porcie 

zewnętrznym w Świnoujściu, znajdują się w zarówno w granicach portu, określonych rozporządzeniem z dnia 18 

października 2022r. w sprawie granicy portu morskiego w Świnoujściu (Dz.U.2022 poz. 2392), jak i częściowo 

poza nią. Elementy znajdujące się poza granicą portu, zgodnie z Ustawą z dnia 09 sierpnia 2019 r. o inwestycjach 

w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz. U. 2019, poz. 1924), traktowane są jako budowle związane z 

portem zewnętrznym i zapewniające dostęp do portu zewnętrznego od strony lądu. 
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Obszar objęty wnioskiem położony jest na gruntach wpisanych do rejestru zabytków na podstawie art. 9 ust. 4 

ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dz. u. z 2014r. poz. 1446 z późn. 

zmianami) 

Obszar przedsięwzięcia położony jest w obszarach Natura 2000 PLH320019 „Wolin i Uznam”. 

5. Warunki techniczne przyłączenia mediów: 

 

a) sieć wodociągowa 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zapewnia pokrycie zapotrzebowania na wodę na cele bytowe w ilości 

Qmax.godzinowe = 5 m3/h, Qmax.dobowe= 48 m3/d, zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w piśmie z dnia 

14.03.2024 r., znak TS/w.t.p./12/2024 (załącznik nr 2). 

Punkt początkowy został oznaczony na planie sytuacyjnym (zał. nr 1) jako „F” . Do tego punktu doprowadzona 

zostanie sieć wodociągowa, realizowana według odrębnego zadania. Proponowana średnica minimum Ø110. 

Punkt docelowy jest zlokalizowany w północno-wschodniej części zakresu opracowania i jest oznaczony jako „C” 

na planie sytuacyjnym. 

b) energia elektryczna 

Przewiduje się wykonanie przyłączenia tymczasowego z mocą przyłączeniową 2000 KW na napięciu 15 kV, 

zgodnie z warunkami technicznymi, przedstawionymi w piśmie od Enea Operator Sp. z o.o. z dnia 03.11.2023, 

znak 44948/2023/OD3/RR2 r. (załącznik nr 3). 

Punkt początkowy został oznaczony na planie sytuacyjnym jako „E” i w tym miejscu należy przewidzieć 

posadowienie szafki 15 kV (obszar ujęcia wody). Punkt docelowy jest zlokalizowany w północno-wschodniej 

części zakresu opracowania i jest oznaczony jako „D” na planie sytuacyjnym, w miejscu przyszłej lokalizacji GPZ. 

6. Wymagania dotyczące wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej:  

 

6.1 Wymagania ogólne. 

a) Wszelkie rozwiązania projektowe dla drogi tymczasowej w tym projektowane odwodnienie, powinny 

spełniać wymagania sformułowane dla docelowego układu drogowo-kolejowego w Decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach (załącznik nr 7); 

b) Wykonawca w ofercie uwzględni konieczność uzyskania szeregu decyzji, pozwoleń, zezwoleń, opinii etc. 

warunkujących uzyskanie efektu realizacyjnego inwestycji. W ramach opracowań dodatkowych 

Wykonawca uwzględni koszty wszelkich badań, inwentaryzacji oraz innych niezbędnych opracowań 

warunkujących uzyskanie efektu realizacyjnego inwestycji; 

c) przed podpisaniem Protokołu zdawczo-odbiorczego poszczególnej części prac w tym projektu wniosku 

o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do opiniowania 

opracowania i kompletne projekty wielobranżowe objęte przedmiotem zamówienia. W ciągu 14 dni 

Zamawiający ma możliwość wniesienia uwag. W przypadku wniesienia uwag Zamawiający przekazuje je 

na piśmie Wykonawcy wraz z podaniem terminu na dokonanie poprawek lub pisemne uzasadnienie 

braku możliwości wprowadzenia uwag Zamawiającego do treści opracowań projektowych. Po 

wprowadzeniu wymaganych przez Zamawiającego zmian lub akceptacji uzasadnienia zastosowanie ma 
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procedura odbiorowa określona w projekcie Umowy. Procedura wniesienia uwag ma jednokrotne 

zastosowanie; 

d) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu uzyskanych decyzji, pozwoleń, zezwoleń, 

opinii etc. w terminie 3 dni roboczych od ich uzyskania. 

e) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w organizowanych przez ZMPSiŚ S.A., okresowych 

spotkaniach, które odbywać się będą, w celu przedstawienia zaawansowania prac projektowych. Forma 

spotkania do uzgodnienia. Spotkania będą dokumentowane w formie notatki przez Wykonawcę; 

f) koszty wszelkich niezbędnych opracowań, uzgodnień i decyzji administracyjnych koniecznych do 

wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca; 

g) Opłata administracyjna za wycinkę drzew i krzewów leży po stronie Zamawiającego; 

h) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie ich sporządzania. 

 

6.2 Projekt budowlany (PZT, PAB i techniczne). 

a) Należy stosować się do obowiązujących przepisów ustawy prawo zamówień publicznych i aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, ustawy prawo budowlane, rozporządzeń, norm etc; 

b) Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanych dokumentacjach do opisania rozwiązań 

technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą 

dostatecznych dokładnych i zrozumiałych określeń spełniając wymogi nałożone regulacjami ustawy 

Prawo zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz właściwych aktów wykonawczych. W 

Dokumentacji nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz 

sformułowania, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku, gdy jest to uzasadnione 

specyfiką zamówienia lub jego elementu i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań 

technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może 

zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia 

zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne wymagania techniczne, materiałów, 

lub technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia oraz sformułowań, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencje, Wykonawca powinien 

przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia i uzyskać zgodę Zamawiającego 

c) Projekty w częściach rysunkowych powinny zawierać m.in plany sytuacyjne, profile, przekroje, rzuty, 

szczegóły detali oraz pozostałe elementy, tak aby dokumentacja była przejrzysta i czytelna dla Inwestora 

oraz przyszłego Wykonawcy robót; 

d) W projektach należy uwzględnić usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą; 

e) Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, 

aktualnym praktykom inżynierskim; 

f) wszystkie elementy projektu powinny być oznaczone odpowiednimi kodami CPV. 

7. Tabela opracowań projektowych. 

 

Poz. Dokument Wymagania Ilość 

ETAP I 
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1.  

 

Inwentaryzacja geodezyjna 
rury gazowej wysokiego 
ciśnienia DN 800 

Mapa powykonawcza z pomiarów (wersja 
papierowa opieczętowana + plik DWG) w 
układach syt.-wys. 2000/15 i PL-EVRF2007-nH 
oraz komplet szkiców pomiarowych ze 
współrzędnymi pomierzonych punktów w 
powyższych układach. Minimum 4 punkty 
pomiarowe.  

wersja 

elektroniczna 

(dwg + txt) 

2.  Mapa do celów 
projektowych  
 

Mapa do celów projektowych (dwg ) 
zarejestrowana ( Metryka MDCP ) w Miejskim 
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Świnoujściu oraz posiadać 
wszelkie niezbędne uzgodnienia. 
Skala 1:500 dla projektu budowlanego. Zakres 
mapy musi być ujęty z odpowiednim zapasem 
umożliwiającym prawidłowe rozwiązanie 
problemu, zarówno jeśli chodzi o rozwiązania 
projektowe oraz niezbędne przebudowy 
kolidujących sieci i urządzeń. Mapę należy 
wykonać z opisem siatki współrzędnych co 
200 m.  
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 
mapy do celów projektowych na tereny 
objęte zakresem inwestycji. 

wersje 

elektroniczne  

 

3.  Dokumentacja 
geologiczno-inżynierska 
wraz z decyzjami 
administracyjnymi 
zatwierdzającymi projekt 
robót geologicznych i 
dokumentację geologiczno-
inżynierską 

W oparciu o Dokumentację badań podłoża 
gruntowego Wykonawca sporządzi 
kompletną dokumentację geologiczno-
inżynierską z badaniem nośności, analizą 
próbek gruntu oraz agresywności wód 
gruntowych. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne uzgodnienia i decyzje 
administracyjne. 

3 egzemplarze + 

3 wersje 

elektroniczne 

 

ETAP II 

4.  Inwentaryzacja drzew i 
krzewów kolidujących z 
realizacją inwestycji na 
gruntach leśnych, 
będących w użytkowaniu 
Urzędu Morskiego w 
Szczecinie (działka nr 4, 
obręb Warszów 16 )  
 
 

Wykonawca opracuje zgodnie z art. 17, ust. 2 
Ustawy z dnia 09.08.2019r. o inwestycjach w 
zakresie budowy portów zewnętrznych,  
dokumentację niezbędną do uzyskania, w 
ramach pozwolenia na budowę,  
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów dla 
gruntów leśnych, będących w użytkowaniu 
Urzędu Morskiego w Szczecinie (działka nr 4, 
obręb Warszów 16 ). 
Opłata administracyjna za wycinkę zieleni leży 
po stronie Zamawiającego. 

3 egzemplarze + 

3 wersje 

elektroniczne 

 

 

 

 

 

5.  Szacunek brakarski drzew i 
krzewów kolidujących z 
realizacją inwestycji na 
gruntach leśnych, 

Wykonawca wykona szacunek brakarski 
drzew i krzewów kolidujących z realizacją 
inwestycji na gruntach leśnych, będących w 
użytkowaniu Urzędu Morskiego w Szczecinie 

3 egzemplarze + 

3 wersje 

elektroniczne 
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będących w użytkowaniu 
Urzędu Morskiego w 
Szczecinie (działka nr 4, 
obręb Warszów 16 ) i na 
gruntach leśnych, 
będących w zarządzie 
Lasów Państwowych 

(działka nr 4, obręb Warszów 16 ) i będących 
w zarządzie Lasów Państwowych. 

6.  Projekt Zagospodarowania 
Terenu oraz Projekt 
Architektoniczo-budowlany 
wraz ze złożeniem wniosku 
o wydanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę, 
obejmującej zezwolenie na 
usunięcie drzew i krzewów 
dla gruntów leśnych 
będących w użytkowaniu 
Urzędu Morskiego w 
Szczecinie (działka nr 4, 
obręb Warszów 16 ) 

Zakres zgodny z ustawą Prawo budowlane 
z dnia 07.07.1994r. (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725 
z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 
poz. 1679 z późn. zm.), a także z ustawą Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 
1605 z późn. zm.) i aktów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie. 

5 egzemplarzy + 

2 wersje 

elektroniczne 

 

ETAP III 

7.  Uzyskanie prawomocnej 
decyzji o pozwoleniu na 
budowę obejmującej 
zezwolenie na usunięcie 
drzew i krzewów dla 
gruntów leśnych będących 
w użytkowaniu Urzędu 
Morskiego w Szczecinie 
(działka nr 4, obręb 
Warszów 16 ) 

Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji 
administracyjnych, w tym pozwoleń 
wodnoprawnych o ile z dokumentacji 
projektowej oraz zakresu przewidzianego w 
przedmiocie zamówienia wynikać będzie 
potrzeba uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego. 

- 

8.  Projekty techniczne  i 
wykonawcze 

Komplet Projektów technicznych. Zakres 
zawierający jako minimum: uzupełnienie i 
uszczegółowienie projektu PZT i PAB w 
zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do 
realizacji robót budowlanych oraz weryfikacji 
szczegółowych rozwiązań projektowych przez 
Zamawiającego. Forma zgodna z projektem 
budowlanym – zgodne z ustawą Prawo 
budowlane z dnia 07.07.1994r. (t.j. Dz.U. 2024 
poz. 725 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 
20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonywania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 

3 egzemplarze 

+ 2 wersje 

elektroniczne 
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2454 z późn. zm.), a także z ustawą Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 
1605 z późn. zm.) i aktów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie.  

9.  
Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru 
robót 

Zakres zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dn. 20.12.2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonywania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. 
zm.), a także z ustawą Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. 
zm.) i aktów wykonawczych wydanych na jej 
podstawie. 

3 egzemplarze  

+ 2 wersje 

elektroniczne 

10.  Przedmiar robót Opracowany dla wszystkich branż, zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi przepisami, a także 
z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.) i aktów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

3 egzemplarze 

+ 2 wersje 

elektroniczne 

11.  Kosztorys inwestorski Opracowany dla wszystkich branż, zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi przepisami w tym 
w szczególności Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia. 20 grudnia 2021 
r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 
2458 z późn. zm.). 

1 egzemplarz + 

wersja 

elektroniczna 

 

8. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac  

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu wykonania opracowań projektowych, Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy w terminie wskazanym w pisemnym wezwaniu projekt 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, który po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie 

załącznikiem do przyszłej Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac będzie wykonany w formie wykresu 

Gantta, w standardzie MS Project, zgodnie z podziałem na elementy rozliczeniowe określone w Tabeli 

opracowań projektowych z uwzględnieniem wymagań Umowy, własnych możliwości Wykonawcy, a także 

wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. 

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym prac Wykonawca przedstawi: 

• poszczególne elementy prac projektowych wraz z ich wartościami netto, 
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• terminy (w dniach) wykonania poszczególnych elementów prac projektowych i etapów oraz kolejność ich 

wykonania.  

UWAGA!: 

Wartość opracowań projektowych wykonanych w poszczególnych etapach nie może przekroczyć: 

Etap I – 45% +/- 2% wartości wszystkich opracowań projektowych 

Etap II – 30% +/- 2% wartości wszystkich opracowań projektowych 

Etap III – 25% +/- 2% wartości wszystkich opracowań projektowych 

z zastrzeżeniem, że suma wartości przypisanych dla Etapów musi być zgodna z Ceną netto określoną w 

Formularzu oferty w części dotyczącej opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskania 

wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz 

obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy za udzielanie wyjaśnień do zgłoszonych wątpliwości dotyczących 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i 

ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej w trakcie trwania procedury przetargowej 

na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz udział w procedurach kontrolnych i odwoławczych. 

9. Dokumentacja projektowa – dodatkowe informacje. 

Elektroniczna wersja opracowań objętych przedmiotem zamówienia. 

Egzemplarze dokumentacji projektowej (z uwzględnieniem wymagań wynikających z warunków technicznych 

wydanych przez Gaz-System pismem znak OP-DL.4131.31.2024.1 z dn. 22.05.2024 r.) należy dostarczyć 

Zamawiającemu na nośniku CD/DVD w wersji zgodnej z niniejszymi wytycznymi: 

a) dokumentacja techniczna składa się z części: 

• graficznej (rysunkowej), 

• opisowej (tekstowo-tabelarycznej); 

b) dokumentacja klasyczna (papierowa) i elektroniczna powinny być identyczne pod względem 

merytorycznym; 

c) zawartość dokumentacji elektronicznej powinna zostać spisana w plikach zawierających : 

• nazwę pliku, 

• objętość, 

• datę utworzenia. 

Opisową część dokumentacji należy przekazać w formie edytowalnej plików *.doc, *xls oraz w postaci 

dokumentu wielostronicowego *.pdf. 

Dokumenty opisowe i graficzne zawierające oryginały podpisów, pieczęcie i konieczne uzgodnienia powinny być 

przekazane w formie kolorowych skanów w formatach:*.pdf *.tif, *.jpg. 

Rysunki *.dwg (plany zagospodarowania i inne odwołujące się do treści mapy) powinny być wykonane w układzie 

współrzędnych geodezyjnych 2000/15. W wypadku przekazywania plików rastrowych w formatach *.tif, *.jpg. 

posiadać raport kalibracji, georeferencję  w układzie 2000/15 w plikach: *.tfw, *.taf, *.tab. 

 

Wersja elektroniczna projektu. 

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. wykorzystuje oprogramowanie firmy Autodesk do 

zarządzania dokumentacją mapową, projektową i planistyczną. 

W przypadku wykonywania dokumentacji za pomocą oprogramowania innych firm należy zapewnić 100% 

zgodność z formatem *.dwg i ich funkcjonalność w systemie wykorzystywanym przez ZMPSiŚ SA. 
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Dokumentacja graficzna w postaci wektorowej powinna zostać dostarczona w plikach *.dwg zawierających 

konfigurację wydruków wraz z określeniem wykorzystywanych warstw i przypisane im pliki *.ctb. Część 

rysunkową należy przekazać również w postaci plików nieaktywnych w formatach *.tif, *.jpg (kolor), *.pdf 

powstałych jako konwersja z oryginalnych plików wektorowych. 

Rysunki wektorowe (*.dwg) powinny: 

• mieć strukturę umożliwiającą obliczenia statystyczne dla danej branży (m.in. długość sieci o określonych 

parametrach, zestawienie armatury, powierzchnia placów/dróg itp.), 

• zawierać na osobnych warstwach tylko jeden typ obiektu. Opisy do obiektów powinny mieć nazwę 

warstwy obiektu z końcówką „_o” (podkreślenie „o”), 

• zawierać tylko wykorzystywane warstwy, 

• zawierać nazwy warstw odnoszące się w możliwy sposób do ich merytorycznej zawartości. 

Do rysunków (*.dwg) należy dołączyć: 

• wykaz współrzędnych projektowych w plikach tekstowych zawierających nr punktu z cechą, 

• identyfikacji i współrzędne XYH, 

• niestandardowe pliki czcionek i symboli *.shx,  

• wykaz warstw z podaniem ich merytorycznej zawartości, 

• Mapy i rysunki projektów powinny być przekazane w formie oryginalnych plików *.dwg zorientowanych 

w układach współrzędnych geodezyjnych: 

- U2000/15 – dla Portu Morskiego Szczecin i Świnoujście, 

- w innych układach współrzędnych wymaganych przepisami, 

• Jeśli wydruki zostały przygotowane i wykonane po transformacji lub obrocie, powinny być dołączone do 

plików oryginalnych,  

• Wykonawca projektu odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją oryginalną (papierową). 

 

10. Nadzór autorski. 

Obowiązki Projektanta reguluje art. 20 Prawa Budowlanego z uwzględnieniem zapisów SWZ. 

Wykonawca w terminach i zakresie uzgodnionym przez strony sprawować będzie nadzór autorski, obejmujący 

w szczególności: 

a) na wezwanie Zamawiającego stwierdzenie, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności ich 

realizacji z dokumentacją projektową, decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z decyzjami zmieniającymi 

decyzję o pozwoleniu na budowę, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych 

(STWiORB) oraz zasadami wiedzy technicznej, 

b) na wezwanie Zamawiającego wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań dokumentacji projektowej, 

STWIORB i ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, w tym sporządzania 

niezbędnych szkiców lub rysunków, 

c) udział na wezwanie Zamawiającego w komisjach, radach budowy oraz innego rodzaju spotkaniach, w tym 

na naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,  

d) udział na wezwanie Zamawiającego w odbiorach częściowych, technicznych oraz w odbiorze końcowym 

inwestycji, procedurach rozruchu oraz badaniach materiałów i konstrukcji, 
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e) udział na wezwanie Zamawiającego w próbach instalacji i procedurach rozruchu systemów instalacyjnych 

oraz dokonywanie oceny wyników tych prób w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami 

technicznymi, innymi obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, 

f) ocena na wezwanie Zamawiającego wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie 

zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami, 

g) udział na wezwanie Zamawiającego w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania 

projektowanej zdatności użytkowej inwestycji, 

h) na wezwanie Zamawiającego opiniowanie lub uzgadnianie i akceptowanie, możliwości wprowadzenia 

zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonych projektów lub warunków pozwolenia na 

budowę w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, 

i) kwalifikowanie zmian jako nieistotne lub istotne w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 

lipca 1994 roku Prawo budowlane,  

j) sygnalizowanie sytuacji, gdy zakres proponowanych zmian powoduje istotną zmianę zatwierdzonego 

projektu budowlanego, wymagającą uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz 

proponowanie rozwiązań (o ile to możliwe) zamiennych nie powodujących takiej zmiany,  

k) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych w trakcie realizacji niniejszej Umowy błędów, braków, 

wad i usterek dokumentacji projektowej, 

l) na wezwanie Zamawiającego udział w czynnościach kontrolnych uprawnionych organów i instytucji, 

m) poświadczenie zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i dokonywanie innych wpisów w 

dzienniku budowy, do których uprawniony jest podmiot pełniący nadzór autorski, 

n) usuwanie wad i braków w dokumentacji projektowej – na koszt Wykonawcy. 

 

Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej przez osoby sprawujące nadzór autorski dokumentowane 

będą poprzez: 

• zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej lub sporządzenie dokumentacji 

zamiennej z odpowiednimi odnośnikami, datą wykonania, imieniem i nazwiskiem oraz podpisem członka 

zespołu nadzoru autorskiego, 

• rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty, które wynikają z błędów projektowych opatrzone datą 

wykonania, imieniem i nazwiskiem oraz podpisem członka zespołu nadzoru autorskiego oraz informacją, 

jaki element dokumentacji zastępują,  

• określenie zmiany jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane, 

• wpisy do Dziennika Budowy, 

• protokoły lub notatki służbowe podpisywane przez strony. 

 

Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia zakończenia wszystkich 

prac objętych dokumentacją projektową oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

 

UWAGA: 

Na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia: 
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- nadzór autorski miejscowy – rozumiany będzie jako usługa świadczona w biurze projektowym Wykonawcy; 

- nadzór autorski zamiejscowy – rozumiany będzie jako usługa świadczona w siedzibie Zamawiającego lub na 

Terenie budowy. 

W zakresie pełnienia nadzorów autorskich w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia Zamawiający 

przewiduje 60 pobytów miejscowych oraz 20 pobytów zamiejscowych. 

11. Personel Kluczowy Wykonawcy 

Wykonawca zapewni realizację zmówienia zespołem osób o kwalifikacjach odpowiednich dla realizacji 

prawidłowego i kompletnego przedmiotu zamówienia w deklarowanych terminach, nawet jeśli skład Personelu 

Kluczowego wymagany przez Zamawiającego w pełni nie zaspokaja zapotrzebowania personalnego i 

kompetencyjnego dla realizacji zamówienia.  

Na potrzeby realizacji zamówienia ilekroć w dokumentach postępowania mowa jest o Personelu Kluczowym 

należy to rozumieć jako osoby wykazane przez Wykonawcę na spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o 

których mowa w SWZ. 

12. Stan istniejący. 

Teren lądowy przeznaczony pod budowę drogi technicznej dla Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego w 

Świnoujściu jest terenem w przeważającym obszarze zalesionym (~90%), bez infrastruktury przemysłowej i 

zabudowy kubaturowej. Jedynymi elementami zagospodarowania terenu są:  

• Część obszarów leśnych będących w zarządzie Lasów Państwowych oraz użytkowaniu Urzędu Morskiego 

w Szczecinie; 

• Rurociąg gazowy DN 800 na dz. Nr 156/4; 

• Sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna na działce 180/16 ( służebność przesyłu)  

Od strony zachodniej, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów portu, biegnie ulica Ku Morzu a za nią zlokalizowany 

jest Terminal LNG (ul. Ku Morzu biegnie równolegle do granicy Terminala LNG). 

Od strony wschodniej znajdują się tereny zarządzane przez PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje, 

gdzie prowadzona jest gospodarka leśna oraz pas techniczny i ochronny zarządzany przez Urząd Morski w 

Szczecinie, gdzie również prowadzona jest gospodarka leśna i działania związane z ochroną wybrzeża morskiego. 

Od strony południowej z planowaną inwestycją i jej terenem sąsiadują tereny zamknięte PKP PLK, a za nimi 

tereny drogowe. W zakresie dróg krajowych od roku 2022 r. trwa budowa drogi S3 na odcinku Świnoujście – 

Dargobądz, w ramach której będzie realizowany węzeł drogowy „Łunowo”, który jest strategiczny dla „dostępu 

drogowego do portu kontenerowego”. 

Teren jest pagórkowaty i na przeważającym obszarze zalesiony. W północnej części znajduje się pas plaż i wydm 

o szerokości około 90 m. W części środkowej obszaru znajdują się nieczynne ujęcia wody podziemnej (studnie 

głębinowe 1÷6). Ujęcia te zostały zlikwidowane, zgodnie z decyzją dyrektora RZGW w Szczecinie. Zostały również 

zniesione strefy ochronne dla tych ujęć. 
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Planowana inwestycja, w zakresie dostępu drogowego znajduje się w obrębie granic ujęcia wody podziemnej 

„Na wydmach”, ustanowionego Rozporządzeniem Nr 6/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie z dnia 23.05.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 30.05.2005r. nr 43 poz. 995.). 

Obszar zajętości znajduje się na granicy z działką nr 180/7 obręb Warszów 16, która jest granicą bezpośredniej 

strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Na wydmach” (studnia głębinowa P2).  

 

Zdj. 2. Stan istniejący. 

13. Załączniki: 

1. Plan sytuacyjny przebiegu drogi tymczasowej. 

2. Pismo od ZWIK Sp. z o.o. z dnia 14.03.2024 r., znak TS/w.t.p./12/2024, dotyczące warunków 

podłączenia do sieci wodociągowej. 

3. Pismo od Enea Operator Sp. z o.o. z dnia 03.11.2023, znak 44948/2023/OD3/RR2 r., dotyczące 

warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 

4. Pismo Dyrektora Regionalnego Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, znak sprawy 

ZS.224.4.33.2023. 
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5. Pismo Dyrektora Regionalnego Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, z dnia 17.03.2024 r., znak 

sprawy ZS.224.4.33.2023. 

6. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 3/2024 z dnia 15.04.2024 r., znak AP-4.747.12.2023. PM 

(11) o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego (OBSZAR B.1) wraz  

z załącznikami: 

a) mapa morska 

b) mapa zasadnicza 

c) projekt podziału nieruchomości - arkusz 1 

d) projekt podziału nieruchomości – arkusz 2 

7. Decyzja NR 15/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach, z dnia 10.10.2023 r., znak WONS-

OŚ.420.29.2020.KK.46 (trwa postępowanie odwoławcze – do 14.06.2024 r.). 

8. Warunki techniczne  dla przebudowy gazociągu i drogi technicznej z dn. 22.05.2024 r., znak OP-

DL.420.1084.2023.17. 

 

 


