Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla drogi
technicznej wraz z infrastruktura techniczng, realizowanej w ramach zadania pn.: ,,Budowa dostepu
morskiego i lgdowego do Glebokowodnego Terminalu Kontenerowego w porcie zewnetrznym w
Swinoujsciu”.

1. Przedmiot zamdwienia.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi

technicznej wraz z infrastrukturg towarzyszaca, stanowigcej dostep podczas realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa

dostepu morskiego i lgdowego do Gtebokowodnego Terminalu Kontenerowego w porcie zewnetrznym w

Swinoujéciu” (dalej: Inwestycja). Zadanie zlokalizowane jest na dziatkach ewidencyjnych nr 4, 5, 147, 155/1,
156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 157/7, 180/16, 181/5, 182/8, 205/4, obreb Warszéw 0016 na terenie portu
morskiego w Swinoujsciu.

Zamowienie obejmuje:

a)

b)
c)

d)

f)

g)

h)

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej rury gazowej wysokiego cisnienia DN 800 w miejscu kolizji z
planowang drogg i docelowym uktadem drogowo-kolejowym na odcinku o dtugosci ok. 40 m;

wykonanie mapy do celdw projektowych;

wykonanie badan geologicznych wraz z petng dokumentacjg geologiczno-inzynierska oraz uzyskanie decyzji
administracyjnych zatwierdzajgcych projekt robdt geologicznych i dokumentacje geologiczno - inzynierska;
opracowanie zgodnie z art. 17, ust. 2 Ustawy z dnia 09.08.2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portéw
zewnetrznych dokumentacji, w tym inwentaryzacji drzew i krzewdw kolidujgcych z realizacjg inwestycji na
gruntach lesnych, bedacych w uzytkowaniu Urzedu Morskiego (dziatka nr 4, obreb Warszéw 16) oraz
wykonanie szacunku brakarskiego drzew i krzewdw kolidujgcych z realizacjg inwestycji na gruntach lesnych,
bedacych w uzytkowaniu Urzedu Morskiego (dziatka nr 4, obreb Warszow 16) i na gruntach lesnych,
bedacych w zarzadzie Laséw Panistwowych;

uzyskanie wszelkich uzgodnien i decyzji wymaganych przepisami prawa oraz niezbednych do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe;

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przygotowaniem i zfozeniem w
Zachodniopomorskim Urzedzie Wojewddzkim wniosku i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.
Pozwolenie powinno obejmowac zezwolenie na usuniecie drzew i krzewodw dla gruntow lesnych bedacych
w uzytkowaniu Urzedu Morskiego (dziatka nr 4, obreb Warszéw 16);

ewentualne uzupetnianie szczegétédw dokumentacji projektowej w trakcie trwania procedury przetargowej
na wybdr wykonawcy robét budowlanych oraz udziat w procedurach kontrolnych i odwotawczych;
petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robdot budowlanych.
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Zdj. 1. Lokalizacja drogi tymczasowej.

2. Szczegobtowy opis przedmiotu zamdwienia (minimalne zatozenia techniczne dla planowanej Inwestycji):

a) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i opracowanie szkicbw pomiarowych sytuacyjno-

b)

wysokosciowych odcinka rury gazowej wysokiego cisnienia DN 800 na dtugosci okoto 40 m, w miejscu
kolizji z planowang droga oraz docelowym uktadem drogowo-kolejowym. Wykonanie inwentaryzacji
nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu i przy udziale stuzb branzowych Operatora Gazociggdéw
Przesytowych Gaz System S.A. oraz pod nadzorem stuzb geodezyjnych z ramienia ZMPSiS$ S.A. Pomiary
sytuacyjno-wysokos$ciowe majg uwzglednia¢ w szczegdlnosci rzedne gory przewodu, co jest niezbedne
do podjecia decyzji o sposobie zabezpieczenia gazociggu przed naciskami ze strony pojazdow
poruszajgcych sie po drodze. Nalezy wykonaé minimum 4 punkty pomiarowe. Pomiary bedg podstawa
dla Projektanta do rozwigzania kolizji z rurociggiem wysokiego ci$nienia DN80O.

wykonanie dokumentacji projektowe] dla drogi technicznej z kruszywa tamanego o szerokosci 8 m,
dtugosci ok. 2 km, nacisk dopuszczalny 115 kN/o$. Przy wzmacnianiu podbudowy stosowac geokraty o
sztywnych weztach i dopuszczalny nacisku nie mniejszym niz 40kN/m2. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowe. Pozwolenie powinno obejmowac zezwolenie na usuniecie drzew i krzewow dla gruntow
lesnych bedacych w uzytkowaniu Urzedu Morskiego w Szczecinie (dziatka nr 4, obreb Warszéw 16 ).

Strona 2 z 17



g)

h)

Droga techniczna winna by¢ zaprojektowana w obszarze zajetosci czesci lagdowej, wyznaczonym w:

e Decyzji nr 3/2024 z dnia 15.04.2024 r., znak AP-4.747.12.2023. PM (11) o ustaleniu lokalizacji

inwestycji w zakresie budowy portu zewnetrznego (obszar B.1) (zatgcznik nr 6);
e Decyzji NR 15/2023 o $rodowiskowych uwarunkowaniach, z dnia 10.10.2023 r., znak WONS-
0$.420.29.2020.KK.46 (zatacznik 7).

Punktem poczatkowym drogi (punkt A tozsamy z punktem 47 na planie sytuacyjnym — zat. nr 1) jest
skrzyzowanie, obejmujace zjazd z budowanej estakady w wezle drogowym tunowo drogi ekspresowej
S3 z le$ng drogg gruntowa prowadzgca w kierunku Podziemnego Miasta lub istniejgcego przejazdu
kolejowego w Stacji Przytér. Projekt obejmujacy ,,Budowe drogi S-3 na odcinku Swinoujécie — Troszyn”
uzyskat decyzje ZRID przez GDDKIA o/Szczecin ,,Budowa drogi S—3 na odcinku Swinoujécie—=Troszyn.
Droga z punktu wiaczenia idzie wzdtuz zbocza o znacznym nachyleniu poprzecznym w kierunku
zachodnim, omijajagc w odlegtosci wiekszej niz 8 m rure gazowg DN 800. Nalezy na tym odcinku
przewidzie¢ wykonanie skarp po obu stronach drogi, o nachyleniu nie wiekszym niz 1:2. Przy
koniecznosci wykonania skarp o wiekszym nachyleniu, nalezy ich powierzchnie dodatkowo zabezpieczyé
przed osuwaniem sie gruntu np. geokratg i szpilkowaniem. Rozwigzanie projektowe winno uwzglednic
odprowadzanie wéd opadowych z gérujgcego nad drogg zbocza, jak rdwniez z samej drogi. Pochylenie
poprzeczne drogi nie wieksze niz 3%. Nastepnie droga pochyla sie po tuku i biegnie na pétnoc w kierunku
plazy oraz konczy sie na brzegu morskim (punkt B, zlokalizowany pomiedzy pkt. 13 i 62 na planie
sytuacyjnym — zat. nr 1). Nalezy zaprojektowac zjazdy z drogi do istniejgcego gazociggu oraz do nowej
lokalizacji rurociggu gazowego DN80O0.
Zaprojektowanie posadowienie rury ostonowej DN1200 pod projektowang drogg techniczng dla
przysztej przebudowy gazociggu w uzgodnieniu z Gaz System S.A.;
Wykonanie harmonogramu realizacji inwestycji uwzgledniajgcego kolejno$¢ prac oraz ograniczenia
przyrodniczo — érodowiskowe wskazane w Raporcie 00S i decyzji rodowiskowej.
Wykonawca zobowigzany jest opracowaé na podstawie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
wymagania dla Wykonawcy robét budowlanych wynikajgce z tej decyzji dotyczace fazy budowy, w
szczegblnosci dotyczgce zastosowania przez Wykonawce dziatan minimalizujacych, prowadzenia
monitoringu w trakcie budowy, itp.
zaprojektowanie utwardzonego pobocza i odwodnienia drogi poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do
rowu odwadniajgcego, zgodnie z wymaganiami Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (zatacznik
nr7);
zaprojektowanie nowej infrastruktury technicznej w postaci zasilania w energie elektryczng oraz
docelowej sieci wodociggowej, poprowadzonej w pasie pobocza wzdtuz drogi technicznej. Wymagana
analiza uwag zgtoszonych pismami przez Nadlesnictwo Miedzyzdroje, ZWiK;
ze wzgledu na zapewnienie przez spétke Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w Swinoujéciu, dostarczenia
wody w ilosci maksymalnie 5 m3/h, istnieje konieczno$¢ zaprojektowania podziemnych zbiornikéw
buforowych pokrywajgcych zapotrzebowanie terminala na wode w ilosci 12m3/h.;
rozwigzanie kolizji dotyczacych skrzyzowania drogi z istniejgcymi sieciami. W szczegdlnosci z
gazociagiem wysokiego ciénienia DN 800 relacji Swinoujécie — Szczecin, nalezgcym do Gaz-System S.A.,
oznaczonym na planie sytuacyjnym stanowigcym zatgcznik nr 1. Projektujgc rozwigzanie kolizji nalezy
wzigé¢ pod uwage szerokos¢ strefy kontrolowanej dla gazociggu, wynoszacej 12,0 m (tj. 6,0 m na strone
od osi gazociggu). Rozwigzanie projektowe powinno uzyska¢ akceptacje ze strony Gaz System S.A. i w
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j)

k)

petni zabezpieczac rure DN 800 przed naciskami wywieranymi przez pojazdy poruszajace sie po drodze.
Warunki techniczne rozwigzania kolizji drogi z gazociggiem stanowig zatgcznik nr 8 do OPZ;
zaprojektowanie ptotkéw naprowadzajgcych oraz przepustu dla gadéw i ptazéw, zgodnie z
wymaganiami Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (zatacznik nr 7);

uzgodnienie z Regionalng Dyrekcjg Laséw Panstwowych w Szczecinie oraz Dyrektorem Urzedu
Morskiego w Szczecinie, granic gruntéw lesnych z ktérych nalezy wycig¢ drzewa i krzewy. Grunty le$ne
w zarzadzie PGL Lasy Panistwowe — Nadlesnictwo Miedzyzdroje, obejmujg dziatki: nr 147, 155/1, 156/2,
156/3, 156/5, 157/7, 180/16, 181/5, 182/8 obreb Warszéw 0016 na terenie portu w Swinoujsciu. Grunty
lesne stanowigce wtasno$¢ Skarbu Panstwa, w uzytkowaniu Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie,
obejmuja dziatke nr 4, obreb Warszéw 16 na terenie portu w Swinoujsciu;

opracowanie zgodnie z art. 17, ust. 2 Ustawy z dnia 09.08.2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy
portow zewnetrznych dokumentacji, w tym inwentaryzacji drzew i krzewdéw kolidujgcych z realizacjg
inwestycji na gruntach lesnych, bedgcych w uzytkowaniu Urzedu Morskiego (dziatka nr 4, obreb
Warszéw 16) oraz wykonanie szacunku brakarskiego drzew i krzewdw kolidujgcych z realizacjg inwestycji
na gruntach lesnych, bedgcych w uzytkowaniu Urzedu Morskiego (dziatka nr 4, obreb Warszéw 16) i na
gruntach lesnych, bedacych w zarzadzie Laséw Paristwowych;

m) zaprojektowanie w uzgodnieniu z Regionalng Dyrekcja Laséw Panstwowych w Szczecinie, miejsca

n)

odktadu karpin oraz drzew i krzewdw przewidzianych do wycinki w ramach robét budowlanych;
sprawowanie nadzoru autorskiego nad dokumentacjg podczas realizacji zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia przy realizacji przedmiotu umowy wymagan, odpowiednio do

zakresu przedmiotu umowy, dotyczacych ochrony srodowiska wskazanych w decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach nr 15/2023 z dnia 10.10.2023r. wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

w Szczecinie oraz decyzji ostatecznej procedowanej przez GDOS., w szczegdlnoéci wymagan, ktére nalezy

uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej dla czesci IA — dla czesci przedsiewziecia planowanej do realizacji w

obszarze lgdowym, w szczegdlnosci:

a)

b)

Zaprojektowac lokalizacje stacjonarnych pytomierzy i przeptywomierzy, celem ciggtego pomiaru
zapylenia i gazéw pochodzacych z maszyn i prac ziemnych na terenie budowy; w przypadku
niekorzystnych wynikdw nalezy przerwac i wdrozy¢ dziatania mitygujace, np. poprzez zmniejszenie ilosci
pracujacego sprzetu.

Zaprojektowaé¢ rozwigzania zapewniajgce odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe i
komunikacyjne dla uzytkownikéw i uzytkowanych przez Nadlesnictwo Miedzyzdroje gruntéw lesnych
znajdujacych sie w sgsiedztwie Terminalu, po wczesniejszym ich uzgodnieniu z Nadlesnictwem
Miedzyzdroje, np. poprzez wykonanie odpowiedniej ilosci dojazdéw pozarowych dowigzanych do sieci
drég publicznych; zaprojektowanie dodatkowego, wielofunkcyjnego, otwartego punktu czerpania wody
do celéw przeciwpozarowych (z ujeciem woéd podziemnych), usytuowanego w bezposrednim
sgsiedztwie dojazdédw pozarowych, czy posadowienie nowego masztu umozliwiajagcego montaz
instalacji kamerowej wraz z infrastrukturg przesytu obrazu do celéw skutecznej obserwacji i
zabezpieczenia przeciwpozarowego terendw lesnych zachodniej czesci Wyspy Wolin oraz polskiej czesci
wyspy Uznam.

Zaprojektowac przepusty dla zwierzat w obrebie lokalnych obnizen terenu na terenie dziatki nr 156/3
obreb Warszéw 16, celem zapewnienia migracji lokalnej populacji ptazéw i gaddw, jak rdwniez state
ogrodzenia ochronno-naprowadzajace dla ptazéw wzdtuz catej infrastruktury dostepowej na obszarze
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ladu, z zachowaniem nastepujgcych wymagan: ogrodzenie wykonaé¢ z petnych prefabrykatéw
polimerowych, betonowych lub polimerobetonowych lub stalowych; efektywna wysokos¢ czesci
nadziemnej ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm; gdrna krawedZ ogrodzenia powinna by¢
odgieta na zewnatrz drogi (w kierunku otaczajgcego terenu) pod katem 45-90°, tworzac przewieszke o
dtugosci min. 5 cm; ogrodzenie wkopa¢ w ziemie na gtebokos$é min. 10 cm i wyposazyé w bieznie, ktéra
utatwi wedréwke ptazéw wzdtuz ogrodzenia oraz ograniczy przerastanie ogrodzenia przez roslinnosé
zielng; zakonczenia ogrodzen (nie potgczone z przepustami) wyposazy¢ w dodatkowe zabezpieczenia
zmieniajgce kierunek migrujgcych osobnikéw (tzw. zawrotnie), w ksztatcie litery ,,U”.

d) Zaprojektowac infrastrukture dostepowag do mola kontenerowego w sposéb umozliwiajgcy na
swobodne przemieszczanie sie zwierzat (np. przejscie dolne) podczas eksploatacji inwestycji. Przewiduje
sie zastosowanie przejscia dolnego matego w formie przepustu pod infrastrukturg lgdowg dostepowa tj.
drogowg i kolejowa. Przejscie dolne dla zwierzat tj. drobnych ssakéw (gryzoni, owadozernych,
tasicowatych i pozostatych), nalezy zaprojektowac zgodnie z wytycznymi publikacji pt. ,Poradnik
projektowania przejs¢ dla zwierzat i dziatan ograniczajgcych smiertelnosc fauny przy drogach” (Kurek R.
T., 2010, Warszawa).

Wymagania sktadu zespotu Wykonawcy w zakresie przyrodniczym:

Przy opracowaniu przedmiotu zamdwienia wykonawca musi posiada¢ w zespole i wspdtpracowad ze specjalistg
przyrodnikiem/ami, w szczegdlnosci celem wykonania przedmiotu zamdwienia uwzgledniajgcego wymagania
dotyczace ochrony S$rodowiska wynikajgce z decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, jak réowniez
wypracowania rozwigzan projektowych prosrodowiskowych uwzgledniajgcych wystepujace gatunki i siedliska w
obrebie inwestycji.

Szczegotowy zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej okre$la Tabela Opracowan Projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kompleksowg dokumentacje projektowg pozwalajacy na prawidiowg
realizacje zadania i jej odbidr. Szczegotowe rozwigzania techniczne naleza do Wykonawcy zadania po
uzgodnieniu z Zamawiajacym. Wymagania minimalne opisane w niniejszym dokumencie do przedmiotu
zamowienia musza zostac¢ zachowane przez Wykonawce.

3. Przedmiot i zakres Inwestycji:

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w prawobrzeznej czesci miasta Swinoujécie, w dzielnicy Warszéw,
na wyspie Wolin po wschodniej stronie Terminala LNG. Terminal Kontenerowy jest integralng czescig
istniejagcego Portu Zewnetrznego w Swinoujéciu.

W miejscu planowanej drogi nie wystepujg obiekty przemystowe i kubaturowe. Miejsce przebiegu drogi jest
terenem pagérkowatym w przewazajacej czesci zalesionym na gruntach lesnych, bedacych w zarzadzie Lasow
Panstwowych oraz w uzytkowaniu Urzedu Morskiego w Szczecinie, bez infrastruktury przemystowej i zabudowy
kubaturowej. Przez fragment terenu inwestycji przebiega istniejgcy rurocigg gazowy wysokiego ci$nienia DN 800
(dziatka nr 156/4) oraz sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjna na dziatce nr 180/16 (
stuzebnos¢ przesytu).

W sgsiedztwie drogi planowana jest budowa toréw kolejowych dojazdowych oraz droga dojazdowa wychodzgce
z wezta kolejowego Swinoujscie Port Przytdr i z wezta drogowego tunowo drogi ekspresowej S3 w Swinoujsciu,
ktore stanowi¢ beda dostep do Gtebokowodnego Terminalu Kontenerowego od strony lgdu. Dojazdy majg na
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celu potaczenie portowej infrastruktury dostepowej z istniejgcg infrastrukturg kolejowa i drogowa znajdujaca
sie w poblizu planowanego przedsiewziecia.

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 3/2024 z dnia
15.04.2024 r., znak AP-4.747.12.2023. PM (11) o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu
zewnetrznego (zatgcznik nr 6). Do przedmiotowe] decyzji w dniu 22.05.2024 r. wptyneto odwotanie Prezydenta
Miasta Swinoujécia od decyzji. Trwa procedura odwotawcza.

Dla przedmiotowej inwestycji zostat sporzgdzony Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla przedsiewziecia pn.
,Budowa Terminalu Kontenerowego w porcie zewnetrznym w Swinoujéciu” z dnia 6 czerwca 2023r,
opracowanym przez Kierownika Zespotu specjalistéw Raportu: Damian Spieczynski, BKP s.c., na podstawie
ktorego wydana zostata decyzja NR 15/2023 o $rodowiskowych uwarunkowaniach, z dnia 10.10.2023 r., znak
WONS-0S5.420.29.2020.KK.46. z rygorem natychmiastowej wykonalnoéci w stosunku do ktdrej trwa obecnie
postepowanie odwotawcze. Szacowany termin zakoriczenia postepowania do 31.12.2024 r.

Planowana inwestycja w przewarzajacej wiekszosci znajduje sie w granicach portu morskiego Swinoujécie
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 pazdziernika 2022 r. w sprawie granicy portu
morskiego w Swinoujéciu (Dz. u. 2022 poz. 2392). Zgodnie z Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i
przystaniach morskich (Dz. U. 1997 nr 9 poz. 44) port w Swinoujéciu jest jednym z portéw o podstawowym
znaczeniu dla gospodarki narodowej. Planowana inwestycja zostata ujeta w ,,Programie rozwoju polskich portéw
morskich do 2030 r.” przyjetym uchwatg Rady Ministréw z dnia 17 wrzesnia 2019 r. Jako inwestycja o
strategicznym znaczeniu dla gospodarki Paristwa jest ona realizowana w oparciu o Ustawe z dnia 09 sierpnia
2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portéow zewnetrznych (Dz.U.2019 poz. 1924).

4. Uwarunkowania planistyczne:

Droga techniczna biegnie przez dziatki ewidencyjne:
e obreb Warszéw 0016: dziatki nr 4, 5, 147, 155/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 157/7, 180/16, 181/5,
182/8, 205/4;

Powyisze dziatki, beda podlegaty podziatowi w wyniku ktérego, przejdg one na wtasnosé Skarbu Paristwa a
ZMPSiS S.A. nabedzie prawa uzytkowania wieczystego podzielonych nieruchomosci gruntowych. W tej sprawie
procedowane jest postepowanie administracyjne majgce na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie budowy portu zewnetrznego dla zadania pn.: ,,Budowa dostepu do Gtebokowodnego
Terminalu Kontenerowego w porcie zewnetrznym w Swinoujsciu”, realizowanego w trybie Ustawy z dnia 09
sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portow zewnetrznych (Dz. U. 2019, poz. 1924).

Tereny przeznaczone pod budowe dostepu do Gtebokowodnego Terminalu Kontenerowego w porcie
zewnetrznym w Swinoujsciu, znajduja sie w zaréwno w granicach portu, okreslonych rozporzadzeniem z dnia 18
pazdziernika 2022r. w sprawie granicy portu morskiego w Swinoujsciu (Dz.U.2022 poz. 2392), jak i cze$ciowo
poza nig. Elementy znajdujgce sie poza granicg portu, zgodnie z Ustawg z dnia 09 sierpnia 2019 r. o inwestycjach
w zakresie budowy portéw zewnetrznych (Dz. U. 2019, poz. 1924), traktowane s3g jako budowle zwigzane z
portem zewnetrznym i zapewniajgce dostep do portu zewnetrznego od strony ladu.
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Obszar objety wnioskiem potozony jest na gruntach wpisanych do rejestru zabytkéw na podstawie art. 9 ust. 4
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o Ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (dz. u. z 2014r. poz. 1446 z pdin.
zmianami)

Obszar przedsiewziecia potozony jest w obszarach Natura 2000 PLH320019 ,Wolin i Uznam”.

5. Warunki techniczne przytaczenia mediow:

a) sie¢ wodociggowa

Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. zapewnia pokrycie zapotrzebowania na wode na cele bytowe w ilosci
Qmaxgodzinowe = 5 M3/h, Qumax.dobowe= 48 M3/d, zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w pismie z dnia
14.03.2024 r., znak TS/w.t.p./12/2024 (zatgcznik nr 2).

Punkt poczatkowy zostat oznaczony na planie sytuacyjnym (zat. nr 1) jako ,F” . Do tego punktu doprowadzona
zostanie sie¢ wodociggowa, realizowana wedtug odrebnego zadania. Proponowana $rednica minimum @110.
Punkt docelowy jest zlokalizowany w pétnocno-wschodniej czesci zakresu opracowania i jest oznaczony jako ,,C”
na planie sytuacyjnym.

b) energia elektryczna

Przewiduje sie wykonanie przytaczenia tymczasowego z mocg przytaczeniowg 2000 KW na napieciu 15 kV,
zgodnie z warunkami technicznymi, przedstawionymi w piSmie od Enea Operator Sp. z 0.0. z dnia 03.11.2023,
znak 44948/2023/0D3/RR2 r. (zatgcznik nr 3).

Punkt poczatkowy zostat oznaczony na planie sytuacyjnym jako ,E” i w tym miejscu nalezy przewidziec¢
posadowienie szafki 15 kV (obszar ujecia wody). Punkt docelowy jest zlokalizowany w pétnocno-wschodniej
czesci zakresu opracowania i jest oznaczony jako ,D” na planie sytuacyjnym, w miejscu przysztej lokalizacji GPZ.

6. Wymagania dotyczace wielobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej:

6.1 Wymagania ogolne.

a) Wszelkie rozwigzania projektowe dla drogi tymczasowej w tym projektowane odwodnienie, powinny
spetnia¢ wymagania sformutowane dla docelowego uktadu drogowo-kolejowego w Decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach (zatgcznik nr 7);

b) Wykonawca w ofercie uwzgledni koniecznos¢ uzyskania szeregu decyzji, pozwolen, zezwolen, opinii etc.
warunkujgcych uzyskanie efektu realizacyjnego inwestycji. W ramach opracowan dodatkowych
Wykonawca uwzgledni koszty wszelkich badan, inwentaryzacji oraz innych niezbednych opracowan
warunkujgcych uzyskanie efektu realizacyjnego inwestycji;

c) przed podpisaniem Protokotu zdawczo-odbiorczego poszczegdlnej czesci prac w tym projektu wniosku
o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do opiniowania
opracowania i kompletne projekty wielobranzowe objete przedmiotem zamodwienia. W ciggu 14 dni
Zamawiajgcy ma mozliwosé wniesienia uwag. W przypadku wniesienia uwag Zamawiajgcy przekazuje je
na piSmie Wykonawcy wraz z podaniem terminu na dokonanie poprawek lub pisemne uzasadnienie
braku mozliwosci wprowadzenia uwag Zamawiajgcego do tresci opracowan projektowych. Po
wprowadzeniu wymaganych przez Zamawiajgcego zmian lub akceptacji uzasadnienia zastosowanie ma
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d)

e)

f)

g)
h)

procedura odbiorowa okreslona w projekcie Umowy. Procedura wniesienia uwag ma jednokrotne
zastosowanie;

Wykonaweca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu uzyskanych decyzji, pozwolen, zezwolen,
opinii etc. w terminie 3 dni roboczych od ich uzyskania.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w organizowanych przez ZMPSiS S.A., okresowych
spotkaniach, ktére odbywad sie bedg, w celu przedstawienia zaawansowania prac projektowych. Forma
spotkania do uzgodnienia. Spotkania bedg dokumentowane w formie notatki przez Wykonawce;
koszty wszelkich niezbednych opracowan, uzgodnien i decyzji administracyjnych koniecznych do
wykonania kompletnego przedmiotu zaméwienia ponosi Wykonawca;

Optata administracyjna za wycinke drzew i krzewdw lezy po stronie Zamawiajacego;

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do prac zamdwionych w trakcie ich sporzadzania.

6.2 Projekt budowlany (PZT, PAB i techniczne).

a)

b)

d)
e)

f)

Nalezy stosowac sie do obowigzujgcych przepisdw ustawy prawo zamoéwien publicznych i aktow
wykonawczych wydanych na jej podstawie, ustawy prawo budowlane, rozporzadzen, norm etc;
Wykonawca jest zobowigzany w wykonywanych dokumentacjach do opisania rozwigzan
technologicznych i zastosowanych materiatdw w sposéb jednoznaczny i wyczerpujgcy za pomocy
dostatecznych doktadnych i zrozumiatych okreslen spetniajac wymogi natozone regulacjami ustawy
Prawo zamoéwien publicznych i Prawa budowlanego oraz wtasciwych aktéw wykonawczych. W
Dokumentacji nie mogg by¢ wskazane nazwy wtasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz
sformutowania, ktére mogtyby utrudnia¢ uczciwg konkurencje. W przypadku, gdy jest to uzasadnione
specyfikg zamdwienia lub jego elementu i brakiem mozliwosci precyzyjnego okreslenia rozwigzan
technologicznych oraz materiatdw za pomocy dostatecznie doktadnych okreslen, Wykonawca moze
zastosowac okreslenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzglednego zamieszczenia
zapisu ,,lub rownowazne”, wskazujgc jednoczesnie na minimalne wymagania techniczne, materiatéw,
lub technologii rGwnowaznych. W przypadku uzycia nazw wtasnych, znakéw towarowych, patentow lub
pochodzenia oraz sformutowan, ktére mogtyby utrudniaé uczciwg konkurencje, Wykonawca powinien
przedtozy¢ pisemne uzasadnienie ich uzycia i uzyskaé zgode Zamawiajacego

Projekty w czesciach rysunkowych powinny zawiera¢ m.in plany sytuacyjne, profile, przekroje, rzuty,
szczegoty detali oraz pozostate elementy, tak aby dokumentacja byta przejrzysta i czytelna dla Inwestora
oraz przysztego Wykonawcy robét;

W projektach nalezy uwzglednic usuniecie kolizji z istniejgcg infrastruktura;

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym,
aktualnym praktykom inzynierskim;

wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

Tabela opracowan projektowych.

Poz. ‘ Dokument Wymagania llos¢

ETAP I
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Inwentaryzacja geodezyjna
rury gazowej wysokiego
cisnienia DN 800

Mapa powykonawcza z pomiardow (wersja
papierowa opieczetowana + plik DWG) w
uktadach syt.-wys. 2000/15 i PL-EVRF2007-nH

wersja
elektroniczna

(dwg + txt)
oraz komplet szkicow pomiarowych ze
wspotrzednymi  pomierzonych punktéw w
powyzszych uktadach. Minimum 4 punkty
pomiarowe.
Mapa do celow Mapa do celéw projektowych (dwg ) | wersje

projektowych

zarejestrowana ( Metryka MDCP ) w Miejskim
Osrodku  Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Swinoujéciu oraz posiadac
wszelkie niezbedne uzgodnienia.

Skala 1:500 dla projektu budowlanego. Zakres
mapy musi byé ujety z odpowiednim zapasem
umozliwiajgcym prawidtowe rozwigzanie
problemu, zaréwno jesli chodzi o rozwigzania
projektowe oraz niezbedne przebudowy
kolidujacych sieci i urzadzen. Mape nalezy
wykonaé z opisem siatki wspodtrzednych co
200 m.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
mapy do celéow projektowych na tereny
objete zakresem inwestycji.

elektroniczne

Dokumentacja
geologiczno-inzynierska
wraz z decyzjami
administracyjnymi
zatwierdzajgcymi projekt
robot geologicznych i

W oparciu o Dokumentacje badan podtoza
gruntowego Wykonawca sporzadzi
kompletng  dokumentacje  geologiczno-
inzynierskg z badaniem nosnosci, analizg
probek gruntu oraz agresywnosci wad
gruntowych. Wykonawca uzyska wszelkie

3 egzemplarze +
3 wersje
elektroniczne

dokumentacje geologiczno- | niezbedne uzgodnienia i decyzje
inZynierskq administracyjne.
ETAPII

Inwentaryzacja drzew i
krzewow kolidujgcych z
realizacjq inwestycji na
gruntach lesnych,
bedgcych w uzytkowaniu
Urzedu Morskiego w
Szczecinie (dziatka nr 4,
obreb Warszéw 16)

Wykonawca opracuje zgodnie z art. 17, ust. 2
Ustawy z dnia 09.08.2019r. o inwestycjach w
zakresie budowy portéw zewnetrznych,
dokumentacje niezbedng do uzyskania, w
ramach pozwolenia na budowe,
zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdw dla
gruntéw lesnych, bedacych w uzytkowaniu
Urzedu Morskiego w Szczecinie (dziatka nr 4,
obreb Warszéw 16 ).

Opfata administracyjna za wycinke zieleni lezy
po stronie Zamawiajgcego.

3 egzemplarze +
3 wersje
elektroniczne

Szacunek brakarski drzew i
krzewow kolidujgcych z
realizacjq inwestycji na
gruntach lesnych,

Wykonawca wykona szacunek brakarski
drzew i krzewdw kolidujgcych z realizacjg
inwestycji na gruntach lesnych, bedgcych w
uzytkowaniu Urzedu Morskiego w Szczecinie

3 egzemplarze +
3 wersje
elektroniczne
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bedgcych w uzytkowaniu
Urzedu Morskiego w
Szczecinie (dziatka nr 4,
obreb Warszow 16 ) i na
gruntach lesnych,
bedgcych w zarzqdzie
Lasow Parstwowych

(dziatka nr 4, obreb Warszéw 16 ) i bedacych
w zarzadzie Laséw Panstwowych.

Projekt Zagospodarowania
Terenu oraz Projekt
Architektoniczo-budowlany
wraz ze ztoZzeniem wniosku
o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe,
obejmujqgcej zezwolenie na
usuniecie drzew i krzewow
dla gruntéw lesnych
bedqgcych w uzytkowaniu
Urzedu Morskiego w
Szczecinie (dziatka nr 4,
obreb Warszéw 16 )

Zakres zgodny z ustawg Prawo budowlane
z dnia 07.07.1994r. (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725
z pézn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022
poz. 1679 z pdin. zm.), a takze z ustawag Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz.
1605 z pdéin. zm.) i aktéw wykonawczych
wydanych na jej podstawie.

5 egzemplarzy +
2 wersje
elektroniczne

Uzyskanie prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na
budowe obejmujgcej
zezwolenie na usuniecie
drzew i krzewow dla
gruntow lesnych bedgcych
w uzytkowaniu Urzedu
Morskiego w Szczecinie

ETAPIII
Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji
administracyjnych, w tym  pozwolen
wodnoprawnych o ile z dokumentacji

projektowej oraz zakresu przewidzianego w

przedmiocie zamodwienia wynika¢ bedzie
potrzeba uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego.

(dziatka nr 4, obreb

Warszéw 16)

Projekty techniczne i Komplet Projektéw technicznych. Zakres | 3 egzemplarze
wykonawcze zawierajacy jako minimum: uzupetnienie i |+ 2 wersje

uszczegdtowienie projektu PZT i PAB w
zakresie i stopniu dokfadnosci niezbednym do
realizacji robdt budowlanych oraz weryfikacji
szczegotowych rozwigzan projektowych przez
Zamawiajgcego. Forma zgodna z projektem
budowlanym - zgodne z ustawg Prawo
budowlane z dnia 07.07.1994. (t.j. Dz.U. 2024
poz. 725 z pdin. zm.) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dn.
20.12.2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonywania i
odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz.

elektroniczne
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2454 z pdzn. zm.), a takze z ustawg Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz.
1605 z pdin. zm.) i aktdow wykonawczych
wydanych na jej podstawie.

Specyfikacja techniczna Zakres zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra | 3 egzemplarze
9. wykonania i odbioru Rozwoju i Technologii z dn. 20.12.2021 r. W | +2 wersje
robot sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonywania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454 z pdin.
zm.), a takze z ustawg Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z pdin.
zm.) i aktéw wykonawczych wydanych na jej
podstawie.

10. | Przedmiar robot Opracowany dla wszystkich branz, zgodnie z | 3 egzemplarze
aktualnie obowigzujacymi przepisami, a takze | +2 wersje

z ustawg Prawo zamowien publicznych (t.].
Dz.U. 2023 poz. 1605 z pdin. zm.) i aktow
wykonawczych wydanych na jej podstawie.
11. | Kosztorys inwestorski Opracowany dla wszystkich branz, zgodnie z | 1 egzemplarz +
aktualnie obowiazujacymi przepisami w tym | wersja

w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia. 20 grudnia 2021
r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania  planowanych  kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (t.j. Dz.U. 2021 poz.
2458 z pdzn. zm.).

elektroniczne

elektroniczne

elektroniczna

8. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu wykonania opracowan projektowych, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu przed podpisaniem Umowy w terminie wskazanym w pisemnym wezwaniu projekt
Harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, ktdry po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedzie
zatgcznikiem do przysztej Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac bedzie wykonany w formie wykresu
Gantta, w standardzie MS Project, zgodnie z podziatem na elementy rozliczeniowe okreslone w Tabeli
opracowan projektowych z uwzglednieniem wymagan Umowy, wtasnych mozliwosci Wykonawcy, a takze
wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkdd.

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym prac Wykonawca przedstawi:
* poszczegdlne elementy prac projektowych wraz z ich warto$ciami netto,
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¢ terminy (w dniach) wykonania poszczegélnych elementédw prac projektowych i etapéw oraz kolejnosc ich
wykonania.

UWAGA!:

Wartos¢ opracowan projektowych wykonanych w poszczegoélnych etapach nie moze przekroczy¢:

Etap | — 45% +/- 2% wartosci wszystkich opracowan projektowych

Etap Il - 30% +/- 2% wartosci wszystkich opracowan projektowych

Etap Il — 25% +/- 2% wartosci wszystkich opracowan projektowych

z zastrzezeniem, ze suma wartosci przypisanych dla Etapéw musi by¢ zgodna z Ceng netto okreslong w
Formularzu oferty w czesci dotyczgcej opracowania dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz uzyskania
wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji i sprawdzen rozwigzan projektowych oraz
obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy za udzielanie wyjasnien do zgtoszonych watpliwosci dotyczacych
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) i
ewentualne uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej w trakcie trwania procedury przetargowe;j
na wybor wykonawcy robét budowlanych oraz udziat w procedurach kontrolnych i odwotawczych.

9. Dokumentacja projektowa — dodatkowe informacje.

Elektroniczna wersja opracowan objetych przedmiotem zamdéwienia.
Egzemplarze dokumentacji projektowej (z uwzglednieniem wymagan wynikajgcych z warunkdéw technicznych
wydanych przez Gaz-System pismem znak OP-DL.4131.31.2024.1 z dn. 22.05.2024 r.) nalezy dostarczy¢
Zamawiajgcemu na nosniku CD/DVD w wersji zgodnej z niniejszymi wytycznymi:
a) dokumentacja techniczna sktada sie z czesci:
o graficznej (rysunkowej),
e opisowej (tekstowo-tabelarycznej);
b) dokumentacja klasyczna (papierowa) i elektroniczna powinny by¢ identyczne pod wzgledem
merytorycznym;
c) zawartos$¢ dokumentacji elektronicznej powinna zostaé spisana w plikach zawierajgcych :
e nazwe pliku,
e objetos¢,
e date utworzenia.
Opisowg cze$¢ dokumentacji nalezy przekaza¢ w formie edytowalnej plikdw *.doc, *xIs oraz w postaci
dokumentu wielostronicowego *.pdf.
Dokumenty opisowe i graficzne zawierajgce oryginaty podpiséw, pieczecie i konieczne uzgodnienia powinny by¢
przekazane w formie kolorowych skanéw w formatach:*.pdf *.tif, *.jpg.
Rysunki *.dwg (plany zagospodarowania i inne odwotujace sie do tresci mapy) powinny by¢ wykonane w uktadzie
wspotrzednych geodezyjnych 2000/15. W wypadku przekazywania plikow rastrowych w formatach *.tif, *.jpg.
posiadac raport kalibracji, georeferencje w uktadzie 2000/15 w plikach: *.tfw, *.taf, *.tab.

Wersja elektroniczna projektu.

Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie S.A. wykorzystuje oprogramowanie firmy Autodesk do
zarzadzania dokumentacjg mapowag, projektows i planistyczna.

W przypadku wykonywania dokumentacji za pomocg oprogramowania innych firm nalezy zapewni¢ 100%
zgodnoé¢ z formatem *.dwg i ich funkcjonalnos¢ w systemie wykorzystywanym przez ZMPSi$ SA.
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Dokumentacja graficzna w postaci wektorowej powinna zosta¢ dostarczona w plikach *.dwg zawierajgcych

konfiguracje wydrukéw wraz z okresleniem wykorzystywanych warstw i przypisane im pliki *.ctb. Czes¢

rysunkowg nalezy przekazac¢ réwniez w postaci plikdw nieaktywnych w formatach *.tif, *.jpg (kolor), *.pdf

powstatych jako konwersja z oryginalnych plikéw wektorowych.

Rysunki wektorowe (*.dwg) powinny:

e miec strukture umozliwiajgcg obliczenia statystyczne dla danej branzy (m.in. dtugosc sieci o okreslonych
parametrach, zestawienie armatury, powierzchnia placow/drég itp.),

e zawierac na osobnych warstwach tylko jeden typ obiektu. Opisy do obiektéw powinny mie¢ nazwe
warstwy obiektu z koncéwka ,,_o” (podkreslenie ,,0”),

e zawierac tylko wykorzystywane warstwy,

e zawierac nazwy warstw odnoszace sie w mozliwy sposéb do ich merytorycznej zawartosci.

Do rysunkoéw (*.dwg) nalezy dotaczy¢:

o wykaz wspodtrzednych projektowych w plikach tekstowych zawierajgcych nr punktu z cechg,
e identyfikacji i wspdtrzedne XYH,

e niestandardowe pliki czcionek i symboli *.shx,

e wykaz warstw z podaniem ich merytorycznej zawartosci,

Mapy i rysunki projektow powinny by¢ przekazane w formie oryginalnych plikéw *.dwg zorientowanych
w uktadach wspétrzednych geodezyjnych:

- U2000/15 — dla Portu Morskiego Szczecin i Swinoujscie,

- w innych ukfadach wspétrzednych wymaganych przepisami,

Jesli wydruki zostaty przygotowane i wykonane po transformacji lub obrocie, powinny by¢ dotgczone do
plikéw oryginalnych,

Wykonawca projektu odpowiada za zgodnos¢ wersji elektronicznej z wersja oryginalng (papierowa).

10. Nadzér autorski.

Obowigzki Projektanta reguluje art. 20 Prawa Budowlanego z uwzglednieniem zapiséw SWZ.

Wykonawca w terminach i zakresie uzgodnionym przez strony sprawowac bedzie nadzér autorski, obejmujgcy

a)

b)

d)

w szczegoblnosci:

na wezwanie Zamawiajgcego stwierdzenie, w toku wykonywania robdt budowlanych, zgodnosci ich
realizacji z dokumentacjg projektowa, decyzjg o pozwoleniu na budowe wraz z decyzjami zmieniajgcymi
decyzje o pozwoleniu na budowe, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWIiORB) oraz zasadami wiedzy technicznej,

na wezwanie Zamawiajgcego wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan dokumentacji projektowej,
STWIORB i ewentualne uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej, w tym sporzadzania
niezbednych szkicow lub rysunkow,

udziat na wezwanie Zamawiajgcego w komisjach, radach budowy oraz innego rodzaju spotkaniach, w tym
na naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce,

udziat na wezwanie Zamawiajgcego w odbiorach czesciowych, technicznych oraz w odbiorze koicowym
inwestycji, procedurach rozruchu oraz badaniach materiatéw i konstrukcji,
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e)

f)

g)

h)

j)

udziat na wezwanie Zamawiajgcego w prébach instalacji i procedurach rozruchu systeméw instalacyjnych
oraz dokonywanie oceny wynikdéw tych préb w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami
technicznymi, innymi obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng,

ocena na wezwanie Zamawiajgcego wynikow szczegdétowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie
zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi obowigzujgcymi przepisami,

udziat na wezwanie Zamawiajgcego w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do uzyskania
projektowanej zdatnosci uzytkowej inwestycji,

na wezwanie Zamawiajgcego opiniowanie lub uzgadnianie i akceptowanie, mozliwosci wprowadzenia
zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonych projektéw lub warunkéw pozwolenia na
budowe w zakresie materiatéw i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych,

kwalifikowanie zmian jako nieistotne lub istotne w rozumieniu odpowiednich przepisdw ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane,

sygnalizowanie sytuacji, gdy zakres proponowanych zmian powoduje istotng zmiane zatwierdzonego
projektu budowlanego, wymagajacg uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe oraz
proponowanie rozwigzan (o ile to mozliwe) zamiennych nie powodujgcych takiej zmiany,

pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu stwierdzonych w trakcie realizacji niniejszej Umowy bteddéw, brakéw,
wad i usterek dokumentacji projektowej,

na wezwanie Zamawiajgcego udziat w czynnosciach kontrolnych uprawnionych organdw i instytucji,
poswiadczenie zgodnosci wykonanych robét z projektem budowlanym i dokonywanie innych wpiséw w
dzienniku budowy, do ktérych uprawniony jest podmiot petnigcy nadzoér autorski,

usuwanie wad i brakéw w dokumentacji projektowej — na koszt Wykonawcy.

Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej przez osoby sprawujgce nadzér autorski dokumentowane
beda poprzez:

zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej lub sporzadzenie dokumentacji
zamiennej z odpowiednimi odnosnikami, datg wykonania, imieniem i nazwiskiem oraz podpisem cztonka
zespotu nadzoru autorskiego,

rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty, ktére wynikajg z bteddéw projektowych opatrzone datg
wykonania, imieniem i nazwiskiem oraz podpisem cztonka zespotu nadzoru autorskiego oraz informacja,
jaki element dokumentacji zastepuja,

okreslenie zmiany jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane,
wpisy do Dziennika Budowy,

protokoty lub notatki stuzbowe podpisywane przez strony.

Nadzdér autorski sprawowany bedzie od dnia rozpoczecia robét budowlanych do dnia zakoriczenia wszystkich

prac objetych dokumentacjg projektowa oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

UWAGA:

Na potrzeby realizacji niniejszego zamoéwienia:
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- nadzér autorski miejscowy — rozumiany bedzie jako ustuga $wiadczona w biurze projektowym Wykonawcy;

- nadzdr autorski zamiejscowy — rozumiany bedzie jako ustuga swiadczona w siedzibie Zamawiajacego lub na
Terenie budowy.

W zakresie petnienia nadzoréw autorskich w ramach realizacji przedmiotowego zamdéwienia Zamawiajacy

przewiduje 60 pobytéw miejscowych oraz 20 pobytéw zamiejscowych.

11. Personel Kluczowy Wykonawcy

Wykonawca zapewni realizacie zmdwienia zespotem oséb o kwalifikacjach odpowiednich dla realizacji

prawidtowego i kompletnego przedmiotu zamdwienia w deklarowanych terminach, nawet jesli sktad Personelu
Kluczowego wymagany przez Zamawiajgcego w petni nie zaspokaja zapotrzebowania personalnego i
kompetencyjnego dla realizacji zamowienia.

Na potrzeby realizacji zamdwienia ilekro¢ w dokumentach postepowania mowa jest o Personelu Kluczowym
nalezy to rozumie¢ jako osoby wykazane przez Wykonawce na spetnienie warunku udziatu w postepowaniu, o
ktérych mowa w SWZ.

12. Stan istniejacy.

Teren lgdowy przeznaczony pod budowe drogi technicznej dla Gtebokowodnego Terminalu Kontenerowego w
Swinoujsciu jest terenem w przewazajagcym obszarze zalesionym (~90%), bez infrastruktury przemystowe;j i
zabudowy kubaturowej. Jedynymi elementami zagospodarowania terenu sg:

o (Czes¢ obszaréw lesnych bedacych w zarzadzie Laséw Panstwowych oraz uzytkowaniu Urzedu Morskiego
w Szczecinie;

e Rurocigg gazowy DN 800 na dz. Nr 156/4;

e Siec elektroenergetyczna, sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjna na dziatce 180/16 ( stuzebno$é przesytu)

Od strony zachodniej, w bezposrednim sgsiedztwie terendw portu, biegnie ulica Ku Morzu a za nig zlokalizowany
jest Terminal LNG (ul. Ku Morzu biegnie rownolegle do granicy Terminala LNG).

Od strony wschodniej znajdujg sie tereny zarzadzane przez PGL Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Miedzyzdroje,
gdzie prowadzona jest gospodarka lesna oraz pas techniczny i ochronny zarzadzany przez Urzad Morski w
Szczecinie, gdzie réwniez prowadzona jest gospodarka lesna i dziatania zwigzane z ochrong wybrzeza morskiego.

Od strony potudniowej z planowang inwestycjq i jej terenem sasiadujg tereny zamkniete PKP PLK, a za nimi
tereny drogowe. W zakresie drég krajowych od roku 2022 r. trwa budowa drogi S3 na odcinku Swinoujscie —
Dargobadz, w ramach ktdrej bedzie realizowany wezet drogowy ,tunowo”, ktéry jest strategiczny dla ,,dostepu
drogowego do portu kontenerowego”.

Teren jest pagorkowaty i na przewazajgcym obszarze zalesiony. W pdétnocnej czesci znajduje sie pas plaz i wydm
o szerokosci okoto 90 m. W czesci srodkowej obszaru znajdujg sie nieczynne ujecia wody podziemnej (studnie
gtebinowe 1+6). Ujecia te zostaty zlikwidowane, zgodnie z decyzjg dyrektora RZGW w Szczecinie. Zostaty rowniez
zniesione strefy ochronne dla tych ujec.
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Planowana inwestycja, w zakresie dostepu drogowego znajduje sie w obrebie granic ujecia wody podziemnej

,Na wydmach”, ustanowionego Rozporzadzeniem Nr 6/2005 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie z dnia 23.05.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 30.05.2005r. nr 43 poz. 995.).

Obszar zajetosci znajduje sie na granicy z dziatkg nr 180/7 obreb Warszow 16, ktéra jest granicg bezposredniej

strefy ochronnej ujecia wody podziemnej ,Na wydmach” (studnia gtebinowa P2).

Zdj. 2. Stan istniejgcy.

13. Zataczniki:

1.
2.

Plan sytuacyjny przebiegu drogi tymczasowej.

Pismo od ZWIK Sp. z 0.0. z dnia 14.03.2024 r., znak TS/w.t.p./12/2024, dotyczace warunkow
podtaczenia do sieci wodociggowe;.

Pismo od Enea Operator Sp. z 0.0. z dnia 03.11.2023, znak 44948/2023/0D3/RR2 r., dotyczgce
warunkdéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej.

Pismo Dyrektora Regionalnego Dyrekcji Laséw Panstwowych w Szczecinie, znak sprawy
75.224.4.33.2023.
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Pismo Dyrektora Regionalnego Dyrekcji Laséw Panstwowych w Szczecinie, z dnia 17.03.2024 r., znak
sprawy ZS.224.4.33.2023.
Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 3/2024 z dnia 15.04.2024 r., znak AP-4.747.12.2023. PM
(11) o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnetrznego (OBSZAR B.1) wraz
z zatgcznikami:

a) mapa morska

b) mapa zasadnicza

c) projekt podziatu nieruchomosci - arkusz 1

d) projekt podziatu nieruchomosci — arkusz 2
Decyzja NR 15/2023 o $rodowiskowych uwarunkowaniach, z dnia 10.10.2023 r., znak WONS-
0S.420.29.2020.KK.46 (trwa postepowanie odwotawcze — do 14.06.2024 r.).
Warunki techniczne dla przebudowy gazociagu i drogi technicznej z dn. 22.05.2024 r., znak OP-
DL.420.1084.2023.17.
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