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Wyjasnienie tresci SWZ

W imieniu Zamawiajacego, dzialajagc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6Zn. zm.),
dokonuje wyjasnienia tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia w postepowaniu prowadzonym
w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2) o udzielenie zaméwienia na realizacje zadania pn.:

Przebudowa nawierzchni asfaltowej ulicy Polnej w Ptawniowicach

Pytanie nr 1

W ogtoszeniu o zaméwieniu [nr 2022 /BZP 00158355/01 z dnia 2022-05-13] punkt 4.2.10 brzmi:
,Okres realizacji zamo6wienia albo umowy ramowej: 84 dni” W SWZ, rozdzial V ma brzmienie:
»,Cato$¢ zamoéwienia nalezy zrealizowa¢ w terminie do 10 tygodni od daty przekazania terenu
budowy ” Prosimy o doprecyzowanie okresu realizacji zamo6wienia.

Odpowiedz na pytanie nr 1

Termin realizacji zamowienia zawarty zaréwno w SWZ, jak i ogtoszeniu o zamdéwieniu jest spojny.
Wskazana réznica wynika ze sposobu jego okreslania. W SWZ oraz zatgczniku nr 9 - projektowane
postanowienia umowy, termin realizacji inwestycji okreslony zostat jako 10 tygodni od dnia
przekazania terenu budowy, czyli 70 dni. Jednakze zgodnie z wyzej wymienionymi dokumentami,
Zamawiajacy przekaze teren budowy w ciagu 14 dni od daty zawarcia umowy. Poniewaz
w ogloszeniu o zaméwieniu nie ma mozliwos$ci wskazania, iz termin realizacji obowigzuje od daty
przekazania terenu budowy, Zamawiajacy podajac termin 84 dni uwzglednit w nim maksymalny
czas na przekazanie terenu budowy.

Pytanie nr 2

W przedmiarze rob6t w poz. 2,3,24,32 (korytowania na poszerzeniach i catej szerokosci jezdni)
oraz poz. 19 (rowki pod krawezniki) brakuje informacji i kalkulacji dotyczacych wywozdéw.
Prosimy o informacje, czy Oferent ma doliczy¢ wywoz gruntu z koryt i rowkow, czy Zamawiajgcy
ma wiasny pomyst na ich zagospodarowanie?

Odpowiedz na pytanie nr 2

Zamawiajacy nie wskazuje sposobu zagospodarowania gruntu z koryt i rowkéw. Decyzja
dotyczaca jego wykorzystania w trakcie realizacji zamdwienia lub wywozu pozostaje po stronie
Wykonawcy i powinna zosta¢ uwzgledniona przy wycenie realizacji zamdowienia.

Wyjasnienia tresci SWZ s3 wigzace dla Wykonawcow.
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