Zatgcznik nr 9 do SWZ

UMOWA NR ...,
(PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY)

zawartaw dniu ... w Bieruniu pomiedzy:

Gming Bierun

43-150 Bieruh

ul. Rynek 14,

NIP: 646-10-15-103

zwang dalej w tekscie "Zamawiajgcym"
reprezentowanym przez:

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego (nr sprawy: ZP.271. .2021) pn.
Przebudowa ul. Mieszka |, prowadzonego w trybie podstawowym — negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 2019 z pozn. zm.),
zostata zawarta umowa, zwana dalej ,umowg”, nastepujgcej tresci:

N

§1

Przedmiot umowy

. Przedmiotem umowy jest przebudowa i remont ul. Mieszka | w Bieruniu, realizowane w ramach zadania

budzetowego pn: ,Przebudowa ul. Mieszka I”.

. Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce remoncie i przebudowie drogi gminnej

wraz z przebudowg odwodnienia i rozbudowg oswietlenia.

. Zakres robdot bedgcy przedmiotem umowy jest tozsamy ze zobowigzaniami Wykonawcy zawartymi

w ofercie oraz z zapisami Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia. Opis przedmiotu zaméwienia zawarty
w specyfikacji warunkéw zamowienia stanowi zatgcznik nr 1 do umowy.

. Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego oraz w ramach przedmiotu zamdéwienia zawiadomi organ nadzoru

budowlanego o zakonczeniu budowy i uzyska zaswiadczenie organu nadzoru budowlanego o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu do uzytkowania obiektu budowlanego (lub uzyska potwierdzenie organu
nadzoru budowlanego, na kopii zawiadomienia o zakonczeniu budowy, o nie wniesieniu sprzeciwu
do uzytkowania obiektu budowlanego).

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Gmina Bieruhn uzyskata dofinansowanie dla projektu pn.: ,Przebudowa

i remont ul. Mieszka | w Bieruniu” ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drdg.

§2

Termin realizacji

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — z dniem zawarcia umowy.
Termin rozpoczecia robo6t budowlanych do 7 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy.

. Termin przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy — do 7 dni kalendarzowych
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od daty dostarczenia Zamawiajgcemu pisemnego wniosku Wykonawcy, jednak nie pdzniej niz

do 1 miesigca od daty zawarcia umowy.

4. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 zostanie wykonany przez Wykonawce w terminie

— do 10 miesiecy od daty zawarcia umowy, przy czym:

1) Termin dostarczenia projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem przez
wtasciwe organy — do 1 miesigca od daty zawarcia umowy, tj. do dnia ................

2) Termin zakonczenia realizacji robét budowlanych wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentaciji
powykonawczej szczegétowo opisanej w § 4 ust. 2 pkt. 11 umowy — do 9 miesiecy od daty zawarcia
umowy, tj. dodnia ................ , Z zastrzezeniem, ze:

a) zakres robot budowlanych przewidzianych do wykonania w 2021 r. oraz 2022 r. ma uwzglednieniaé
limity $rodkéw finansowych zabezpieczonych w danym roku budzetowym, zgodnie
z § 3 ust. 3 umowy, w tym: wykonanie w terminie do dnia 30.11.2021 r. konstrukcji nawierzchni
jezdni, zjazdéw i chodnikow z kostki betonowej, na odcinku od km 0+280 do km 0+813, w celu
usprawnienia komunikacyjnego wewnatrz duzego osiedla mieszkaniowego o S$cistej zabudowie
jednorodzinnej.

3) Termin dostarczenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, szczegétowo opisanej w § 4 ust. 2
pkt. 12 umowy wraz z dostarczeniem zaswiadczenia organu nadzoru budowlanego o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu do uzytkowania obiektu budowlanego (lub dostarczeniem potwierdzenia
organu nadzoru budowlanego, na kopii zawiadomienia o zakonczeniu budowy, o nie wniesieniu
sprzeciwu do uzytkowania obiektu budowlanego) — do 10 miesiecy od daty zawarcia umowy, tj. do dnia

5. Zamawiajgcy przewiduje przerwe technologiczng w okresie od 01.12.2021 r. do 28.02.2022 r.,
jednoczesnie, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza kontynuacje robot w tym okresie, po uzyskaniu
uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego.

§3
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za roboty zgodnie ze Specyfikacjg Warunkow
Zamoéwienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego bedzie wynagrodzenie
ryczattowo-ilosciowe tj. wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie obliczane jako iloczyn iloSci
rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét oraz ceny jednostkowej netto danej pozycji kosztorysowej
z kosztorysu ofertowego, powiekszone o nalezny VAT.

2. Wartos¢é wynagrodzenia catkowitego do kwoty:

netto ...l zt
VAT 23% ..oooeenenne. zt
brutto ... zt

Wynagrodzenie catkowite, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym ustalone zostato na podstawie
kosztoryséw ofertowych, sporzgdzonych i obliczonych zgodnie z warunkami Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia, w oparciu o przedmiary robét, opis robét, dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych.

3. Zuwagi na zabezpieczenie srodkéw finansowych na realizacje przedmiotu umowy w 2021 r. i 2022
r., wynagrodzenie catkowite, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 obejmuje wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy, ptatne w latach: 2021 i 2022, w limitach nieprzekraczajagcych kwot wskazanych
na te lata w Uchwale nr 111/6/2021 z dnia 25.03.2021 r., tj.

1) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, ptatne w roku budzetowym 2021 do kwoty:
1 944 470,00 zt brutto (z zastrzezeniem, ze warto$¢ wynagrodzenia w roku budzetowym 2021
nie moze przekroczy¢ kwoty brutto 1 944 470,00 zt);

2) pozostata czes¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, ptatna w roku budzetowym 2022
do kwoty: .................. zt brutto;

4. W przypadku wystgpienia robot zamiennych, rozliczenie bedzie nastepowato poprzez sporzadzenie
kosztoryséw zamiennych.
Kosztorysy te bedg opracowane przez Wykonawce w oparciu o:
1) zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego obmiar robét zamiennych;
2) dane wyjsciowe zawarte w kosztorysach ofertowych, w tym:



a) ,Kp” — wskaznik narzutu kosztéw posrednich,
b) ,Z” — wskaznik narzutu zysku,
c) ,R” - stawka podstawowa robocizny;
3) ceny materiatéw i koszty pracy sprzetu nie ujete w kosztorysach ofertowych przyjmowane bedg jako
$rednie ceny z ,Sekocenbud-u”.
W przypadku wystgpienia robét, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 lit. d i e, rozliczenie bedzie
nastepowato poprzez sporzgdzenie przez Wykonawce kosztoryséw na podstawie danych okreslonych
w ust. 3 pkt. 21 3.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwote, jakg Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢
Zamawiajgcemu za drewno pozyskane z wycinki, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Gmine
Bierun, Urzad Miejski w Bieruniu, na podstawie dostarczonej Zamawiajagcemu wyceny pozyskanego
drewna.
Wycena pozyskanego drewna nastgpi na podstawie operatu szacunkowego, przygotowanego przez
wykwalifikowanego rzeczoznawce (wycena zlecana jest przez Wykonawce i na jego koszt).

§4

Obowiazki Zamawiajgcego, obowigzki Wykonawcy

. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktérym mowa
w § 2 ust. 3 umowy.

2) Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada tytut wiasnosci do terenu lub zgody na wejscie w teren w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy;

3) Zamawiajgcy zobowigzany jest do odbioru koncowego przedmiotu umowy, na zasadach wynikajgcych
Z niniejszej umowy;

4) Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy przystgpienia do odbioru robét budowlanych, w przypadku
niedostarczenia kazdego z elementéw dokumentacji powykonawczej, o ktéorych mowa
w § 4 ust. 2 pkt. 11.

5) Zamawiajgcy zobowigzany jest dokonaé terminowej zaptaty w uzgodnionej wysoko$ci
za zrealizowanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

. Obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy:

a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

b) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot, zawierajgcy planowany zakres realizacji

przedmiotu umowy w okresach miesiecznych, z podziatem zakresu robét budowlanych na dwa lata
budzetowe tj. na 2021 r. i 2022 r., przy uwzglednieniu limitdw $rodkéw finansowych
zabezpieczonych w danym roku budzetowym, zgodnie z § 3 ust. 3 umowy (w harmonogramie
rzeczowo-finansowym Wykonawca ujmie przerwe wynikajgcg z przyczyn technologicznych
i atmosferycznych w okresie zimowym).
Wykonawca, w przypadku, kiedy harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespdjny
z faktycznym postepem robot Ilub zobowigzaniami Wykonawcy, sporzagdzi i przedstawi
Zamawiajgcemu aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego, w terminie do 3 dni
kalendarzowych, liczgc od daty otrzymania zgdania.

2) Wpykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty przekazania
terenu budowy dokumentacje fotograficzng wraz z datami wykonania fotografii, wykonang przed
rozpoczeciem robot.

3) Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z niniejszg umowg, obowigzujgcymi normami
i przepisami techniczno-budowlanymi;

4) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatanie lub zaniechanie os6b przy pomocy ktérych
wykonuje przedmiot umowy;

5) Wykonawca poniesie we witasnym zakresie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy, a w szczegodlnosci: zuzycie mediow dla celéw budowy, urzgdzenia terenu budowy,
zaplecza budowy, zabezpieczenia terenu budowy i terenu prowadzonych robdt, ochrony mienia
i zachowania warunkéw bezpieczenstwa, sktadowania, odwozu i utylizacji odpadéw, w tym materiatow
z rozbidrek, ztomu itp., zgodnie z przepisami o odpadach i o ochronie $rodowiska, likwidacji budowy



6)

7

8)

9)

i uporzadkowania terenu budowy;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia, w tym:

a) odpowiednio zabezpieczy teren budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi oraz innymi, zgodnie z Ustawag Prawo budowlane,

b) zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy i zapewni¢ odpowiednie
warunki bezpieczenstwa,

c) w czasie realizacji robot bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze izbedne
materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne,

d) zobowigzuje sie zabezpieczy¢ front robdt przed dostepem o0séb nieupowaznionych, oznakowad,
zabezpieczy¢ teren budowy i utrzymywac go przez caty okres trwania realizacji przedmiotu umowy
we wihasciwym stanie (wolnym od przeszkéd komunikacyjnych) oraz bedzie usuwat i sktadowat
wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa,

e) zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy wszelkim uprawnionym organom,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw i urzadzen wiasnych, a ponadto:

a) zastosuje do realizacji przedmiotu umowy nowe materiaty i urzgdzenia, ktére powinny odpowiadac
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych
w ustawie Prawo budowlane oraz wymaganiom projektu, co do jakosci,

b) przedstawi dokumenty dotyczgce materiatéw i urzadzen (certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobate techniczng), w terminie m.in. 7 dni kalendarzowych przed zamiarem ich wbudowania.
Materiaty mogg zosta¢ zabudowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru,

¢) Zamawiajgcy ma prawo zadaé¢ wykonania przez Wykonawce badan jakosciowo-ilosciowych
stosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych. W przypadku, o ile badania wykazg niezgodnos¢
stosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych z obowigzujgcymi przepisami, koszty pokrywa
Wykonawca, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiajgcy;

Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania Inspektorowi nadzoru terminu zakonczenia robot

podlegajgcych zakryciu oraz robét zanikajgcych z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku, jest zobowigzany odkry¢ te roboty lub wykonaé

odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrécic je

do stanu pierwotnego na wiasny koszt;

Wykonawca jest zobowigzany, w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robét lub ich czesci

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, na swoj koszt naprawi¢ je i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego;

10) Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia wszelkich szkdéd osobowych i rzeczowych, ktére

Wykonawca wyrzgdzi Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w zwigzku lub przy wykonywaniu niniejsze;j
umowy. W szczegdlnosci w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiajgcego lub oséb
trzecich w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego i naprawi¢ szkode na wtasny koszt;

11) Wykonawca, wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego robét budowlanych (§ 12 ust. 1),

zobowigzuje sie dostarczy¢ kompletng dokumentacje powykonawczg, ktéra w szczegdlnosci musi
zawieraC elementy:

a) oryginat dziennika budowy;

b) oswiadczenie kierownika budowy: o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym
lub warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, drogi, sgsiedniej nieruchomosci, o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw
przylegtych;

c) rysunki wchodzgce w skfad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w trakcie realizacji robét wraz z uzupetniajgcym opisem, rysunki zamienne (kazdy
dokument, na ktérym naniesiono zmiany powinien byé podpisany i opieczetowany przez: kierownika
budowy, a w razie potrzeb przez kierownika robét w danej specjalnosci);

d) dokumentacje fotograficzng budowy obejmujgcg okres od przekazania budowy do zakonczenia robot
i odbioru koncowego, zapisang na ptycie (CD lub DVD);

e) dokumentacje geodezyjna, zawierajgcg m.in. powykonawcze szkice geodezyjne, pomiary: dlugosci,
ilosci oraz powierzchni zrealizowanych robét budowlanych;

f) protokoty badan i sprawdzen, instrukcje techniczne, notatki stuzbowe, protokoty koniecznosci,
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odwiadczenia itp.;

g) Swiadectwa dopuszczenia do stosowania dla wbudowanych materiatéw i wyrobéw, poswiadczone
przez kierownika budowy wraz z o$dwiadczeniem kierownika budowy dot. wbudowanych materiatéw
i wyrobow.

h) rozliczenie koncowe robdt, tj. kosztorys powykonawczy, na podstawie geodezyjnej inwentaryzaciji
robét budowlanych;

i) informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe.

12) Wykonawca, najpozniej w terminie, o ktéorym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 3, zobowigzuje sie

dostarczyé geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza przyjetg do zasobéw Powiatowego Os$rodka
Geodezji i Kartografii, tj. 4 egz. oryginatéw zaktualizowanych (oklauzulowanych) map geodezyjnych
wydanych przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bieruniu bgdz map
geodezyjnych opatrzonych oswiadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych (ztozonym pod rygorem
odpowiedzialnosci karnej za skladanie fatszywych oswiadczen) o uzyskaniu pozytywnego wyniku
weryfikacji, ktére jest rownowazne klauzuli urzedowej, jakg opatruje Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej mapy geodezyjne, w chwili przyjecia operatu technicznego do zasobu,
oraz

dostarczy¢ zaswiadczenie organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
do uzytkowania obiektu budowlanego (lub dostarczy¢ potwierdzenie organu nadzoru budowlanego,
na kopii zawiadomienia o zakorczeniu budowy, o nie wniesieniu sprzeciwu do uzytkowania obiektu
budowlanego).

3. Inne zobowigzania:

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajgcy powotuje Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania

okreslonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333

z podzn. zm.);

Wykonawca ustanawia na swoj koszt kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia bez ograniczen

do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej;

Przy prowadzeniu robét budowlanych, do kierowania ktérymi jest wymagane przygotowanie zawodowe

w specjalnosci techniczno-budowlanej innej niz posiada kierownik budowy, Wykonawca ustanawia

na swoj koszt kierownika robdt posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami w danej

specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi przedmiotu zamowienia (m.in. w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i energetycznych; w specjalnosci

telekomunikacyjnej, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych).

Wykonawca oraz kierownik budowy zobowigzujg sie na kazde wezwanie Zamawiajgcego przyby¢ na

miejsce realizowania przedmiotu umowy.

Strony zobowigzujg sie wspétdziataé w sprawach objetych umowag, w tym celu Wykonawca

zobowigzuje sie:

a) na biezgco informowa¢ Zamawiajgcego o przebiegu prac objetych umowa,

b) do uczestniczenia na zgdanie Zamawiajgcego w naradach i spotkaniach roboczych, réwniez
w siedzibie Zamawiajgcego

¢) do wskazywania wszelkich mozliwych zagrozen oraz dziatan naprawczych zwigzanych z realizacjg
przedmiotu niniejszej umowy,

d) do pisemnego uprzedzania Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia rob6t lub pozostatych
ustug, bez wzgledu na ich przyczyne, w terminie 10 dni roboczych od zaistnienia tej przeszkody.

§5

Oswiadczenie Wykonawcy, ubezpieczenie

1. Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

2)

Posiada stosowne doswiadczenie, wiedze, zdolnos¢ techniczng i zawodowg w zakresie prac, ktore
stanowig przedmiot niniejszej umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, sprzetem
i urzagdzeniami, co pozwoli na terminowe wywigzywanie sie ze wszelkich obowigzkéw
przewidzianych umowa.

Wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony jego
wspotpracownikéw, kontrahentéw lub podwykonawcéw w wykonaniu czynnosci przewidzianych



W niniejszej umowie posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie

inwestycji bedgcej jej przedmiotem.

3) Jakosé sprzetu oraz urzadzen, z ktérych korzystat bedzie przy realizacji niniejszej umowy spetnia
wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami.

4) Uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy odpowiadajg wymaganiom technicznym
i jakosciowym okreslonych w SWZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych (dalej STWiIORB).

5) Jest ubezpieczony z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej z rozszerzeniem o OC podwykonawcéw oraz w zakresie ryzyk budowlanych
z limitem odpowiedzialnosci ubezpieczyciela na kwote nie mniejszg niz 15% wartosci
wynagrodzenia catkowitego netto okreslonego w § 3 ust. 2 Wykonawca zobowigzuje sie do
kontynuacji ubezpieczenia, az do zakonczenia przedmiotu umowy. Ubezpieczeniu, obejmujgcemu
okres od daty zawarcia umowy do wykonania przedmiotu umowy, podlegajg
w szczegolnosci:

a) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim,
w tym powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazddéw mechanicznych;

b) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikow Wykonawcy i osob
trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdow mechanicznych;

C) ubezpieczenie od szkéd w mieniu stanowigcym wilasnos¢ Zamawiajgcego, powstatych
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy;

d) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytutu szkdd, jakie mogg zaistnie¢ w zwigzku
z wykonywaniem robo6t budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz pracg maszyn
i urzagdzen budowlanych.

6) Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialnosé, oraz zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajgcego, dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkéw zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robd6t budowlanych, powstatych w szczegdlnosci
w wyniku:

a) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem Smiertelnym,
i dtugotrwatg chorobg ktérejkolwiek z os6b zatrudnionych przez Wykonawce Iub
Podwykonawcow;

b) utraty Ilub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, podwykonawcdéw oraz oséb przez nich
zatrudnionych;

c) utraty lub uszkodzenia majgtku oséb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata,
wigcznie ze skutkiem $miertelnym, dtugotrwatg chorobg oséb trzecich;

d) utraty lub uszkodzenia robét budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny
sposob.

7) W zakresie robot budowlanych i ustug Wykonawca bedzie koordynowat swoich podwykonawcow,
a takze dalszych podwykonawcow oraz ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ich dziatania
i wyrzadzone szkody jako wtasne w trakcie realizacji inwestyciji.

8) Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym, kierownikiem budowy oraz
nadzorem inwestorskim, w tym do czynnego udzialtu w spotkaniach dotyczgcych realizacji
przedmiotu umowy oraz spetniania wszelkich wymogdéw procesu inwestycyjnego okreslonego
wiasciwymi przepisami.

2. Zamawiajgcy zastrzega, ze Wykonawca na kazde pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest
do przedtozenia:

1) kopii uprawnien budowlanych oraz innych dokumentéw okreslonych w ogtoszeniu o zamdwieniu
oraz SWZ w zakresie warunku zdolnosci technicznej lub zawodowej wraz z przedtozeniem
aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego, w terminie
3 dni od wezwania;

2) kopii polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
z rozszerzeniem o OC podwykonawcéw oraz w zakresie ryzyk budowlanych, o ktérej mowa
w § 5 ust. 1 pkt. 5, wraz z dowodem optacenia sktadki w terminie 3 dni od wezwania;



3) dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie wymogu zatrudnienia pracownikéw, o ktérym mowa
w § 8, w terminach tam okres$lonych.

3. W przypadku, gdy Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie nie dostarczy dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 2, wodwczas Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie
30 dni od powziecia informacji o przyczynach uzasadniajgcych odstgpienie i naliczy¢ kare umowng
w wysokosci okreslonej w § 11 ust.1 pkt 15.

§6

Kluczowe zadania

Zamawiajgcy zastrzega obowigzek wykonania sitami wiasnymi przez Wykonawce kluczowych zadan, przez
ktére rozumie sie: wykonanie robét drogowych wskazanych w dziale 3 przedmiaru robét branzy drogowej
dot. przebudowy odcinka drogi oraz w dziale 2 przedmiaru robét branzy drogowej dot. remontu odcinka drogi.

§7

Podwykonawstwo

=

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, z zastrzezeniem zapisow

§ 6.

Wykonawca zrealizuje nastepujgcy zakres robot przy pomocy podwykonawcow:

D)

2. W przypadku zamoéwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem
do wykonania zamdwienia wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informac;ji, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robot budowlanych lub
ustug.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

4. Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnoSci
za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

6. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami takiego
okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktdérej mowa
§ 11 ust.1 pkt 10.

9. Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni roboczych od daty zlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:



1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 8;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 5i 6.

10.Niezgtoszenie zastrzezen, o ktéorych mowa w wust. 9, do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 10 dni roboczych od daty
ztozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez zamawiajgcego.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12.Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni roboczych od daty zlozenia Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9.

13.Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 12, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 10 dni roboczych od daty zlozenia Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

14.W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach
zamoéwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajgcy moze okresli¢ nizszg wartos¢, od ktérej bedzie
zachodzit obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.

15.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

16.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 8, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa § 11 ust.1 pkt. 14.

17.Przepisy ust. 7-16 stosuje sie odpowiednio do zmian projektow uméw i zmian umow o podwykonawstwo.

18.W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

19.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20.Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

21.Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczeh wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

22.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zZlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.



23.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajgcy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

24.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy o ktorej mowa w ust. 18, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

25.Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

26.Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

27.Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

28.Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
Oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznoéci lub dowody dotyczace
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci ktérych
termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

29.W przypadku przystgpienia podwykonawcy do realizacji prac przed uzyskaniem przez Wykonawce zgody
Zamawiajgcego na umowe z podwykonawcg lub zmiane podwykonawcy oraz w przypadku zgtoszenia
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania robét
budowlanych realizowanych przez podwykonawce do czasu uzyskania przez Wykonawce zgody
na zawarcie umowy z podwykonawcg. Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare
umowng, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 11 umowy za kazdy taki przypadek. Ponadto nieterminowe wykonanie
robét budowlanych lub spowodowanie przerwy dtuzszej niz 14 dni kalendarzowych w realizacji robat,
Zz uwagi na wstrzymanie robét budowlanych realizowanych przez podwykonawce, uznawane bedzie jako
przyczyny zalezne od Wykonawcy.

§8
Wymagania zatrudnienia i ochrona danych osobowych
1. Zamawiajgcy okresla wymagania dotyczgce zatrudnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce
na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.),

w nastepujgcy sposob:

1) Zamawiajgcy, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) zatrudnione na stanowisku pracownikow wykonujgcych bezposrednio czynno$ci zwigzane
z wykonaniem robét drogowych wskazanych w dziale 3 przedmiaru robét branzy drogowej
dot. przebudowy odcinka drogi oraz w dziale 2 przedmiaru robét branzy drogowej dot. remontu
odcinka drogi.

2) W ftrakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do zgdania:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace,

c) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentow,

- zawierajgcych dane, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date umowy, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

Dokumenty, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Wykonawca

zobowigzany jest przedtozy¢:



a) przed zawarciem umowy;
b) raz w miesigcu wraz z faktura.

3) Poza przypadkami okreslonymi w punkcie 2), w trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu wskazane powyzej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w punkcie 1) czynnosci.

4) Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 11 ust.1
pkt 16. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw wskazanych w punkcie 2) i 3), w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynno$ci i bedzie podstawg do naliczenia kary
umownej, o ktérej mowa w § 11 ust.1 pkt 16.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowag
Inspekcje Pracy.

. W przypadku oséb prowadzgcych jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg lub wspdlnikow spoétek

osobowych i kapitatowych niezatrudniajgcych pracownikéw, Zamawiajgcy zastrzega a Wykonawca

potwierdzi, ze czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, o ktérych mowa w ust. 1 wykonajg osobiscie
osoby prowadzgce jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarczg Ilub wspdlnicy spotek osobowych

i kapitatowych.

§9

Zabezpieczenie Wykonania umowy

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej zabezpieczeniem,

w wysokosci 5 % wartosci brutto umowy tj.: ... zh, wformie ...

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu roszczenia Zamawiajgcego wobec

Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce wszystkich zobowigzan

zawartych w niniejszej umowie, w szczegdélnosci:

1) roszczen o zaptate kar umownych;

2) roszczen odszkodowawczych, w tym roszczeh z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego
wraz z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy, zgodnie z art. 6474 Kodeksu cywilnego;

3) roszczen z tytutu nieusuniecia wad w okresie rekojmi;

4) roszczen o zwrot kosztéw wykonania zastepczego;

5) roszczeh o wyptate kwoty zabezpieczenia w zwigzku z niewykonaniem zobowigzania dotyczgcego
wydtuzenia zabezpieczenia na kolejne okresy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na

kolejne okresy, w formie innej niz pienigdz, w przypadku gdy:

1) okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wniesione przez Wykonawce
zabezpieczenie przed zawarciem umowy nie obejmuje catego wymaganego okresu;

2) w razie zmiany terminu zakonhczenia przedmiotu umowy dokonanej w drodze aneksu do umowy lub
niedotrzymania z winy Wykonawcy umownego terminu realizacji przedmiotu umowy.

. W ftrakcie realizacji zamowienia i w okresie rekojmi, forma wniesionego zabezpieczenia moze zostaé

zmieniona na formy wskazane w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych. Zmiana formy

zabezpieczenie jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

wysokosci.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed

uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz,

Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w  pienigdzu, poprzez wyptate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia lub przeznaczy na poczet zabezpieczenia naleznosci z faktur, na co

Wykonawca wyraza zgode.
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. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 5, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia. Przepis ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz Wykonawca zobowigzuje sie

najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy, ktéry potwierdzi odbior
rob6ét budowlanych oraz dostarczenie: dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej, do wniesienia Zamawiajgcemu 30% z kwoty okreslonej w ust.1 celem zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi. Przepisy ust. 4 do 6 stosuje sie odpowiednio.

. Zabezpieczenie zostanie zwrécone Wykonawcy w czesciach i terminach:

a) 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru korncowego przedmiotu umowy.
b) 30% zabezpieczenia - najpézniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§10
Gwarancja i rekojmia

. Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci w odniesieniu do catego

przedmiotu umowy wynosi ................. miesiecy, liczac od daty odbioru przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 12 ust. 9.
Zréwnuje sie okres rekojmi z okresem gwarancji za wady.

. Zakres odpowiedzialno$ci z tytutu gwarancji za wady okresla oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy

stanowigce zatgcznik nr 2 do umowy.

§11
Kary umowne*
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za nieterminowe wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, w terminie okreslonym
w § 2 ust. 4 pkt. 2 lub § 2 ust. 4 pkt. 2a) w wysokosci 0,1% ustalonego w umowie wynagrodzenia
catkowitego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 za przedmiot umowy, za kazdy dzien opdznienia;

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy
dzien opdznienia, liczone od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 500 zt brutto
za kazdy dzien zwtoki, liczone od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

4) za nieterminowe rozpoczecie robot budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 2z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1% ustalonego w umowie wynagrodzenia catkowitego brutto
okreslonego w § 3 ust.2 za przedmiot umowy, za kazdy dzieh opdznienia;

5) za spowodowanie przerwy diuzszej niz 14 dni kalendarzowych w realizacji robét z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 3 ust.2,
za kazdy dzien przerwy, poczgwszy od 15 dnia przerwy;

6) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia catkowitego brutto okredlonego w § 3 ust. 2;

7) za opOznienie w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego (§ 4 ust. 2 pkt 1 lit. b)
w wysokosci 100 zt brutto, za kazdy dzien opdznienia;

8) za opodznienie w dostarczeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej szczegétowo opisanej
w § 4 ust. 2 pkt 12 Ilub zaswiadczenia organu nadzoru budowlanego o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu do uzytkowania obiektu budowlanego (lub dostarczeniem potwierdzenia
organu nadzoru budowlanego, na kopii zawiadomienia o zakonczeniu budowy, o nie wniesieniu
sprzeciwu do uzytkowania obiektu budowlanego), w wysokosci 300 zt brutto, za kazdy dzien
opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z ww. dokumentdw, liczac od daty
umownego terminu ich dostarczenia (§ 2 ust. 4 pkt. 3) do dnia przekazania jej Zamawiajgcemu;

* Zamawiajgcy w umowie przewidziat sposob naliczania kar umownych ,za opdznienie” Wykonawcy w dotrzymaniu terminéw
umownych, z uwagi na:
1) zakres zamdwienia, ktdry obejmuje wykonanie robot budowlanych, polegajgcych na przebudowie oraz remoncie ul. Mieszka |

w Bieruniu o tqcznej dtugosci 900,0 m wraz z przebudowqg odwodnienia i rozbudowq oswietlenia, realizowanych w ramach
zadania budzetowego pn: ,Przebudowa ul. Mieszka 1”. Inwestycja bedzie prowadzona w wewngtrz duZzego osiedla
mieszkaniowego o scistej zabudowie jednorodzinnej, wobec czego w okresie prowadzonych robdét budowlanych komunikacja
w osiedlu bedzie niemalze catkowicie ograniczona oraz mieszkaricy bedq narazeni na duze utrudnienia w dojazdach i dojsciach
do domdw.
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2) uzyskanie przez Gmine Bierun dofinansowania dla projektu pn.: ,,Przebudowa i remont ul. Mieszka | w Bieruniu” ze srodkow
Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég, wobec czego Zamawiajgcy musi wywiqgzac sie ze wszystkich zobowigzar natoZzonych
na niego, a przede wszystkim z koniecznosci realizacji zamowienia w terminach wynikajgcych z deklaracji Zamawiajqcego,
ztozonej we wniosku o dofinansowanie.

Z uwagi na powyzsze dotrzymanie terminu wykonania umowy jest dla Zamawiajgcego kluczowe, z tego wzgledu przyjgt

odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za opdznienie, nie natomiast za zwfoke.

9) za opdznienie w dostarczeniu dokumentaciji powykonawczej zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 11 lub kazdego
Z jej elementéw wymienionych w lit. a) - i), w wysokosci 100 zt brutto za kazdy dzien opdznienia
w dostarczeniu ktéregokolwiek z brakujgcych elementdw, niezaleznie od odmowy przystgpienia
do odbioru roboét zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 4;

10) za kazdy przypadek braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 500 zt brutto, za kazdy dzien zwioki;

11) za kazdy przypadek, o ktéorym mowa w § 7 ust. 29 oraz za kazdy przypadek powierzenia przez
Wykonawce podwykonawcy wykonania robo6t budowlanych w zakresie lub w sposéb niezgodny
z umowg (m.in. robét budowlanych, o ktérych mowa w § 6 umowy), w wysokosci 20 000 zt brutto,
za kazdy przypadek;

12) za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
10 000 zt brutto;

13) za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie o ktérym mowa w § 7 ust. 14, w wysokosci 10 000 zi;

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w tym takze w odniesieniu do
umow, o ktérych mowa w § 7 ust. 14 w wysokosci 10 000 zt;

15) za kazdy przypadek nieprzeditozenia dokumentu w terminie, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt. 1i 2,
w wysokosci 300 zt, za kazdy dzien zwioki;

16) za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw realizujgcych przedmiot umowy na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, w wysokosci 2 000 zt, za kazdy przypadek.
Za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie
takze nieprzedtozenie dokumentéw wymienionych w § 8 ust. 1 pkt. 3i 4 niniejszej umowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

17) za opdznienie w dostarczeniu projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem
przez wtasciwe organy, w zakresie umozliwiajgcym prowadzenie robét budowlanych, w wysokosci
300 zt brutto, za kazdy dzien opodznienia liczgc od daty umownego terminu jego dostarczenia
(§ 2 ust. 4 pkt. 1) do dnia przekazania jej Zamawiajgcemu.

2. Maksymalna wysokos¢ kar umownych obcigzajgcych Wykonawce nie moze przekroczy¢ 20%
catkowitego wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 3 ust.2.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, za ktére Zamawiajgcy ponosi wytgczng wine (innych niz wymienione w § 15 ust.1 pkt 1)
w wysokosci 10% wynagrodzenia catkowitego brutto okre$lonego w § 3 ust.2.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosé kar
umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy moze potrgci¢ z faktury wystawionej przez Wykonawce
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kary umowne bedg potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy, z przystugujgcego mu
wynagrodzenia umownego, na co Wykonawca wyraza zgode.

7. Jesli wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajgcy nie otrzyma $rodkéw (dotacji lub
wsparcia) na sfinansowanie robét, lub otrzyma srodki w nizszej wysokosci, Wykonawca zobowigzany jest
do zapfaty na rzecz Zamawiajgcego odszkodowania w wysoko$ci kwoty nieotrzymanej dotacji lub
wsparcia.

8. Odstgpienie od umowy nie wylgcza mozliwosci naliczenia kar umownych oraz odszkodowania.

9. Zamawiajgcy uprawniony jest do sumowania naliczonych kar umownych z réznych tytutéw jezeli istniejg
ku temu podstawy.
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§12
Odbioér robét budowlanych

Wykonawca, po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych w terminie wskazanym w § 2 ust. 4 pkt. 2
zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢é do odbioru robét w formie pisemne.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior robét budowlanych w ciggu 14 dni kalendarzowych
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to:

a) moze zadaé ich usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - w tym celu zostanie

sporzadzony protokdt, zawierajgcy wskazane do usuniecia wady oraz termin ich usuniecia,

b) w przypadku wad istotnych, moze odmowié odbioru do czasu usuniecia tych wad.
2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli wady te nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu, moze obnizy¢ wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, moze odstgpi¢ od umowy

lub Zadac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie usterek i wad,
bedg zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Zamawiajgcy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwac te czynnosci, jezeli stwierdzi, ze wady i usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu - do czasu ich usuniecia.
Potwierdzeniem zakonczenia realizacji rob6t budowlanych o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2 bedzie
protokét odbioru robot budowlanych, ktéry potwierdzi odbidr robét budowlanych oraz dostarczenie
kompletnej dokumentacji powykonawcze;.
Odebranie robo6t budowlanych nie oznacza odbioru przedmiotu umowy. Oznacza, ze Zamawiajgcy moze
zgdaé usuniecia przez Wykonawce wszelkich wad powstatych w czasie ich prowadzenia, a takze w
ramach odbioru przedmiotu umowy.
Potwierdzeniem zakohczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie protokét odbioru koncowego, ktory
potwierdzi odbiér rob6t budowlanych oraz dostarczenie: kompletnej dokumentacji powykonawczej,
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i zaswiadczenia organu nadzoru budowlanego o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu do uzytkowania obiektu budowlanego (lub potwierdzenia organu
nadzoru budowlanego, na kopii zawiadomienia o zakonczeniu budowy, o nie wniesieniu sprzeciwu
do uzytkowania obiektu budowlanego).

§13
Warunki ptatnosci wynagrodzenia

Rozliczenie za wykonane roboty odbywaé sie bedzie fakturami przejsciowymi, wystawianymi raz

w miesigcu, zgodnie ze stanem zaawansowania tych rob6t. Suma wartosci faktur przejsciowych nie moze

przekroczy¢ 90% wartosci umowne;.

Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robét stanowigcym podstawe do wystawienia faktury

bedzie protokét odbioru wykonanych robdt (stanu robédt), potwierdzony przez Inspektora nadzoru,

podpisany przez Kierownika budowy.

Do faktury Wykonawca dotgczy dodatkowo:

1) o$wiadczenie o wykonaniu przedmiotu umowy sitami wlasnymi i nie zatrudnieniu do wykonania
przedmiotu umowy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw lub

2) dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub

3) oswiadczenie upowaznionych przedstawicieli podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdow o braku
zalegtosci ptatnosci od Wykonawcy.

W przypadku nie dostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust.3 lub ztozenia o$wiadczenia, z ktérego

wynika, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury Wykonawcy. Zatrzymang

kwote Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy w terminie okreslonym w ust. 8, liczgc od dnia otrzymania
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wymaganych dokumentow.

5. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi fakturag po:

1) wykonaniu i odebraniu robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1,

2) przekazaniu Zamawiajgcemu wymaganych umowg dokumentéw, m.in. dokumentacji powykonawczej
(§ 4 ust. 2 pkt. 11), geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (§ 4 ust. 2 pkt. 12), zaswiadczenia
organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do uzytkowania obiektu
budowlanego (lub dostarczeniem potwierdzenia organu nadzoru budowlanego, na kopii
zawiadomienia o zakonczeniu budowy, o nie wniesieniu sprzeciwu do uzytkowania obiektu
budowlanego),

3) dostarczeniu dokumentéw potwierdzajgcych, ze wywigzat sie on ze zobowigzan finansowych
w stosunku do zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcow, biorgcych udziat
w realizacji przedmiotu umowy.

6. Fakture koncowg nalezy dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od daty protokolarnego
odbioru przedmiotu umowy.

7. Dla zamoéwienia objetego niniejszg umowg zastosowanie ma ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.) implementujgca
przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
fakturowania elektronicznego w zamaoéwieniach publicznych (D.U.UE L 133 z 06.05.2014, str. 1).

8. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury
przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego. Kazdorazowo podstawg wystawienia faktury VAT bedzie
podpisany przez przedstawicieli obu Stron protokét odbioru wykonanych robét, ktory stanowi¢ bedzie
zatgcznik do faktury VAT.

9. Faktury nalezy wystawia¢ na: Gmina Bierun Urzad Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bierun,
NIP 646-10-15-103.

10. Naleznosci, o ktérych mowa w ust. 8 platne bedg na konto bankowe Wykonawcy wskazane
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie oswiadczenia.

11. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, by rachunek bankowy wskazany na fakturze byt rachunkiem
uwidocznionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie
art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Biata lista podatnikow VAT).

12. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 10 w okresie realizacji umowy, nie stanowi zmiany umowy wskazanej
w § 14.

13. Terminem zapfaty wynagrodzenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

14. W razie opdznienia w zaptacie swoich naleznosci, strony zobowigzujg sie do zaptaty ustawowych odsetek
za opoznienie.

§14
Zmiana postanowienh umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ zgodnie z dyspozycjg art. 454 ustawy Prawo
zaméwien publicznych, wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong na pismie w formie aneksu do umowy pod
rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy dopuszcza réwniez zmiany zawartej z Wykonawcg umowy w zakresie:

1) Wartosci umownej do wysoko$ci 15% wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w § 3 ust. 2,

w przypadku:

a) zmian ilosci wykonanych robét, a wynikajgcych z rozliczenia kosztorysowego robot (ryczattowo-
ilosciowego),

b) realizacji robot zamiennych, wykonanych w szczegdlnosci zgodnie z art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

¢) wprowadzenia zmian VAT, ktory bedzie naliczany zgodnie z obowigzujgcg stawka,

d) robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy m.in. robét bedacych nastepstwem
wprowadzonych w dokumentaciji projektowej zmian, dokonanych podczas wykonywania robot,

e) robdt nieujetych w dokumentacji projektowej i STWIORB, a ktérych wykonanie jest niezbedne dla
prawidiowego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia robot o ktorych mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 lit. d i e rozliczenie bedzie

nastepowato poprzez sporzadzenie kosztoryséw na podstawie danych okreslonych w § 3 ust. 4 pkt. 2

i3.
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2) Zmiany terminu rozpoczecia lub zakoriczenia wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) z powodu wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych trwajacych przez okres powyzej
7 dni, uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét z przyjeta technologia realizacji prac
wymagajgcych konkretnych warunkéw atmosferycznych;

b) z powodu koniecznosci wykonania:

- robot wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 lit. b i d,

- zamowien nieujetych w dokumentacji projektowej i STWIORB, a ktérych wykonanie jest
niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktore wstrzymujg lub opézniajg
realizacje przedmiot umowy przez okres powyzej 7 dni;

C) zmiany przepiséw, okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy udzielaniu zamdwienia;

d) sity wyzszej;

— przez site wyzszg Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli
Stron, uniemozliwiajgce wykonanie umowy na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec, ani przeciwdziataé przy zachowaniu nalezytej starannosci. W razie wystgpienia
przypadku sity wyzszej, data realizacji bedzie przesunieta o czas, w ktérym sita wyzsza
uniemozliwita kontynuacje realizacji ustugi pod warunkiem, ze ma to bezpo$redni wptyw na
realizacje przedmiotu umowy, o czym Strony zdecydujg w Protokole Uzgodnien podpisanym
przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego,

— za site wyzszg w rozumieniu niniejszej umowy strony nie uwazajg istniejgcej pandemii choroby
Covid19 wywotywanej przez wirus SARS-CoV-2. Silg wyzszg w rozumieniu niniejszej umowy sa
jednak regulacje prawne wprowadzone po zawarciu umowy przez wiadze panstwowe
i samorzgdowe w zwigzku z pandemig Covid19, o ile uniemozliwiajg one lub czesciowo stojg na
przeszkodzie nalezytemu wykonaniu umowy;

e) wniesienia srodkéw ochrony prawnej w postepowaniu o zamowienie publiczne,

f) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej warunkow
terenowych, w szczegoélnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen lub obiektéw typu:
bunkry, fundamenty.

3) Majgcym wplyw na realizacje przedmiotu umowy, w przypadku gdy nastgpi zmiana powszechnie
obowigzujgcych przepiséow prawa.

4) Zmiany podwykonawcy lub powierzenia podwykonawcy czesci zakresu zamowienia w przypadku
wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzgdzania oferty.

Jezeli zmiana lub rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa

w art. 118 ust.1 ww. ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu, iz proponowany

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany

w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5) Zmian, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzgdzania SWZ, a ktére nie wykraczajg poza
zakres art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

3. Jezeli Wykonawca uwaza za uzasadnione przedtuzenie terminu zakonczenia robét budowlanych,
zmiany wynagrodzenia lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie
zobowigzany jest powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego pisemnie wraz z podaniem uzasadnienia zgdania
takiej zmiany.

4. Zamawiajgcy moze uwzgledni¢ mozliwos¢ wprowadzenia zmiany terminu koncowego lub czesciowego
tylko w zakresie czasu niezbednego na usuniecie przeszkéd wraz z czasem niezbednym na
dostosowanie sie do zaistniatych nowych okolicznosci uzasadniajgcych zmiany. Wniosek winien by¢
ztozony przed terminem zakohczenia, w czasie umozliwiajgcym przeprowadzenie u Zamawiajgcego
stosownej procedury w tej sprawie, to jest co najmniej 10 dni roboczych przed terminem wymienionym
w § 2 niniejszej umowy.

§15
Odstgpienie od umowy, tryb postepowania przy odstgpieniu od umowy
1. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Wykonawcy:
a) Jezeli Zamawiajagcy nie reguluje na biezgco zaptaty za faktury Wykonawcy i mimo wezwania
z wyznaczonym co najmniej 30 dniowym dodatkowym terminem zwleka z zapfatg diuzej niz
2 miesigce.

15



2.

3.

4.

3.

b) Jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie realizowac swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy.

2) Zamawiajgcemu:

a) Jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania
placu budowy lub przerwat roboty i ich nie wznowit, mimo wezwania Zamawiajgcego, przez okres
dtuzszy niz 14 kolejnych dni kalendarzowych, a takze jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy
wadliwie lub w sposoéb nienalezyty.

b) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy w takim przypadku moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w takim przypadku
Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy
(art. 456 ustawy Prawo zamowieh publicznych).

c) W razie rozwigzania firmy Wykonawcy, badz wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy.

d) Jezeli suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto okreslonego w § 3 ust.2.

e) W kazdym przypadku naruszenia § 6 i § 7 niniejszej umowy, w tym powierzenia przez Wykonawce
podwykonawcy wykonania robét budowlanych, tj. zawarcia umowy o podwykonawstwo bez
uzyskania zgody Zamawiajgcego lub wbrew jego sprzeciwowi, niezaleznie od naliczenia kar
umownych.

f) W przypadku dwukrotnego naruszenia postanowien niniejszej umowy lub obowigzkéw
z nich wynikajgcych, innych niz wymienione w § 15 ust. 1 pkt 2a) oraz e).

Odstgpienie od umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 (za wyjatkiem ust. 1 pkt. 2 lit. b) moze

nastgpi¢ w terminie 2 miesiecy od dnia wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym sporzadza protokdt inwentaryzacji wykonanych roboét
wg daty odstgpienia od umowy.

2) Strony wspdlnie ustalg sposéb zabezpieczenia przerwanych robét a Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt robét i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie strona, ktéra ponosi wine
za odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw i urzadzen, ktérych nie moze wykorzystaé do realizacji innych
rob6t. O ile przerwanie robét nie nastgpito z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy jest obowigzany pokry¢
koszty tych materiatow i urzadzen, i przejac je.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzgdzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje, stanowigce jego witasno$¢, w terminie najpdzniej 14 dni po terminie odstgpienia
od umowy.

5) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego wykonane roboty do czasu odstgpienia
od umowy oraz roboty zabezpieczajgce.

6) Zamawiajgcy wedtug swojego wyboru jest uprawniony do odbioru wykonanych roboét i zaptaty za
wykonane roboty do dnia odstgpienia od umowy lub do zgdania od Wykonawcy usuniecia dotychczas
wykonanych prac bez obowigzku zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

7) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy teren pod swéj dozor.

§16

Postanowienia koncowe
Do rozstrzygania sporéw wyniklych na tle niniejszej umowy wiasciwy bedzie sgd witasciwosci ogodlnej
Zamawiajgcego.
Postanowienia zwigzane z ochrong danych osobowych reguluje odrebna umowa — Umowa powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo zaméwien publicznych, a do spraw procesowych przepisy Kodeksu Postepowania
Cywilnego.
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4. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajagcych z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

5. Dotyczy to réwniez potwierdzenia cesji wierzytelnosci pod kredyt bankowy, ktérego zabezpieczeniem
bylyby zobowigzania z zawartej umowy.

6. Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiajgcego a 1 egz. dla Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiajacy:

Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

1. SWZ (wyciag: czes¢ ogodlna, SOPZ)
2. Oswiadczenie gwarancyjne.
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Zatacznik nr 2 do umowy

OSWIADCZENIE GWARANCYJNE

Wykonawca:

(nazwa i adres Wykonawcy)
zwany dalej Gwarantem

oswiadcza, ze udziela gwarancji jakosci

Zamawiajgcemu, tj. Gminie Bierun

z siedzibg w Urzedzie Miejskim w Bieruniu, 43-150 Bierun, Rynek 14,
nr telefonu: (32) 708-09-10,

nr faksu (32) 216-47-77,

adres e-mail: urzad@um.bierun.pl,

zwanemu dalej beneficjentem Gwarancji

w zwigzku z realizacjg umowy nr ZP.272...... 2021 zawartej w dniu .......... 2021 roku, na wykonanie robét
budowlanych polegajacych na przebudowie oraz remoncie ul. Mieszka | w Bieruniu, realizowanych w ramach
zadania budzetowego pn: ,,Przebudowa ul. Mieszka I”.

PRZEDMIOT GWARANCJI:
1. Gwarancjg Wykonawcy objety jest przedmiot umowy wykonany na podstawie zamdwienia j.w.,
2. Gwarancja udzielona przez Wykonawce obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy, w tym takze za czes$ci

realizowane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w szczegodlnosci dotyczy jakosci
wykonanych robot oraz uzytych i dostarczonych materiatdw, a takze zamontowanych instalaciji
i urzgdzen. Szczegodlowy zakres rzeczowy objety gwarancjg okresla dokumentacja powykonawcza,
ktéra rowniez stanowi przedmiot gwaranciji.

. Gwarant oswiadcza, ze objety niniejszym oswiadczeniem gwarancyjnym przedmiot gwarancji zostat

wykonany zgodnie z umowag, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy
technicznej obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu gwarancji obejmuje wady przedmiotu gwarancji,

ktére ujawnity sie po dacie odbioru koncowego inwestycji, lecz powstaty przed tg datg, jak réwniez te
wady, ktére powstaty po dokonaniu odbioru kohicowego inwestycji przez Zamawiajgcego.

. Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych

z przepisdw o rekojmi za wady.

. OKRES TRWANIA GWARANCJI:

1. Okres trwania gwarancji za wady wynosi 36 (lub ilo$¢ miesiecy zgodng ze ztozong ofertg)’, liczony od

zapisanej w protokole odbioru koricowego przedmiotu umowy, tj. od dnia ...............c.ooeeeenen.

*ostateczna tre$¢ zostanie ustalona na podstawie zaoferowanego przez wybranego Wykonawce
okresu gwarancji zgodnie ze wskazaniem wg kryterium oceny ofert w SWZ

2. Okres obowigzywania gwarancji (dotyczy pkt. 1.1 i I1.2) ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wskutek

istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe.

[1l. OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON:

1. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad, w zwigzku

z wadliwym wykonaniem robét, a takze w przypadku uzycia wadliwego materiatu, zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.

. Jesli w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z umowg zainstalowano urzadzenia, instalacje,

systemy, co do ktoérych producent/dostawca zgda odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez
autoryzowane jednostki, Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementéw i ponosi jego koszty
w okresie gwaranciji.
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3.

4,

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajagcy moze domagac sie usuniecia szkod, ktére zostaty
spowodowane przez wady lub szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwaranciji, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji.

Wykonawca bedzie usuwat zgtoszone wady zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w procedurze przeglgdéw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

IV. TERMINY USUNIECIA WAD:

1.

Termin usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad do: 14 (lub 10 lub 7)* dni liczgc od dnia
otrzymania zgtoszenia.

*ostateczna tre$C zostanie ustalona na podstawie zaoferowanego przez wybranego Wykonawce
terminu, zgodnie ze wskazaniem wg kryterium oceny ofert w SWZ

. Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych podczas przegladow gwarancyjnych lub

przegladu pogwarancyjnego — zgodnie z pkt. IV.1., liczgc od dnia spisania protokotu przegladu
gwarancyjnego/pogwarancyjnego.

W przypadku zgtoszenia wad, ktére mogg powodowaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi, mienia - wada
zostanie usunieta niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni kalendarzowych, a jezeli wady nie mozna
usung¢ Wykonawca w tym terminie zabezpieczy miejsce ujawnienia wady i dokona naprawy
gwarancyjnej zgodnie z pkt. IV.1. gwarancji.

Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usung¢ w terminie wskazanym w pkt. IV ppkt. 1. Wykonawca zobowigzuje sie
niezwiocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady.
Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie,
ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

V. UPRAWNIENIA PRZYSLUGUJACE ZAMAWIAJACEMU W RAZIE STWIERDZENIA WADY
| PROCEDURA REKLAMACYJNA:

1.

2.

Wezwanie do usunigcia wad lub usterek moze zosta¢ dokonane w formie pisemnej (pocztg, faksem lub
mailem) lub za pomocg innych srodkéw komunikacji, w tym takze telefonicznie.

Wykonawca nie moze odmowi¢ w okresie gwarancji usuniecia wad bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow.

O terminie przystgpienia do usuniecia wad oraz o sposobie realizacji naprawy gwarancyjnej
Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego w formie pisemnej (poczta, faksem lub mailem).

W razie opodznienia Wykonawcy w usunieciu wady lub odmowy usuniecia wady, za ktorg
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajgcy moze zadaé naprawienia szkody wynikiej
z niewykonania lub nienalezytego wykonania naprawy gwarancyjnej i jest uprawniony do dokonania
naprawy przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji, uzyty do realizacji przedmiotu umowy element ulegnie
awarii, wowczas Wykonawca, na wtasny koszt dokona wymiany elementu na nowy i wolny od wad.
W przypadku wymiany elementu termin gwarancji biegnie na nowo od daty wbudowania tego elementu.
Kazde usuniecie wady przedmiotu gwarancji zostanie stwierdzone protokolarnie.

VI. PRZEGLADY GWARANCYJNE:

1.

Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladow obiektu po odbiorze, w okresie gwarancji, zawiadamiajgc
o tym Wykonawce w formie pisemnej (pocztg, faksem lub mailem). Wykonawca ma obowigzek
uczestniczyé w procedurze przegladu gwarancyjnego.

Zamawiajgcy wyznacza termin ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robét, najpézniej w okresie
14 dni przed uptywem okresu gwarancji, zawiadamiajgc o tym Wykonawce w formie pisemnej (poczta,
faksem lub mailem). Wykonawca ma obowigzek uczestniczyé w procedurze przeglagdu
pogwarancyjnego.

Nieobecnos¢ Wykonawcy podczas przeglagdu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego, upowaznia
Zamawiajgcego do dokonania jednostronnego przegladu. Ustalenia dokonane przez Zamawiajgcego
podczas jednostronnego przegladu sg wigzgce dla Wykonawcy.
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VII. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI GWARANCYJNEJ:
1. Gwarancjg nie sg objete wady przedmiotu gwaranc;ji:

a) powstate wskutek samowolnie dokonywanych przez Zamawiajacego lub inng nieupowazniong
osobe napraw, przerébek, zmian konstrukcyjnych i innych ingerencji w strukture przedmiotu
gwaranciji;

b) powstate na skutek dziatania sity wyzszej, zdarzen losowych, spowodowane np. pozarem; powodzig;
uderzeniem pioruna, anomaliami klimatycznymi, wypadkiem lub kolizjg drogowg oraz innymi
nieprzewidzianymi zdarzeniami,

c) powstate wskutek aktow wandalizmu.

warunki gwarancji przyjat:
WYKONAWCA (JAKO GWARANT)

podpisy nalezycie upowaznionych przedstawicieli
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