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1. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz.2454).

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi
podstawe do:

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdwien
publicznych,

— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentacji
projektowej i robot budowlanych.

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie robét
budowlanych dla remontu mostu wraz z budowg drogi dojazdowej do mostu nr 150413C
relacji Dziarnowo-Leszyce. Zamdwienie swym zakresem obejmuje:

— opracowanie mapy do celéw projektowych,

— opracowanie niezbednych dla realizacji zadania opracowan geotechnicznych,

— opracowanie koncepcji remontu mostu i uzyskanie akceptacji i uzgodnienia
Zamawiajgcego co do zakresu, parametréw i rozwigzan technicznych,

— opracowanie i uzgodnienie projektéw budowlanych (ew. materiatéw do zgtoszenia
robét budowlanych) remontu mostu wraz z budowa drogi dojazdowej o wymaganych
parametrach technicznych wraz z wszelkimi opracowaniami, uzgodnieniami
koniecznymi do uzyskania decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacje
zadania oraz uzyskanie w/w decyzji administracyjnych (w tym w miare potrzeb
operatu wodno prawnego oraz decyzje pozwolenia wodnoprawnego idecyzje
srodowiskowg),

— opracowanie projektu technicznego wraz z specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robdt,

— petnienie nadzoru autorskiego przez autoréw projektu,

— wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszych projektéw i specyfikacji
technicznych wraz ze wszelkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i decyzjami
pozwalajgcymi uzytkowac obiekt i inwentaryzacjg powykonawczg zrealizowanych
robot,

— uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o ile bedzie konieczna.

Modernizacja polegajgca na remoncie mostu wraz z budowa drogi dojazdowej
do mostu nr 150413C relacji Dziarnowo-Leszyce
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1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu

Opis stanu istniejgcego

Droga
Przedmiotowy odcinek drogi wraz z mostem potozony jest w ciggu drogi gminnej

nr 150413C relacji Dziarnowo-Leszyce od km ok 0+400,00 do km ok 0+715,00. Droga na
tym odcinku posiada szerokos$¢ ok 2,5m i nawierzchnie z betonowych ptyt. Droga na
dojazdach znajduje sie w sporym nasypie. Brak poboczy oraz elementéow brd. Od
potnocy wzdtuz drogi u podndza nasypu biegng rowy potgczone z Kanatem Noteckim.
Wzdtuz drogi po obu stronach ciggnie sie szpaler drzew.

Most

Most drogowy nad Kanatem Noteckim potozony jest w m. Dziarnowo w ciggu drogi
gminnej nr 150413C w km ok 0+725,00. Dtugos¢ mostu ok 28,70m, szerokosc
catkowita ok 4,20m. Skfada sie z trzech przeset opartych na przyczétkach palowych
i dwoch podporach palowych. Szerokos¢ jezdni ok 3,20m. Projektowany na obcigzenie
klasy D — ciezar catkowity pojazdu 200kN (20t).

Opis stanu projektowanego

W ramach zadania przewiduje sie:
— wycinke kolidujgcych z inwestycjg drzew i krzewdéw

rozbidrke istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych

— poszerzenie nasypow na dojazdach

— wykonanie nowej jezdni na dojazdach o nawierzchni asfaltowej

— wykonanie poboczy gruntowych

— odtworzenie/przebudowe rowow

— wykonanie oznakowania drogowego wraz z elementami brd

— usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng w oparciu
o warunki uzyskane od poszczegdlnych dysponentéw sieci

— remont mostu

Parametry techniczne drogi

Droga gminna nr 150413C Dziarnowo-Leszyce:

kategoria ruchu — KR2
— predkosé projektowa — Vp=30km/h

klasa drogi — droga dojazdowa (D)

dopuszczalne obcigzenie osi pojedynczej — 115kN

Modernizacja polegajgca na remoncie mostu wraz z budowa drogi dojazdowej
do mostu nr 150413C relacji Dziarnowo-Leszyce
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dtugos$é odcinka drogi do przebudowy ok. 315m

docelowa szerokos¢ nawierzchni jezdni 5,0m

obustronne pobocza gruntowe szer. 0,75m oraz 2,0m w miejscu barier
skarpy nasypéw/rowow 1:1,5

Poszczegdlne konstrukcje elementdéw drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiajgcego
przedstawiajg sie nastepujgco przy zatozeniu doprowadzenia podifoza do grupy
nos$nosci G1.

Jezdnia drogi gminnej:

— warstwa scieralna AC11S z 50/70 gr. 4 cm,

— warstwa wigzgca AC16W z 50/70 gr. 8 cm,

— podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooy3
- uziarnienie 0/31.5mm gr. 20 cm

— warstwa odsaczajgca z kruszywa niewysadzinowego o wskazniku k>8m/dobe
gr.20cm
- (E2280MPa mierzone na warstwie odsaczajgcej)

istniejgce podtoze, nalezy doprowadzi¢ do G1

Zielen:
— warstwa humusu z obsianiem trawg — 10cm

Pobocze:
— warstwa kruszywa 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

Parametry techniczne mostu

— klasa obcigzenia: D wg PN-S-10030:1985, a w przypadku udokumentowanego
braku mozliwosci osiggniecia klasy D wymaga sie nosnosci nie mniejszej niz 15 ton.

— szerokos¢ jezdni 4,5 m, a w przypadku udokumentowanego braku mozliwosci
osiggniecia tego parametru wymaga sie szerokosci nie mniejszej niz 3,5 m oraz
wykonania obustronnych opasek o szerokosci 0,5 m

— szerokos¢ chodnika: obiekt bez chodnikow,

— barieroporecze ochronne — prowadnica bariery min. 0,75 m od krawedzi pasa
ruchu,

— nalezy zastosowad krawezniki o maksymalnej dopuszczalnej wysokosci — mozna
zastosowa¢ indywidualne rozwigzanie np. w postaci kraweznikdw drewnianych
okutych elementami stalowymi,

Modernizacja polegajgca na remoncie mostu wraz z budowa drogi dojazdowej
do mostu nr 150413C relacji Dziarnowo-Leszyce
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Zakres techniczny remontu mostu

usuniecie wszystkich elementéw drewnianych,

usuniecie powtok antykorozyjnych,

wymiana wszystkich uszkodzonych elementéw stalowych — naprawa dzwigaréw
jedynie w dopuszczalnym zakresie, wymiana ,stupopali” tworzgcych podpory
w przypadku koniecznosci potwierdzonej sporzgdzong przez Wykonawce oceng
techniczng,

wzmocnienie zbyt stabych elementdw stalowych konstrukcji,

przebudowa stref tozyskowania wraz z adaptacjg konstrukcji przeset,

naprawa drobnych uszkodzen,

wytworzenie i montaz nowej konstrukcji pomostu (stalowo-drewnianej)
dostosowanej do wymagan PFU,

wzmocnienie podpdér wraz ich niezbedng przebudowg oraz z wymiang stezen
stalowych,

wytworzenie i montaz wyposazenia obiektu,

zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw stalowych systemem farb
antykorozyjnych jednego producenta — nalezy uzy¢ systemu W2a lub R2a wg
ZALECEN DO WYKONYWANIA | ODBIORU ANTYKOROZYIJNYCH ZABEZPIECZEN
KONSTRUKCJI STALOWYCH DROGOWYCH OBIEKTOW MOSTOWYCH - nowelizacja
w 2006 r. (Zatacznik do Zarzgdzenia Nr 15 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad z dnia 8 marca 2006 roku); prace antykorozyjne (w tym projektowe)
muszg spetnia¢ wszystkie wymagania zawarte w przywotanym wyzej dokumencie,

zabezpieczenie elementéw drewnianych poprzez impregnowanie preparatami na
bazie oleju Inianego (impregnacje w okresie gwarancji powtarza¢ corocznie, we
wtasciwych warunkach pogodowych); mozna uzy¢ innych preparatéw (réznych dla
poszczegdlnych rodzajéw elementéw drewnianych po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego) dla elementéw drugorzednych,

remont przyczétkdw zelbetowych poprzez wybudowanie nowych z gruntu
zbrojonego geosyntetykami i oktadzinami zelbetowymi,

montaz oznakowania zeglugowego i drogowego,

naprawa lub wymiana wszystkich uszkodzonych elementéw umocnienia nabrzeza
i skarp.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztow robdot, Zamawiajacy

przekazuje wstepng koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych

robot, stanowiaca zatacznik do PFU.

Szczegdtowe rozwigzania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wykonania

robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy.

Modernizacja polegajgca na remoncie mostu wraz z budowa drogi dojazdowej

do mostu nr 150413C relacji Dziarnowo-Leszyce
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1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Uwarunkowania wynikajqce z lokalizacji, uksztaftowania terenu

Zakres inwestycji bedzie realizowany w wiekszosci w granicach istniejgcego pasa
drogowego. Niezbedne jednak bedzie zajecie czesci dziatek sgsiadujacych (dz. nr ew.
32/14 oraz 34/87) w celu nalezytego wykonania przedmiotu inwestycji.

Teren inwestycji nie posiada miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Wszelkie prace projektowe i wykonawcze muszg by¢ uzgadniane z wiascicielami
przebiegajacych w ich obszarach sieci naziemnych i podziemnych jesli takowe
zaistnieja.

Zakres dokumentacji projektowej i wymagania jakie powinna spetnia¢ dokumentacja
projektowa oraz realizacja robot

Etap projektowy:

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczgce projektowania
przedmiotu zamoéwienia. Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje
projektowe obejmujgce wszystkie branze wchodzgce w sktad przedmiotowej inwestycji
sktadajace sie na kompletne dokumentacje projektowe przedmiotowego zamierzenia
budowlanego.

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje Wykonawca pozyskuje
wiasnym staraniem. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie
Z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca zobowigzany bedzie m.in. do:

— sporzadzenia szczegétowego harmonogramu  wykonania  poszczegdlnych
opracowan projektowych stanowigcych kompletng dokumentacje budowlang
i wykonawczg uwzgledniajgcego czas na uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien
i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy
wymaga, aby w harmonogramie ujety byt czas wykonywania wszystkich
niezbednych czynnosci w sposéb zapewniajgcy wykonanie przedmiotowego
zamierzenia budowlanego (opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych
decyzji) w terminie umownym.

— opracowania koncepcji remontu mostu oraz budowy drég dojazdowych do obiektu
i uzgodnienia jej z Zamawiajgcym

— sporzadzenia mapy sytuacyjno — wysokos$ciowe] odcinka bedgcego przedmiotem
zamowienia. Mapa do celéw projektowania drég w skali 1:500

— wykonanie badan geotechnicznych i opracowanie opinii geotechnicznej, a w razie
koniecznosci opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,

Modernizacja polegajgca na remoncie mostu wraz z budowa drogi dojazdowej
do mostu nr 150413C relacji Dziarnowo-Leszyce
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— opracowania i uzgodnienie projektéw budowlanych (ew. materiatéw do zgtoszenia
robét budowlanych) i wykonawczych remontu mostu z budowg drég dojazdowych
o wymaganych parametrach technicznych wraz z wszelkimi opracowaniami,
uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania decyzji administracyjnych pozwalajgcych
na realizacje zadania oraz uzyskanie w/w decyzji administracyjnych (w tym
w miare potrzeb operatu wodnoprawnego oraz decyzje pozwolenia
wodnoprawnego)

— opracowania i uzgodnienie projektow przebudowy infrastruktury kolidujgcej
z inwestycjg oraz uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalajgcych
na usuniecie kolizji (w razie koniecznosci)

— uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych takich jak: decyzje zezwalajace na
realizacje inwestycji, decyzje o pozwoleniach wodno-prawnych, srodowiskowe

— opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas roboét

— opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu

— opracowania przedmiaréw robot

— opracowania kosztorysow inwestorskich

— opracowania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robot

Etap realizacji:

Wykonawca wykona zamierzenie budowlane zgodnie z uzyskanymi wczesniej
decyzjami administracyjnymi i innymi uzgodnieniami, zatwierdzong przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektows.

W szczegdlnosci bedzie zobowigzany do wykonania:
— Prac przygotowawczych i pomocniczych:

e zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie
mediéw niezbednych na czas budowy (w sposéb umozliwiajacy ich rozliczenie
z Zamawiajgcym), ogrodzenia, drog dojazdowych, urzadzen ppoz. i BHP.

e zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robdt
i inwentaryzacji powykonawczej.

e w trakcie prac niwelacyjnych i prowadzenia wykopéw Wykonawca
zabezpieczy warstwe humusu i wykorzysta ja podczas zagospodarowania
terenu.

— Robét budowlanych oraz wykoriczeniowych

— Zagospodarowania terenu, w tym uporzgdkowanie placu budowy

— Wszystkich innych prac i dostaw niezbednych do zrealizowania kompletnego
zamierzenia budowlanego, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwolen
oraz przekazania go do eksploatacji i uzytkowania.

Modernizacja polegajgca na remoncie mostu wraz z budowa drogi dojazdowej
do mostu nr 150413C relacji Dziarnowo-Leszyce
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Wykonawca ponadto winien:

— Zapoznac¢ sie z nalezytg starannoscig z trescig SIWZ i uzyskaé wiarygodne
informacje odnos$nie kazdego i wszystkich warunkéw i zobowigzan, ktére
w jakikolwiek sposéb moga wptyngé na wartos¢ czy charakter Oferty Iub
wykonanie Robot.

— Zaakceptowad bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tresé PFU.

— Woykonawcy zaleca sie dokonania wizji w terenie i sprawdzenie miejsca robdt oraz
jego otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialno$¢ oraz na wtasny koszt
i ryzyko, wszelkich czynnikéw koniecznych do przygotowania Oferty i wykonania
zadania.

Realizacja powyzszego zakresu zamdwienia powinna by¢ wykonana w oparciu
o0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi przepisdbw wymienionych
w punkcie 2.3. niniejszego opracowania.

1.1.3 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robét budowlanych musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 poz. 2016
22003 r. z pdzn. zm.) Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,,Warunkach technicznych
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie”. Efektem korncowym
ma by¢ uzyskanie drogi o dtugosci ok. 315 m i szerokosci ok. 5,0 m o nawierzchni
z betonu asfaltowego, wraz z obustronnymi poboczami szerokosci ok. 0,75m
i odwodnieniem powierzchniowym.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty
nalezy kierowac sie:

— wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

— wynikami badan i pomiaréw witasnych,

— zatgcznikami do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z zatgcznikami,

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje roboét i iloSci w programie
funkcjonalno — uzytkowym sg szacunkowe i moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowe;.

1.1.4 Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie okresla sie szczegdtowych wiasciwosci
funkcjonalno-uzytkowych.

Modernizacja polegajgca na remoncie mostu wraz z budowa drogi dojazdowej
do mostu nr 150413C relacji Dziarnowo-Leszyce



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.2.1 Wymagania zamawiajgcego dotyczgce zakresu i formy dokumentacji

Zakres dokumentacji powinien by¢ zgodny z pkt.1.1.2.
Projekt wykonawczy w rozdzielnych tomach branzowych w szczegdlnosci winien

zawierac:

.
V.

Cze$¢ opisowaq z opisem technicznym

Czesc rysunkowg obejmujacg m.in.:

a) Plan orientacyjny

b) Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 na aktualnej mapie do celdw
projektowych

c) Profil podtuzny w skali 1:100/1000

d) Przekroje normalne w skali 1:50

e) Szczegdty konstrukcyjne w razie potrzeby

f) Przekroje poprzeczne w skali 1:100

g) Plansze uzbrojenia, tyczenia, rozbiérek — w razie potrzeby

h) Rysunki ogdlne remontu mostu

i) Rysunki szczegétowe remontu mostu

Opracowania technologiczne i montazowe

Opracowanie obliczeniowe konstrukcji i elementow mostu w przypadku braku

koniecznosci opracowania Projektu architektoniczno-budowlanego, w przeciwnym

wypadku opracowanie to nalezy witgczy¢ w zakres Projektu architektoniczno-

budowlanego.

Ilos¢ egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:

Projekt budowlany z informacjg BIOZ -5 egz.

Projekt wykonawczy —5egz.
Przedmiary, kosztorysy -3 egz.
Szczegodtowe specyfikacje techniczne -3 egz.
Projekt statej organizacji ruchu -3 egz.

Projekt organizacji ruchu na czas robét —3 egz.
Projekt inwentaryzacji szaty roslinnej wraz z projektem wycinki drzew i krzewoéw —

Segz.
Opinia geotechniczna —2egz.
Mapa do celdw projektowych —1egz.

przekazanie 1 egzemplarza dokumentacji na no$niku CD-R/DVD-R dostosowanego
do wymagan ustawy Prawo zamoéwien publicznych (pliki tekstowe - edytor tekstow
kompatybilny z MS WORD i graficzne — w formatach DWG/DGN oraz PDF). Pliki
muszg by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru - skompresowane pliki (zip),
ktérych catkowita pojemnos¢ nie przekracza 10 MB, a jako$é wygenerowanych
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dokumentdéw, rysunkéw technicznych i zdje¢ powinny umozliwia¢ odczytanie
wszystkich detali i cech. W nazwach folderéw i plikéw nie nalezy stosowac polskich
liter: ¢, §, 2, Z, 3, €, O, , n. W wersji elektronicznej nalezy przekaza¢ kompletng
dokumentacje (wszystkie rysunki zamieszczone w dokumentacji, czesci opisowe
i obliczeniowe, uzgodnienia, opinie itp.);

1.2.2 Wymagania zamawiajgcego dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposdb
powodujacy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.
Zjazdy indywidualne oraz dojscia do budynkdw nie mogg by¢ wytgczone na czas dtuzszy
niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu oraz za jego zgodg. Wykonawca zapewni teren
na zaplecze budowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci
od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

— organizacji robét budowlanych,

— zabezpieczenia interesdw osdb trzecich,

— ochrony srodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robot przed dostepem osoéb trzecich,

— zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych,
majg spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie
zregulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Zamawiajgcy przewiduje biezgcag kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli
zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie i specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdét budowlanych, przed ich skierowaniem do wykonawcy robdt
budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym
oraz warunkami umowy,

— sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania
z projektami i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw zamawiajgcy
wyznaczy osoby upowaznione do zarzadzania realizacjg umowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego
w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.

Modernizacja polegajgca na remoncie mostu wraz z budowa drogi dojazdowej
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Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

— odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbidr czesciowy,

— odbidr koncowy,

— odbidr ostateczny po okresie rekojmi i gwaranciji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty uzyte wyroby budowlane i uzyskane
w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametréw oraz
ich zgodnosci z dokumentami budowy, jakos¢ wykonania robét.

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93,
z pbézniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 nastepujgco:

§ 1. Jezeli strony umdwily sie o wynagrodzenie ryczaftowe, przyjmujgcy
zamowienie nie moze zgdac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktorej nie mozna byfo przewidziec,
wykonanie dzieta grozitoby przyjmujgcemu zamdwienie razgcq stratqg, sqd moze
podwyzszyc ryczaft lub rozwigzac¢ umowe.

Po odbiorze koncowym, Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje
budowy oraz dokumentacje geodezyjng powykonawczg.

Modernizacja polegajgca na remoncie mostu wraz z budowa drogi dojazdowej
do mostu nr 150413C relacji Dziarnowo-Leszyce
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2. CZESC INFORMACYINA

2.1.

2.2.

2.3.

Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Zamawiajgcy oswiadcza, ze teren na ktdrym znajduje sie niniejsze zamierzenie
inwestycyjne nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja planowanej inwestycji jest zgodna z przepisami prawa. Uzyskanie
dokumentdw potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw lezy w gestii projektanta.

Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po
uzgodnieniu przez Zamawiajgcego elementdw geometrycznych projektowanej
przebudowy drogi o ile wszystkie projektowane elementy bedg miescity sie
w istniejgcym pasie drogowym.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333,
z pézniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609
z pbézniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U.z 2021 r., poz.2454).

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.
2458).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity:
Dz.U. z 2022r., poz. 2556),

Modernizacja polegajgca na remoncie mostu wraz z budowa drogi dojazdowej
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2.4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r.,
poz. 176)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(t.j.: Dz.U. z 2022, poz. 1518).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. ”“Ustawa o drogach publicznych”
(t.j.: Dz.U. z 2022r., poz. 1693 z pbéin. zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021,
poz. 450, z pézn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U z 2017 poz.784)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019 poz.2311 z p6ézn. zm.) tgcznie z zatgcznikami nr 1,2, 3 i 4;
Rozporzgdzenie  Ministrow  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatdw drogowych
(Dz. U. z2019r. poz. 2310 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2022r., poz. 1710 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz.
1240, z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93,
z pbézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129
poz. 844, z pdzniejszymi zmianami).

Normy Polskie i ISO.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét

budowlanych

1.
2.
3.

Przeglad rozszerzony mostu drogowego przez Kanat Notecki z 2012r. (zat. nr 1)
Mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych w skali 1:500 (zat. nr 2)
Uproszczony szacunkowy kosztorys inwestorski (zat. nr 3)
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