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GMINA PARZĘCZEW       Parzęczew 24.01.2022 r. 
UL. POŁUDNIOWA 1 
95-045 PARZĘCZEW 
 
 
 
R-g.271.8.2021  
 
 
 
                                                                                   Otrzymują Wykonawcy 
       biorący udział w postępowaniu 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania   
inwestycyjnego pn: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad zalewem w Parzęczewie.” 
 
 
 
 Działając na podstawie  przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w związku ze złożonymi pytaniami, 
wyjaśniam co następuje: 
 
Treść zadanego pytania nr 1: 
W projekcie przewidziano drenaż terenu, pomimo dużej nieczytelności projektu wydaje się, 
że ujście drenażu zostało odprowadzone do zbiornika wodnego (zalewu) oraz do rzeki 
odpływającej z zalewu. W dokumentacji brakuje jednak operatu wodnoprawnego. Zwracamy się 
z wnioskiem o uzupełnienie dokumentacji o operat wodnoprawny lub o potwierdzenie, 
że odprowadzenie wód z drenażu do zalewu nie wymaga takiego operatu.  
Treść udzielonej odpowiedzi: 
Zamawiający udostępnił Wykonawcom całość dokumentacji jaką posiada. Na podstawie 
załączonej dokumentacji Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę. Zamawiający nie 
przewiduje odprowadzania  wód poza działki niebędące własnością Zamawiającego. 
 
Treść zadanego pytania nr 2: 
Zgodnie z dokumentacją projektową poziom posadowienia drenażu terenu znajduje się poniżej 
poziomu lustra wód gruntowych. Prosimy o potwierdzenie poziomu posadowienia drenażu 
terenu.  
Treść udzielonej odpowiedzi: 
Przebieg proponowanego drenażu podobnie jak przebieg toru rowerowego należy traktować 
orientacyjnie i o konieczności jego realizacji i ostatecznym przebiegu decyduje Wykonawca. 
W dokumentacji brak poziomu posadowienia drenażu terenu. 
 
Treść zadanego pytania nr 3: 
W projekcie przewidziano niwelację znajdującej się na terenie górki saneczkowej do poziomu 
rzędnej jej podstawy. W odpowiedzi na pytania do siwz z dnia 18-01-2021 zamawiający 
potwierdził, że zniwelowanie tej górki leży w obowiązkach wykonawcy. Prosimy 
o potwierdzenie czy zamawiający zezwala na rozplantowanie materiału z górki na terenie 
inwestycji celem podniesienia terenu i tym samym zabezpieczenia go przed zalaniem ?  
Treść udzielonej odpowiedzi: 
Zamawiający informuje, że górka saneczkowa powstała z materiałów pochodzących 
z  poszerzenia i pogłębienia zalewu.  Decyzja o ewentualnym rozplantowaniu materiału z górki 
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nastąpi na etapie realizacji zamówienia (po stwierdzeniu rodzaju materiału) po akceptacji 
Zmawiającego 
 
Treść zadanego pytania nr 4: 
Prosimy o udzielenie informacji o pochodzeniu i składzie górki saneczkowej, którą należy 
zniwelować. Informacja ta jest niezbędna do oszacowania użyteczności pozyskanego w ten 
sposób materiału lub do kalkulacji ewentualnych kosztów jego utylizacji. 
Treść udzielonej odpowiedzi: 
Zamawiający informuje, że górka saneczkowa powstała z materiałów pochodzących z  
poszerzenia i pogłębienia zalewu. 
 
Treść zadanego pytania nr 5: 
Dokumentacja projektowa przedmiotowej inwestycji jest bardzo złożona. W poprzednich 
pytania potencjalni wykonawcy zwracali się z prośbą o doprecyzowanie pewnych rozbieżności 
pomiędzy częścią opisową a przedmiarem, a także nieścisłości znajdujących się w samej części 
opisowej. Zamawiający udzielił odpowiedzi, że podstawa do kalkulacji jest projekt budowlany. 
Niestety, załączone do dokumentacji przetargowej rysunki projektowe są bardzo złej jakości, 
są to zeskanowane wydruki dodatkowo znajdują się na nich korekty naniesione ręcznie. Mają 
na uwadze złożoność projektu zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji 
w formacie który pozwoli na jej rzetelną analizę tj. pliku autoCAD (np. dwg lub dxf) albo rendery 
do formatu .pdf 
Treść udzielonej odpowiedzi: 
Zamawiający udostępnia w odrębnym pliku dokumentację projektową w formacie .pdf oraz 
.dwg. Zamawiający informuje, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek zweryfikowania 

dokumentacji projektowej w formie .pdf .dwg z wersją zeskanowaną znajdującą się na stronie 

postępowania. 
 
Treść zadanego pytania nr 6: 
W myśl znowelizowanej ustawy Prawa budowlanego zadaniem projektanta jest kwalifikacja 
geotechniczna obiektu na podstawie opinii geologiczno-geotechnicznej i zakwalifikowanie go 
zgodnie ze stanem wynikającym z tejże opinii. Projektant w punkcie 3.2 Projektu budowlanego 
stwierdza „Podłoże gruntowe charakteryzują proste warunki gruntowo-wodne” – co jest 
niezgodne z wynikami i wnioskami z załączonych do dokumentacji przetargowej badań 
geologicznych. W odniesieniu do ujednoliconych zapisów znowelizowanej ustawy Prawa 
Budowlanego oraz wniosków zawartych w opinii geotechnicznej pkt. 9 str. 11 - „W przypadku 
posadowienie obiektów w obrębie gruntów uznanych za nienośne, oraz poniżej rzędnych 
występowania zwierciadła wód podziemnych warunki gruntowo-wodne należy uznać za 
złożone.”  Bazując na ujednoliconych zapisach  Dz. U. 2012.0.463 oraz Eurokod 7 w rozdziale 2.1 
wskazuje się, że w takiej sytuacji kwalifikacja geotechniczna „jedynki” jest niemożliwa. W dalszej 
części opinii geotechnicznej wskazano, że wykonanie wykopu musi być  łatwe i 
nieskomplikowane a przede wszystkim dno wykopu nie może znajdować się poniżej wód 
gruntowych. Przedmiotowa inwestycja znajduje się w  bezpośrednim sąsiedztwie dużego 
zbiornika wodnego, a w projekcie, w celu osiągnięcia wymaganych warstw nośnych,  
przewidziano wymiany gruntów do poziomu dużo poniżej zwierciadeł wód gruntownych na 
znacznej powierzchniach (łączna powierzchnia wymian wg zapisów projektowych to prawie 
10 000 mkw !).  
Zgodnie z wymaganiami  norm ujednoliconych dla pierwszej kategorii geotechnicznej, dla 
obiektów o łącznej powierzchni od 5 do 20 tyś mkw liczba punktów badawczych powinna 
wynosić od 12 do 18., biorąc pod uwagę jedynie prace brukarskie, zgodnie z powierzchniami 
podanymi w dokumentacji projektowej, takich punktów badawczych powinno być od 8 do 12. W 
załączonej do dokumentacji opinii geotechnicznej takich punktów badawczych jest tylko 4. 
Wnioskujemy o uzupełnienie dokumentacji o opinię geotechniczną wykonaną zgodnie z 
obowiązującym prawem budowlanym. Należy zaznaczyć, że zmiana kwalifikacji warunków 
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gruntowych nawet na części składowych powierzchni z łatwych na złożone powinno być 
traktowane jako istotne zmiany projektowe.   
Załączony do dokumentacji  operat geotechniczny stwierdza możliwość wahania zwierciadła 
wód gruntowych aż o 0,5m, co przy tak niskim ich poziomie jest wartością bardzo dużo.  
Ponieważ opinia  geologiczna powinna odzwierciedlać realny stan wód gruntowych trzeba 
zaznaczyć, że zgodnie z  danymi Państwowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla 
Łodzi i okolic z czerwca 2019 roku, kiedy były wykonywania wspomniane badania, na obszarze 
tym wystąpiły rekordowo wysokie temperatury oraz rekordowo niskie sumy opadów. 
Zanotowano wtedy rekord temperatury maksymalnej +36,3°C, oraz najniższą sumę opadów od 
początku notowania danych meteorologicznych, a biorąc pod uwagę wieloletnie pomiary dla 
tego regionu odchylenia od normy zanotowanych opadów były o 1/3 niższe dla całego 2019 r 
(384 mm względem 569 mm średniorocznie). 
Załączone poniżej zdjęcie obrazuje stan wód gruntowych w miejscu lokalizacji 2 ciągów 
pieszych oraz posadowienia altan wypoczynkowych w dniu 15 stycznia 2022.  Odhumusowanie 
terenu w tym miejscu spowoduje osiągnięcie zwierciadła wód gruntowych. Najbliższy odwiert z 
opinii geologicznej (odwiert nr 2) znajduje się w odległości  powyżej 100 metrów od miejsca 
widocznego na fotografii. Gdyby przyjąć dane z tego odwiertu to w widocznym na fotografii 
miejscu należy wykonać wymianę gruntu do poziomu około -1 metra. Tym bardziej należy więc 
zaznaczyć, że określenie warunków geotechnicznych jako proste to spore nadużycie.  

 
Mając na uwadze interes zamawiającego oraz możliwość wprowadzenia potencjalnych 
wykonawców w błąd, przez pryzmat wyżej przytoczonych argumentów wnosimy o określenie 
przez projektanta innych metod poprawy stabilizacji terenu, bez prowadzenia prac poniżej 
zwierciadła wody gruntowej. Sugerujemy ustabilizowanie terenu jedną z powszechnie 
stosowanych technologii ze wskazaniem rodzaju i ilości spoiwa, głębokości wykonania 
stabilizacji oraz ewentualnego dodania warstw konstrukcyjnych wraz z określeniem ich 
parametrów. Sugerujemy również podniesienie terenów obniżonych materiałem z górki 
saneczkowej. Zmiana technologii prowadzenia prac na taką, która nie będzie prowadziła do 
przebijania zwierciadła wód gruntowych pozwoli na ich realizację zgodnie z wydanym 
pozwoleniem na budowę. Pragniemy szczególnie zaznaczyć, że wartości tych parametrów są 
kluczowe do wyceny prac, gdyż prace ziemne w przypadku takiego zadania to największa 
składowa ceny tego zadania i musi zostać określona przed przystąpieniem do realizacji zadania 
pamiętając o art. 29 ust. 1 PZP (Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 
wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty).   
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Treść udzielonej odpowiedzi: 
Opinię geotechniczną, projekt budowlany wykonywały osoby posiadające odpowiednie dla 
swojej branży uprawnienia. Zamawiający nie będzie podważał kompetencji uprawnionych osób 
oraz prawomocnego pozwolenia na budowę, z związku z czym Zmawiający pozostaje przy 
zapisach określonych w dokumentacji przetargowej. 
Na podstawie załączonych dokumentów na terenie całego projektowanego toru pumptrack 
należy przyjąć obsypkę żwirową o grubości 25 cm.  
 
Treść zadanego pytania nr 7: Prosiłbym o informacje odnośnie dwóch pkt: kosztorysu. 
W kosztorysie dla branży elektrycznej w pkt: 150 dla etapu I i 182 dla etapu II mamy 
w pkt „Monitoring i wizualizacja” pozycję: „Montaż oraz programowanie sterowników 
i uruchomienie systemu zgodnie z projektem” Prosiłbym o uszczegółowienie, czego dotyczą te 
pkt. Zapewne chodzi o monitoring obiektu ale nie ma podanej ilości i typów kamer. Gdzie mają 
być zamontowane, pod co podpięte. Mają na uwadze dobro zamawiającego oraz przyszłych 
użytkowników obiektu a także możliwość przygotowania rzetelnej wyceny prosiłbym 
o uszczegółowienie pozycji dotyczącej monitoringu. 
Treść udzielonej odpowiedzi: 
Monitoring oraz wizualizacja dotyczy programowania sterowników i uruchomienia systemu 
oświetlenia zewnętrznego terenu ( odpowiedź została udzielona w odpowiedziach na pytania z 
dnia 17.01.2022 r.) 
 
                                                                                       

Dokonane zmiany stają się integralną częścią SWZ i wiążą Wykonawcę z chwilą ich 
ogłoszenia. 

 
Jednocześnie informuję, że dotychczasowy termin składania ofert tj. 27 stycznia 2022 r. 

godz. 11.00  nie ulega zmianie. 
   
 
 

                Wójt Gminy Parzęczew 
   Ryszard Nowakowski 

     
 
 
Załączniki:  
1. Dokumentacja projektowa w formacie .pdf i .dwg 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy 
2. Strona internetowa prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/parzeczew 

3. A/a 

https://platformazakupowa.pl/pn/parzeczew

