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Załącznik nr 7 do SWZ 

UMOWA NR …………………………………….  

 

W dniu ………………….…….…. w Kunicach zawarta została umowa pomiędzy Gminą Kunice, 59-216 Kunice, 

ul. Gwarna 1, NIP: 691-21-46-015 Regon: 390-647-475, którą reprezentuje Józef Pieróg – Wójt Gminy 

Kunice 

przy kontrasygnacie Bożeny Trawińskiej – Skarbnika Gminy   

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

firmą: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

NIP: …………………………………….. REGON: ……………………………. reprezentowanym przez …….…………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

…………………………………………………………… (art. ……………………………………… ustawy z dnia 11 września 2019r. 

Prawo zamówień publicznych zwanej dalej w umowę PZP, Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), została 

zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania polegającego na opracowaniu 

dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych w ramach zadania pn. 

„Budowa zbiornika wody i kontenerowej pompowni wody dla miejscowości Grzybiany i Ziemnice 

w Gminie Kunice”  – realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj.  

2. Realizacja inwestycji dofinansowana jest z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych. 

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno - użytkowy zawarty 

w Specyfikacji  warunków zamówienia, która wraz z ofertą przetargową Wykonawcy stanowią 

załącznik do niniejszej umowy. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, normami, a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz 

z zachowaniem najwyższej staranności. 

4. Wykonawca uznaje, że przekazane przez Zamawiającego dokumenty i Program funkcjonalno - 

użytkowy są wystarczające do opracowania dokumentacji projektowej, tj. projektu budowlanego, 

branżowych projektów technicznych i projektów wykonawczych, które będą stanowiły podstawę 

wykonania robót budowlanych. 

5. Wykonawca na 3 dni przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia 

harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania z uwzględnieniem terminu opracowania prac 

projektowych i wykonania robót budowlanych. Harmonogram winien być sporządzony w rozbiciu 

miesięcznym z uwzględnieniem terminów kluczowych dla realizacji poszczególnych elementów zadania 

(np. koncepcja, dokumentacja projektowa, uzyskanie dokumentów formalnych, rozpoczęcie robót 

budowlanych, zakończenie robót budowlanych, itp.) zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy 

i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego będzie stanowić Załącznik nr 2 do umowy. 

6. Wykonawca ma prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie, o którym mowa w ust. 5 jedynie za 

zgodą Zamawiającego. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach, na żądanie Zamawiającego 

zobowiązany będzie wprowadzić zmiany w harmonogramie, o którym mowa w ust. 5 w terminie do 7 

dni od pisemnego wezwania. 
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7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do 

wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową wraz z wszelkimi niezbędnymi 

opracowaniami i uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej z pomiarami. 

8. Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez 

Wykonawcę z Zamawiającym. Wykonawca może przystąpić do opracowania dokumentacji, o której 

mowa w ust. 7 po zatwierdzeniu koncepcji rozwiązania projektowego przez Zamawiającego. 

9. Dokumentacja projektowa będzie opracowana z należytą starannością, w sposób zgodny z wymogami 

przepisów prawnych, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja będzie 

zawierać min. następujące elementy: 

1) koncepcję rozwiązań projektowych wraz z analizą kosztową zadania; 

2) wielobranżowy projekt budowlany, opracowany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454); 

3) projekty wykonawcze sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 

z 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 

(t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2454z późn. zm.), zasadami wiedzy technicznej, jak i zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.); 

4) przedmiar robót opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. Poz. 2454 z późn. zm.); 

5) kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 

z 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 z późn. zm.) 

na bazie cen jednostkowych robót przyjętych z danych rynkowych i aktualnych publikacji; 

6) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  (STWiOR) opracowane zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 z późn. zm.), 

które określać będą parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, 

przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. Dokumentację projektową należy sporządzić zgodnie z §2 ust. 2.  

11. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenie na budowę oraz 

uzgodnienia/ decyzje/ pozwolenia /zgłoszenia wymagane przepisami prawa pozwalające na realizację 

robót budowlanych.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych 

do wszystkich projektów – utworów opracowanych w ramach przedmiotu zamówienia oraz pełnieniu 

nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji, prowadzonej w oparciu o dokumentację 

projektową objętą niniejszą umową. 

13. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od daty planowanego rozpoczęcia 

robót budowlanych zgodnych z harmonogramem rzeczowo - finansowym. 

14. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, wiedzą 

techniczną, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 
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§ 2 

Harmonogram prac  

1. Przedmiot umowy określony w § 1 obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz 

wykonanie robót budowlanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych zgodnie z poniższym harmonogramem: 

1) część I – koncepcja: 

a) opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych, o której mowa w § 1 ust. 9 pkt. 1 Umowy, 

b) przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do projektu 

koncepcyjnego; 

2) część II – projekt budowlany: 

a) opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego, o których mowa w § 1 ust. 9 pkt. 2 

Umowy, 

b) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

c) przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji 

projektowej określonej w lit. a; 

3) część III – projekty wykonawcze: 

a) opracowanie projektów wykonawczych, o których mowa w § 1 ust. 9 pkt. 3 Umowy, 

b) opracowanie przedmiarów robót, o których mowa w § 1 ust. 9 pkt. 4 Umowy, 

c) opracowanie kosztorysów inwestorskich, o których mowa w § 1 ust. 9 pkt. 5 Umowy, 

d) opracowanie STWiOR, o których mowa w § 1 ust. 9 pkt. 6 Umowy, 

e) przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji 

określonej w lit. a - d; 

4) część IV – nadzór autorski: 

a) pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót budowlanych prowadzonych 

w oparciu o dokumentację projektową, objętych przedmiotem umowy, 

5) wykonanie robót budowlanych. 

2. Dokumentację wymienioną w § 2 ust. 1 pkt. 1-3 niniejszej Umowy należy wykonać w poniższych 

ilościach i formatach: 

1) projekt koncepcyjny - w dwóch egzemplarzach w formie papierowej + jeden egzemplarz w formie 

cyfrowej (płyta CD) w formacie .pdf, 

2) projekt budowlany - w czterech egzemplarzach w formie papierowej + jeden egzemplarz w formie 

cyfrowej (płyta CD) w formacie .pdf, 

3) projekty wykonawcze - w czterech egzemplarzach w formie papierowej + jeden egzemplarz 

w formie cyfrowej (płyta CD)  w formacie .pdf,  

4) STWiOR – w trzech egzemplarzach w formie papierowej + jeden egzemplarz w formie cyfrowej 

(płyta CD) w formacie .pdf, 

5) dokumentację wymienioną w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. b-d - w dwóch egzemplarzach w formie papierowej 

+ jeden egzemplarz w formie cyfrowej (płyta CD) w formacie odpowiednio pdf i ath. 

 

§3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę: 

Netto:   …………………….. zł 

Podatek VAT:   …………………….. zł 

Brutto:    …………………….. zł  

(słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………. zł) 
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2. Całkowite wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym 

i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności 

opracowanie  dokumentacji projektowej, koszty obsługi geodezyjnej, koszty wszelkich  robót 

przygotowawczych, porządkowych, koszty  zagospodarowania terenu budowy, koszty ubezpieczenia 

budowy,  koszty zużycia wody, energii elektrycznej, przekopów kontrolnych , koszty zakupu 

materiałów, koszty robót  budowlanych, koszty nadzoru autorskiego oraz wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania przedmiotu umowy w tym także nie ujęte w Programie funkcjonalno-użytkowym, a bez 

których nie można wykonać przedmiotu umowy, przeniesienie autorskich praw majątkowych do 

wykonanej dokumentacji projektowej. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 

przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

3. Całkowite wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również wszelkie obciążenia 

o charakterze publicznoprawnym związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności 

podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z właściwych przepisów. 

4. Ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług w okresie realizacji niniejszej umowy stanowi 

podstawę do zmiany wynagrodzenia brutto o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT, jeśli 

zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. W takiej 

sytuacji odpowiedniej zmianie ulega kwota wynagrodzenia brutto oraz kwota podatku VAT, przy 

zachowaniu stałej kwoty wynagrodzenia netto. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 

uprawniony złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 

towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 

podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie stawki podatku od towarów i usług. 

6. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy, z należytą starannością zapoznał się 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 

i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń oraz w pełni je akceptuje.   

 

§ 4 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowej umowy zobowiązuje się do powierzenia wykonania 

wskazanych w ofercie części zamówienia wykazanym w ofercie podmiotom (firmom 

podwykonawczym), na zasoby których Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 

ustawy PZP w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa 

w art. 112 ust. 2 pkt 3  i 4 ustawy PZP. 

3. Jeżeli powierzenie wykazanym w ofercie podmiotowi (podwykonawcy) wykonania części zamówienia 

na roboty budowlane lub usługi nastąpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na 

żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty o których mowa w art. 118 ust. 3 i 4 ustawy PZP. 

4. Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca  

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazując Zamawiającemu, że 

zaproponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływała się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 122 ustawy PZP stosuje się odpowiednio. 
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5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub 

pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

6. Zapisy ust. 3 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

8. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonywania usługi stanowiącej 

przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagane jest spełnienie warunków, o których 

mowa w SIWZ i zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

9. Wykonawca przed zawarciem umów z podwykonawcami na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się 

udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców. 

10. Zamawiający w terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza 

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmiany, w przypadkach o których mowa w art. 464 

ust. 3 ustawy PZP. 

11. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10 do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmiany, w terminie o którym 

mowa w ust. 10, uważa się za akceptację projektu umowy, i jej zmiany, przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

13. Zamawiający w terminie określonym w ust. 10 zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmiany  

w przypadkach o których mowa w art. 464 ust. 3 ustawy PZP. 

14. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 13 do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmiany, w terminie o którym mowa w ust. 10, uważa 

się za akceptację umowy, i jej zmiany przez Zamawiającego. 

15. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub  

dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię  

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego 

w dokumentach zamówienia. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 

niż 50.000,00 zł. 

16. W przypadku o którym mowa w ust. 15 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

17. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Wykonawcy. 

18. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie  

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

19. W przypadku gdy przewidziany w umowie o podwykonawstwo termin płatności wynagrodzenia jest 
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dłuższy niż określony w ust. 18 Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

20. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących wypłaty wynagrodzenia 

w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

niniejszej umowy. 

21. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców, w tym za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wykonywanych robót 

przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Wykonawca odpowiada za działania  

i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

 

§ 5 

Termin wykonania 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy nastąpi nie później niż do 30 listopada 2024r. 

3. Poszczególne części kompletnej dokumentacji projektowej opisane w § 1 ust. 1 Umowy, Wykonawca 

zrealizuje w następujących terminach: 

1) do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy – dokumentację wskazaną w § 2 ust. 1 pkt. 1, 

2) do 30 listopada 2023r. – dokumentację wskazaną w § 2 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3,  

3) nadzór autorski w trakcie prowadzonych robót budowlanych objętych dokumentacją projektową 

opracowana przez Wykonawcę określoną w § 1 ust. 1 

4. Termin zakończenia, o którym mowa w ust. 2 obejmuje zakończenie wszelkich robót objętych umową 

oraz wykonanie wszelkich wynikających z nich poprawek i zaleceń, jak również całkowite uprzątnięcie 

terenu i zakończenie czynności odbioru końcowego. 

5. Przed terminem, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca jest zobowiązany w imieniu Zamawiającego 

złożyć wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie i uzyskać decyzję na użytkowanie obiektu 

budowlanego we właściwym organie nadzoru budowlanego.    

6. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

 

§ 6 

Inspektorzy nadzoru 

kierownik budowy 

Projektanci 

1. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru w terminie do 14 dni przed planowanym terminem 

rozpoczęcia robót budowlanych. O ustanowieniu inspektora nadzoru Wykonawca zostanie 

poinformowany na piśmie. Ustanowiony inspektor nadzoru działać będzie w ramach obowiązków 

ustalonych opisanych w ustawie Prawo Budowlane i uprawniony jest w szczególności do:  

1) reprezentowania Zamawiającego na terenie robót przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji ze STWiOR, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej, 

2) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności  

zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie, 

3) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu oraz przygotowanie i udział 

w czynnościach odbioru wykonanych robót i przekazywania ich do użytkowania, 

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 

Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy. 
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2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: …………………………..…….,  tel. …………………..………. 

3. Ustanowiony kierownik budowy oraz kierownicy robót działają w ramach obowiązków ustanowionych 

w ustawie Prawo Budowlane.  

4. Wykonawca ustanawia projektantów w osobnie: ……………………………tel.……………………………………………  

5. Zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierowników robót oraz projektantów nie wymaga 

aneksu do Umowy, a jedynie niezwalczonego pisemnego powiadomienia Zamawiającego.  

6. Zmiana kierownika budowy, może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganego 

postanowieniami Specyfikacji warunków zamówienia. 

 

§ 7 

Obowiązki stron 

1. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są 

współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji 

zamówienia. 

2. Obowiązki Zamawiającego: 

1) Zamawiający ma prawo wglądu i zgłaszania uwag do dokumentacji projektowej określonej w §1, 

na każdym etapie jej opracowania, na zasadach opisanych w Opisie Przedmiotu zamówiona.  

2) Zamawiający upoważni Wykonawcę do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych 

z opracowaniem dokumentacji projektowej określonej w §1. 

3) Zamawiający zapewni bieżący nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych będących 

przedmiotem umowy.  

4) Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane prace i roboty 

zgodnie z umową.  

5) Zamawiający nie zapewnia podłączenia mediów. 

3. Obowiązki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za wykonanie 

przedmiotu zamówienia: 

1) Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie 

wykonywanych prac wraz z odpowiedzialnością cywilną Wykonawcy za szkody wobec osób 

trzecich. 

2) W przypadku nie okazania Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia w terminie 7 

dni od podpisania niniejszej umowy lub upływu terminu ważności poprzedniej polisy, 

Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy lub dokona ubezpieczenia na koszt 

Wykonawcy. Koszty ubezpieczenia Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.  

3) W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco rozwiązań 

projektowych z Zamawiającym, potwierdzeniem których będzie notatka opatrzona datą 

i podpisami stron. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego w zakresie 

proponowanych rozwiązań w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega prawo 

do zmiany rozwiązań bez dodatkowego wynagrodzenia, jeśli w toku dalszych prac projektowych 

lub uzgodnień wyniknie konieczność weryfikacji czy korekty zatwierdzonych rozwiązań. 

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na przekazanym 

terenie, aż do chwili podpisania przez strony protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

6) W przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym Wykonawca obowiązany jest do 

oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dbania 

o stan techniczny i prawidłowość oznakowania robót przez cały czas trwania realizacji umowy. 

7) Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
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a) przejęcie terenu budowy, 

b) zapewnienie wykwalifikowanych pracowników do realizacji przedmiotu umowy, 

c) zachowywanie szczególnych warunków ostrożności i stosowania zabezpieczeń wynikających 

z  przepisów BHP przy realizacji prac, 

d) umożliwianie wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego oraz 

przedstawicielom  innych organów, uprawnionych do kontroli miejsca budowy, 

e) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwanie  zbędnych materiałów (odpadów, śmieci), 

f) usuwanie materiałów z rozbiórki poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy 

o od padach, 

g) poniesienie wszelkich kosztów z tytułu wyrządzonych szkód powstałych w trakcie 

wykonywania  przedmiotu umowy.  

h) Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, strzec mienia 

znajdującego się na terenie robót, 

i) Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi 

być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny 

jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie, 

j) Wykonawca uwzględni wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego uzbrojenia 

podziemnego i naziemnego, w tym również koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych 

i innych pomiarów, koszty podłączenia mediów i opłaty za media (woda, energia elektryczna 

itp.) a także koszty dokumentacji przed- i powykonawczej w zakresie niezbędnym do realizacji 

robót objętych umową z Zamawiającym, 

k) Wykonawca uwzględni także inne koszty towarzyszące robotom budowlanym a które nie 

zostały wymienione w lit. j), a konieczność ich poniesienia wynika z przepisów prawa, 

dokumentacji projektowej, w tym w szczególności z decyzji, warunków, uzgodnień, umów 

i innych dokumentów będących częścią dokumentacji projektowej, 

l) Wykonawca zobowiązuje się przygotować na swój koszt i własnymi siłami wszelkiego rodzaju 

zawiadomienia, zgłoszenia, inne dokumenty i materiały, których obowiązek przygotowania 

lub uzyskania został nałożony na Zamawiającego i Wykonawcę w dokumentacji projektowej, 

w tym w szczególności w decyzjach, warunkach, uzgodnieniach, umowach i innych 

dokumentach będących częścią dokumentacji projektowej, 

m) Wykonawca wykona projekt czasowej organizacji ruchu w przypadku konieczności jego 

posiadania wraz z koniecznymi uzgodnieniami i uzyska jego zatwierdzenie. 

n) Wykonawca ponosi koszty związane z zajęciem pasa drogowego jeśli takie wystąpią.  

o) Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego do eksploatacji i konserwacji 

kontenerowej pompowni wody. 

8) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Wykonawca 

zobowiązany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich ustaleń 

z Zamawiającym. Wszystkie roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

normami, przepisami, wiedzą techniczną oraz doświadczeniem Wykonawcy. 

9) Materiały, o których mowa w pkt. 8 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie o wyrobach 

budowlanych i ustawie Prawo budowlane oraz wymaganiom określonym w specyfikacjach 

technicznych, Programie funkcjonalno - użytkowym i dokumentacji projektowej. 

10) Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot 

umowy z nowych materiałów budowlanych, o których mowa w Programie funkcjonalno – 

użytkowym oraz dokumentacji projektowej, zakupionych dla potrzeb realizacji przedmiotu 
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umowy. 

11) Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów budowlanych dane potwierdzające spełnienie 

wymagań, o których mowa w pkt. 9 i pkt. 10. 

12) Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów o których mowa w pkt. 9 

uzyskać od Zamawiającego (inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, 

przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane. 

13) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność realizacji ze 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

14) Na żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) w zakresie zbadania jakości robót wykonanych 

z materiałów budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, 

fachowy zespół wykonawczy oraz materiały do wykonania badań. Koszt wykonania badań, 

o których mowa w zdaniu pierwszym obciążają Wykonawcę. 

15) Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) 

o terminie zakrycia robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie 

poinformował o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego lub dokonał zakrycia robót przed 

ich odbiorem, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, 

a następ nie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt. 

16) Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności 

wykonania robót nie ujętych w dokumentacji projektowej w terminie do 5 dni od daty 

stwierdzenia konieczności  ich wykonania. Wykonanie tych robót może nastąpić jedynie 

w przypadku uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na ich wykonanie. 

17) Stosownie do art. 95 ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji 

przedmiotowej umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudniał na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (Dz.U. z 2022 r. poz.1510 z póź. zm.) osoby wykonujące następujące czynności: 

a) prace ogólnobudowlane  

b) roboty rozbiórkowe i ziemne 

c) prace sanitarne – instalacje wewnętrzne, zewnętrzne 

d) prace elektryczne – instalacje wewnętrzne, zewnętrzne 

e) odbudowa nawierzchni 

f) utwardzenie terenu  

18) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 17: 

a) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w pkt. 17 czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, przed przekazaniem placu budowy Wykonawca lub podwykonawca 

będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu: oświadczeń zatrudnionych 

pracowników lub oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób biorących udział w realizacji czynności określonych w pkt. 17. 

W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać poświadczonych za zgodność 

z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych osób biorących udział w realizacji czynności 

określonych w pkt. 17 lub innych dokumentów. Dokumenty wyszczególnione w zdaniu 

poprzedzającym winny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy oraz zakres obowiązków 

pracownika. 

b) Wykonawca lub podwykonawca na każde pisemne żądanie w terminie do 7 dni przedkładał 
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będzie Zamawiającemu aktualizację stanu i sposobu zatrudnienia osób realizujących 

czynności, o których mowa w pkt.17 wraz z dokumentami o których mowa w lit. a) 

19) Zamawiający nie przekaże placu budowy do momentu otrzymania oświadczeń, o których mowa 

w pkt. 18 lit. a) Wynikłe z powyższego opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy będzie 

traktowane jako opóźnienie powstałe z wyłącznej winy Wykonawcy. 

20) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wszystkich robót budowlanych pod stałym 

nadzorem osób do tego uprawnionych. Za osoby uprawnione uważa się kierownika budowy lub 

kierownika robót. 

21) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie 

Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 umowy. 

22) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych 

uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac na własny koszt. 

 

§ 8 

1. W przypadku natrafienia przez Wykonawcę na niezinwentaryzowane urządzenia podziemne 

Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac powiadamiając o tym fakcie 

Zamawiającego. 

2. Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca. 

3. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia 

(w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy 

i osób trzecich. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie od daty 

protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy 

(odbioru końcowego robót). 

 

§ 9 

Warunki płatności 

1. Na realizację przedmiotowego zadania Zamawiający otrzymał Promesę dotyczącą dofinansowania 

inwestycji Nr Edycja2/2021/8391/PolskiLad z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych. Działając na podstawie § 7 ust. 5 załącznika do uchwały Rady Ministrów Nr 84/2021  

z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych Strony ustalają, że Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia finansowania 

inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę 

dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstępnej Promesy. Wykonawca oświadcza, że posiada 

odpowiednią zdolność ekonomiczną i środki, niezbędne do wykonania zamówienia oraz zapewnienia 

finansowanie inwestycji w okresie poprzedzającym otrzymanie wynagrodzenia. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ust. 1 w zakresie niezbędnym 

do prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający będzie zobowiązany do stosowania postanowień tych 

dokumentów w brzmieniu aktualnym na dzień dokonywania danej czynności związanej z realizacją 

umowy. 

3. Rozliczenie wykonanych w przedmiocie umowy robót nastąpi w oparciu o dwie faktury częściowe 

i fakturę końcową na zasadach określonych w ust. 4 – 8. 

4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia zostanie podzielony na dwa etapy realizacji, w tym: I etap 

zostanie zakończony w 2023 r. i obejmie pierwszą płatność częściową, II etap zostanie zakończony 

w 2024 r. i obejmie drugą płatność częściową oraz płatność końcową. 
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5. Łączna wartość płatności częściowych wyniesie nie więcej 50 % wynagrodzenia umownego 

wskazanego w § 3 ust. 1 umowy. 

6. Wysokość pierwszej płatności częściowej zostanie ustalona po przeprowadzeniu postępowania 

zakupowego i będzie w całości pokryta ze środków własnych Zamawiającego. 

7. Wysokość drugiej płatności częściowej oraz płatność końcowa będzie ustalona po przeprowadzeniu 

postępowania zakupowego i będzie w całości pokryta ze środków pochodzących z Promesy. 

8. Wysokość płatności końcowej będzie wynosiła nie mniej 50 % wynagrodzenia umownego wskazanego 

w § 3 ust. 1 umowy i będzie w całości pokryta ze środków pochodzących z Promesy po zakończeniu 

realizacji inwestycji. 

9. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym opracuje harmonogram rzeczowo – finansowy przy 

uwzględnieniu zasad określonych w ust. 4 – 8 niniejszego paragrafu i przedłoży go Zamawiającemu do 

zatwierdzenia w dniu podpisania umowy.  

10. Harmonogram będzie podlegał aktualizacji na wniosek każdej ze stron, jeśli zajdzie taka potrzeba z 

zachowaniem zasad określonych w ust. 4 – 8.    

11. Wykonawca zobowiązuje się do finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z promesy na zasadach wskazanych ust. 4 – 8, 

z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po 

wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru inwestycji przez 

Zamawiającego.  

12. Podstawą do wystawienia pierwszej faktury częściowej będzie: 

1) Przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz z decyzją pozwolenia na budowę. 

2) Przedstawiony Zamawiającemu dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy 

i dalszym Podwykonawcom, jeśli brali udział w realizacji robót uwzględnionych w fakturze 

częściowej.  

13. Podstawą do wystawienia drugiej faktury częściowej będzie: 

1) Podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru protokół odbioru wykonanych robót 

potwierdzający wykonanie robót uwzględnionych w fakturze częściowej zgodnie 

z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy.  

2) Przedstawiony Zamawiającemu dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy 

i dalszym Podwykonawcom, jeśli brali udział w realizacji robót uwzględnionych w fakturze 

częściowej.  

14. Faktura końcowa może zostać złożona do Zamawiającego po zakończeniu realizacji przedmiotu i: 

1) Przedłożeniu podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru protokołu odbioru 

wykonanych robót, który potwierdzi wykonanie robót uwzględnionych w fakturze końcowej. 

2) Przedstawieniu Zamawiającemu dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy 

i dalszym Podwykonawcom, jeśli brali udział w realizacji robót uwzględnionych w fakturze 

końcowej. 

3) Przedłożeniu przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej (1 kpl) zawierającej 

w szczególności: 

- dokumenty, o których mowa w art. 57 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo Budowlane 

w zakresie dotyczącym realizowanego zamówienia, 

- certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności 

4) Uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego 

5) Przeprowadzeniu czynności odbiorowych i podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez 

komisję bez zastrzeżeń. 

15. Płatność za faktury będzie dokonywana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy  

nr …………………………………………. wskazane w fakturze. 
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16. Zapłata faktur nastąpi w terminie 30 dni, licząc od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowej faktury 

końcowej. Błędne wystawienie faktury końcowej lub brak dokumentów, o których mowa w ust. 12, 13 

i 14, spowoduje naliczenie ponownego 30 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia 

poprawionych lub brakujących dokumentów. 

17. W ramach niniejszej umowy Nabywcą jest Gmina Kunice, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice,                    

NIP 691-21-46-015. Fakturę należy wystawić na:   

Nabywca - Gmina Kunice, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice, NIP 691-21-46-015, 

Odbiorca: Urząd Gminy w Kunicach, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice 

18. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

19. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem VAT i posiada nr NIP ………………………….. 

20. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT uprawnionym do otrzymywania 

i wystawiania faktur VAT. 

21. Płatności w ramach realizacji przedmiotowej umowy będą realizowane w systemie podzielonej 

płatności tj. split payment. 

22. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w §9 ust. 15 jest rachunkiem umożliwiającym 

płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, jak również jest rachunkiem znajdującym się w 

elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej (dalej Wykaz). 

23. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w §9 ust. 22, 

opóźnienia w dokonaniu płatności, w terminie określonym w § 9 ust. 15 powstałe wskutek braku 

możliwości realizacji płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności 

bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do 

żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych roszczeń z tytułu dokonania 

nieterminowej płatności.  

24. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót. 

25. W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji zamówienia posługuje się podwykonawcami, do faktury 

obejmującej kwotę należną podwykonawcom Wykonawca dołącza pisemne oświadczenie 

podwykonawców o zapłacie na ich rzecz przez Wykonawcę pełnego wynagrodzenia za wykonany przez 

nich zakres robót, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur wystawionych Wykonawcy 

przez podwykonawców za wykonane przez nich roboty, a na trzy dni przed datą wymagalności 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do Zamawiającego pisemny dowód rozliczenia 

z podwykonawcami (potwierdzenie zaksięgowanego przelewu bankowego), z którego wynika, że 

podwykonawcy otrzymali wszystkie należne im kwoty, pomniejszone o odpowiednie potrącenia 

z tytułu kwot zatrzymanych. 

26. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ustępie 24 i 25 Zamawiający jest 

uprawniony wstrzymać zapłatę wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w części odpowiadającej 

wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robót, tytułem 

zabezpieczenia na wypadek roszczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót o zapłatę 

wynagrodzenia, które mogą być zgłoszone wobec Zamawiającego. 

27. W przypadku nie złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 25 bądź złożenia tylko części 

dokumentów, Zamawiający może wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie tylko za ten zakres 

zamówienia, który został zrealizowany przez Wykonawcę osobiście oraz przez podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców robót, którzy złożyli dokumenty o których mowa w ust. 25. 

28. Strony zgodnie ustalają, że wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 26 zwalnia 

Zamawiającego z obowiązku zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur Wykonawcy 
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w części dotyczącej wstrzymanych kwot wynagrodzenia. Ewentualne odsetki wynikające 

z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót 

obciążają Wykonawcę. 

29. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub 

w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego 

wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 k.c. i udokumentuje 

zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi 

wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwoty będącej przedmiotem jego żądania. Bezpośrednia 

zapłata dotyczy wyłącznie należnego wynagrodzenia, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. 

30. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 29, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

31. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o otrzymanym od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

robót żądania zapłaty wynagrodzenia. Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni 

od daty otrzymania od Zamawiającego takiej informacji. 

32. Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy. 

33. Przelew wierzytelności wymaga zgody drugiej strony, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości 

zamówienia określonego §2 ust. 1. 

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: ……………………….. zł, 

w formie: ………………………………………….. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w następujących 

terminach i wysokościach: 

1)  70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni po ostatecznym odbiorze robót kończącym 

realizacje zadania, 

2) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po terminie rękojmi za wady lub gwarancji. 

4. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, zostanie ono zdeponowane na rachunku 

nr: ……………………………………………………….. a zwrotowi będzie podlegać kwota wniesionego 

zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

5. W przypadku, gdy w czasie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż umowa nie jest zabezpieczona jak 

powyżej, może oprócz przysługującego mu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy, potrącić 

z wynagrodzenia kwoty odpowiadające wysokości zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 11 

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości z tytułu wad fizycznych i prawnych na wykonaną 

dokumentację projektową i roboty budowlane. 

2. Okres gwarancji i rękojmi na wykonane zamówienie wynosi ……... miesięcy, licząc od daty odbioru 
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końcowego zgodnie z zapisami § 13 ust. 19 niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający wyznacza terminy przeglądów gwarancyjnych oraz termin ostatecznego przeglądu przed 

upływem terminu gwarancji i rękojmi oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po 

upływie gwarancji i rękojmi. 

4. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rękojmi i ich nie usunięcia w wyznaczonym 

terminie Zamawiający bez dodatkowego wezwania na koszt Wykonawcy może zlecić usunięcie wad. 

Zamawiający nie traci prawa gwarancji i rękojmi. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz 

Zamawiającego kwotę stanowiąca równowartość wykonania zastępczego w terminie do 7 dni od daty 

doręczenia wezwania do zapłaty. 

5. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

oraz po okresie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

6. Odbiór gwarancyjny potwierdzany będzie Protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po 

usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego 

dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości. 

7. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji 

i rękojmi, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę 

wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

8. Z odbioru ostatecznego zostanie sporządzony przed upływem okresu rękojmi i gwarancji Protokół 

odbioru ostatecznego. 

 

§ 12 

Kary umowne 

1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy. 

2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 

1) Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 

za każdy taki stwierdzony przypadek, 

2) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

określonego w § 3 ust. 1, za każdy taki stwierdzony przypadek, 

3) Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo,  

której są roboty budowlane, lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

określonego w § 3 ust. 1, za każdy taki stwierdzony przypadek, 

4) Za brak zmiany terminu umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty mimo pisemnego 

wezwania wykonawcy przez zamawiającego w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

określonego w § 3 ust. 1, za każdy taki stwierdzony przypadek, 

5) Za nieprzystąpienie w wyznaczonym terminie do usunięcia wad i usterek stwierdzonych 

w dokumentacji projektowej lub przy odbiorze robót budowlanych lub w okresie gwarancji 

i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1, za każdy 

stwierdzony przypadek, 

6) za każdorazowy brak nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 za każdy taki stwierdzony przypadek, 

7) za niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 18 pkt 1 i pkt 2 w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 za 

każdy taki stwierdzony przypadek, 
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8) Za zwlokę w wykonaniu Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 

umowy, za każdy dzień zwłoki, 

9) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1. 

3. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 

umowy. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi na podstawie art. 456 ustawy PZP, 

4. Zamawiający potrąci naliczone kary umowne w pierwszej kolejności z wynagrodzenia Wykonawcy, 

w innym przypadku, termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doręczenia stronie wezwania 

do zapłaty, 

5. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary umownej może 

żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, 

6. Zapłata kary przez wykonawcę lub potrącenie przez zamawiającego kwoty kary z wynagrodzenia 

należnego wykonawcy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych 

obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy, 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

8. Łączna kwota naliczonych kar nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 

Umowy. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

umowy. 

10. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za szkodę wynikłą wskutek wad dokumentacji 

projektowej, wyrażającą się w wadach zrealizowanego obiektu. 

 

§ 13 

Zasady odbiorowe dokumentacji projektowej i robót budowlanych  

1. Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania koncepcji, o której mowa w §1 ust. 7 

pkt. 1 umowy wniesie uwagi lub zatwierdzi koncepcję rozwiązania projektowego. 

2. Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę 

przekaże Zamawiającemu 2 egz. Projektu budowlanego, o których mowa w §1 ust. 7 pkt. 2 umowy 

celem uzgodnienia.  

3. Zamawiający może wnieść uwagi na piśmie do przedstawionego projektu w terminie do 10 dni 

roboczych od dnia przekazania dokumentacji, o której mowa w §1 ust. 7 pkt. 2 umowy. Po tym 

terminie Wykonawca może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 2. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia uwag i zaleceń Zamawiającego, o których mowa 

w ust. 3 oraz usunięcia ewentualnych wad dokumentacji nie później niż w terminie do 10 dni od daty 

wniesienia uwag.  

5. Miejscem odbioru dokumentacji projektowej będzie siedziba Zamawiającego.  

6. Dokumentem potwierdzającym przekazanie dokumentacji projektowej będzie protokół przekazania, 

podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego.  

7. Przy przekazywaniu dokumentacji projektowej Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać 

sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji.  

8. Zamawiający dokona odbioru dokumentacji i sporządzi protokół odbioru dokumentacji, 

z zastrzeżeniem ust. 7 w terminie do 14 dni roboczych od daty przekazania dokumentacji. 

9. Przewiduje się następujące rodzaje odbioru robót budowlanych: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

2) odbiór częściowy: 
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3) odbiór końcowy. 

10. Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych może dokonywać w imieniu 

Zamawiającego inspektor nadzoru inwestorskiego. 

11. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

12. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 

Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest dokonać odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę 

robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 5 dni roboczych od daty 

zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających  

i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego 

uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić 

o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym. 

13. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane 

roboty. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części 

robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy oraz powiadamia o gotowości do odbioru 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru 

częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie do 10 dni roboczych licząc 

od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego. 

14. Strony postanawiają że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy. 

15. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zakończy wszystkie roboty oraz 

wynikające z nich poprawki i zalecenia, jak również całkowite uprzątnie teren, złoży wniosek 

o udzielenie pozwolenia na użytkowanie i uzyska decyzję na użytkowanie obiektu budowlanego we 

właściwym organie nadzoru budowlanego. 

16. Wykonawca obowiązany jest zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania robót budowlanych 

i gotowość do odbioru końcowego. Inspektor nadzoru potwierdzi gotowość do odbioru końcowego 

lub stwierdzi brak gotowości do odbioru w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Od 

potwierdzenia gotowości do odbioru zależą dalsze czynności związane z odbiorem końcowym. 

17. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy 

udziale, których wykonał przedmiot umowy. 

18. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w terminie do 7 dni 

od daty, w której Inspektor nadzoru potwierdzi gotowość do odbioru Zamawiającemu. Czynności 

odbioru trwają do 3 dni roboczych. Wykonawca na rozpoczęcie czynności odbioru końcowego 

przedkłada operat powykonawczy w 2 egzemplarzach (dokumentacja przygotowana w sposób 

estetyczny, umożliwiający bezproblemowe z niej korzystanie – wszystkie części składowe powinny być 

spięte), zawierający (w zależności od potrzeb oraz specyfiki robót) decyzję na użytkowanie obiektu 

budowalnego, wydaną przez właściwy organ nadzoru budowlanego, dziennik budowy oraz 

po 2 egzemplarze: 

1) oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót, 

2) dokumentację techniczną powykonawczą inwestycji,  

3) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą inwestycji z dokonanym wpisem do ewidencji 

geodezyjnej (oryginały map)  

4) protokoły odbiorów technicznych, 
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5) atesty i aprobaty techniczne podstawowych materiałów użytych do inwestycji, 

6) karty gwarancyjne DTR, protokoły badań i sprawdzeń, 

7) wykaz wszystkich właścicieli działek niebędących własnością Zamawiającego, a czasowo zajętych 

w celu wykonania robót wraz z protokołem odbioru tych działek po doprowadzeniu ich do stanu 

pierwotnego lub ustalonego z właścicielem, 

8) wszystkie inne dokumenty niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia czynności odbiorowych 

i zakończenia budowy. 

19. Strony postanawiają, że z rozpoczęcia czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół 

zawierający wszystkie ustalenia w toku odbioru, jak też termin wyznaczony na usuniecie wad 

i usterek. 

20. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, 

a po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może usunąć wady i usterki własnym 

staraniem na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i co nie ma 

wpływu na dalsze lub przyszłe roszczenia z tytułu gwarancji.  

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich 

usunąć w wyznaczonym terminie, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne. 

Jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim 

stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

21. Na zakończenie czynności odbioru końcowego komisja sporządza Protokół odbioru końcowego robót 

bez wad i usterek. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania 

końcowych rozliczeń Stron. 

22. Uprawnienia wynikające z ust. 20 mają zastosowanie także po dokonaniu czynności odbioru, jako 

uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji.  

23. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek. 

24. Zakres robót zrealizowany przez podwykonawców podlega odbiorom częściowym i końcowemu przez 

Wykonawcę i zatwierdzeniu odbioru przez odpowiedniego inspektora nadzoru. 

25. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót. 

 

§ 14 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrażać 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP, 

b) wykonawca w chwili podpisania umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy 

PZP, 

c) Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej z mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
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2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia 

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której 

zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Oprócz przypadków wymienionych w treści Księgi III tytułu VII i tytułu XV Kodeksu cywilnego, Stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

b) gdy zostanie powzięta informacja o grożącej upadłości Wykonawcy, 

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy i opóźnienie wynosi co najmniej 14 dni, 

e) w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpiła przerwa w realizacji 

przedmiotu umowy trwająca dłużej niż 14 dni, 

f) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości przedmiotowej umowy, 

g) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje 

zobowiązania umowne, a w szczególności: 

- jeżeli kierownik budowy wstrzyma wykonywanie robót budowlanych; 

- jeżeli wykonane roboty mają istotne wady, które nie zostały usunięte 

w wyznaczonym terminie; Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą 

umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, SST, wskazaniami 

Zamawiającego lub niniejszą umową, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy 

przez Zamawiającego; 

- jeżeli Wykonawca w trakcie wykonywania prac nie przestrzega Wymogów Prawa, 

Zasad wiedzy technicznej, decyzji organów administracji publicznych i wszelkich 

norm mających zastosowanie do robót budowlanych mimo upływu siedmiu (7) dni 

od daty pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń, o ile 

naruszenia te są wyłącznie zawinione przez Wykonawcę. 

h) w przypadku niewywiązywania się z obowiązku wskazanego w § 7 pkt. 17 lub zmiany sposobu  

zatrudnienia osób realizujących czynności o których mowa w § 7 pkt. 18. 

i) jeżeli realizacja umowy nie będzie możliwa z powodu stanu epidemii lub zagrożenia 

epidemicznego.   

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się 

z obowiązku zapłaty faktury w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę określonego 

w umowie pomimo dodatkowego wezwania do zapłaty wystawionego na piśmie. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. Odstąpienie od umowy wywołuje skutek ex nunc, tj. wywiera skutki na przyszłość. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
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1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg. stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym, 

Koszt zabezpieczenia obciąża tę stronę umowy z przyczyn której odstąpiono od umowy, 

3) rozliczenie za zrealizowany zakres robót, wynikający z protokołu inwentaryzacji robót w toku wg 

stanu na dzień odstąpienia, nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy 

opracowanego na podstawie cen rynkowych.  Przedmiotowa kalkulacja podlega zweryfikowaniu 

i zaakceptowaniu przez Zamawiającego, 

4) po zabezpieczeniu przerwanych robót, na podstawie protokołu inwentaryzacji Zamawiający 

przejmie teren budowy pod swój nadzór. Z czynności tej strony sporządzą protokół, 

8. Jeżeli Wykonawca wykona czynności określone umową w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową,  

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni 

termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić 

lub powierzyć dalsze wykonanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy Zamawiający ma prawo do zatrzymania całej kwoty zabezpieczenia określonej 

w umowie. 

§ 15 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej 

w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności. 

2. Stosownie do treści art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

wysokości wynagrodzenia umownego w następujących przypadkach: 

1) w  przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. 

O minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2020, poz. 2207), 

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. O pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. 2023, 

poz. 46 z późn. zm.), jeżeli zmiany określone w pkt. 1 – 4 będą miały wpływ na koszty wykonania 

umowy przez wykonawcę. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 

towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 

podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 

pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego 

wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie 
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dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku 

z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, 

kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są 

konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy 

minimalnej. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 

oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu na 

kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, 

które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 3 

niniejszego paragrafu. 

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 

pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad o których 

mowa w ust. 2 pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować 

jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze 

zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 4 niniejszego paragrafu. 

7. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia  z przyczyn określonych w ust. 2 pkt. 1 – 4 

obejmować będzie wyłącznie płatności za roboty budowlane lub usługi, których w dniu zmiany 

jeszcze nie wykonano. 

8. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane adekwatnie do okoliczności, które je 

uzasadniają, w szczególności ewentualna zmiana zasad rozliczeń powodująca podwyższenie 

wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi wyłącznie o wskaźnik wynikający z obowiązujących przepisów lub 

zakresu dokonanej zmiany sposobu wykonywania umowy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy 

w przypadku zaistnienia zmian prawnych, o których mowa w ust. 2, będzie mogła nastąpić, jeżeli 

zmiany te będą powodowały udokumentowany wzrost (lub zmniejszenie) kosztów niewykonanych 

jeszcze prac o więcej niż 5% wynagrodzenia przewidywanego za ich realizację. 

9. Na podstawie art. 439 ustawy PZP ustala się, iż w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia strony umowy mogą wystąpić o zmianę wynagrodzenia, 

z zastrzeżeniem, że: 

1) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania 

zmiany wynagrodzenia wynosi 5 % w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w którym złożono 

ofertę Wykonawcy, 

2)  poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen 

materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

ustalonego w stosunku do kwartału, w którym została złożona oferta Wykonawcy; poziom 

zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie 
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prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana 

a poziomem cen materiałów/ kosztów wynikających z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, 

w którym została złożona oferta Wykonawcy, 

3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia 

nastąpi na podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do tego 

wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych 

materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego zamówienia, a także na 

podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa powyżej. 

4) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający ze względu na 

zaistnienie w/w okoliczności, to łącznie 5% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w trybie określonym w powyższym ust. 2 

i ust. 9, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są usługi lub roboty budowlane, a okres 

obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

11. Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie szczegółową 

kalkulację kosztów wykonania zamówienia (SKK – opartą na kalkulacji ceny ofertowej) 

z uwzględnieniem wyszczególnienia wpływu na przedmiotowe koszty obowiązujących w momencie 

sporządzenia oferty na wykonanie zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy. 

12. Obowiązek udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 i ust. 9 niniejszego paragrafu na 

zmianę wynagrodzenia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez 

Zamawiającego. 

13. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić co 6 miesięcy, począwszy najwcześniej od 7-go miesiąca 

obowiązywania niniejszej Umowy. 

14. Po zaistnieniu okoliczności mających wpływ na zmianę wynagrodzenia umownego Strony podejmą 

negocjacje w celu ustalenia czy możliwe są do wprowadzenia takie zmiany, a przede wszystkim czy 

możliwości Zamawiającego pozwalają na ich wprowadzenie. 

    

§ 16 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowanej, w ramach niniejszej umowy 

dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej przenosi na rzecz Zamawiającego, w ramach 

wynagrodzenia wskazanego w §3 ust. 1, autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji na 

wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 2509 z późn. zm.): 

1)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2)  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3)  w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej w pkt. 1 - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażenia zgody na rozporządzanie i korzystanie 

z opracować dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy (w szczególności tłumaczeń, 

przeróbek, adaptacji). 
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3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych zgodnie z ust. 1 oraz 2 następuje bez ograniczeń 

czasowych oraz terytorialnych. 

4. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy wyczerpuje roszczenia 

Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych. 

 

  § 17 

Postanowienia końcowe 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia 

publicznego strony zobowiązane są przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania 

polubownego. W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi postępowania polubownego, 

ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, 

a w szczególności: przepisy ustawy – Prawo budowlane oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Umowę niniejszą sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 

3 egzemplarze dla Zamawiającego. 

4. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto: 

1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1. 

2) Harmonogram rzeczowo - finansowy – załącznik nr 2. 

3) Specyfikacja Warunków Zamówienia – załącznik nr 3. 

4) Program funkcjonalno - użytkowy – załącznik nr 4. 

5) Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 5. 

6) Oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy – załącznik nr 6. 

 

§ 18 

1. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w związku z niniejszą umową będą 

przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz chronić je będą przed dostępem osób 

nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych – zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (dalej: RODO).  

2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że wprowadziły odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbyło się zgodnie z przepisami RODO. 

3. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych osób reprezentujących stronę, 

pracowników wyznaczonych do kontaktu między stronami tylko w celu i w czasookresie niezbędnym, 

do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, wszyscy 

pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych, każdy pracownik zobowiązał 

się do zachowania poufności i tajemnicy. Pracownicy zostali upoważnieni do przetwarzania danych 

osobowych. 

4. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących stronę umowy, dane kontaktowe osób  

zaangażowanych w realizację niniejszej umowy i zobowiązują się do wykonania obowiązku 

informacyjnego (art.14. RODO) wobec tych osób w imieniu drugiej Strony. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                               WYKONAWCA: 

 

 
Dział 010, Rozdział 01043,§ 6050 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane 

dotyczą i w celu wykonania umowy. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako 

„RODO”) informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kunice z siedzibą w Kunicach 59-

216, ul. Gwarna 1 nr telefonu 76-85-75-322 e-mail: kunice@kunice.pl 

2. Informacje kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Kunicach - 

Katarzyna Graczyk  

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem  

i realizacją umowy cywilno-prawnej w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO, a także w celu związanym 

z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowe 

5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania  przetwarzania i 

prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych  

w przepisach RODO. 

6. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po 

jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, 

ustalony z odrębnymi przepisami.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy cywilno-prawnej.  W 

przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.  

9. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub 

profilowaniu. 

 

 

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną          …………………………..……………….. 

                                                             data i podpis 

 

mailto:kunice@kunice.pl

