Projektowane postanowienia umowy- zatacznik do SWZ

zawarta w dniu ..........cceevvennene w Trzebownisku pomiedzy:

Gming Trzebownisko z siedziba w Trzebownisku, 36-001 Trzebownisko 976,

Regon: 690582157, NIP: 517-00-37-677, zwana dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
.............................................. — Wojt Gminy Trzebownisko

przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebownisko

............................................... — Skarbnik Gminy

a
(Nazwa Wykonawcy)

2 1STa 4 Lo S USSP RSTSRTSRP PR
wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego w  Sadzie ....cccccoeiiiiiiiiiiniiiniienn, Wydziat

............................................ POd NUMEreM .......cccovvevvnvrennerveineeny, NIPT e ZzWana dalej
'"Wykonawca', ktora reprezentuja:

Zwanymi dalej Stronami,

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez mozliwos$ci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, dalej: ustawa Pzp,

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, polegajacy na

opracowaniu dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie decyzji o

pozwoleniu na budowe oraz pelnienie nadzoru autorskiego na utworzenie otwartej strefy

rekreacji w miejscowosciach Terliczka, Jasionka, Nowa Wie§, w ramach zadania pn.:

»Kreowanie potencjatu turystycznego ROF”.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie opracowan projektowych, zwanych dalej ,,dokumentacjg projektowa”. W sktad
dokumentacji projektowej wchodzg wustugi 1 opracowania projektowe okreslone w
harmonogramie rzeczowo- finansowym stanowigcy zatacznik nr 1 do umowy, doprecyzowane
w zatgczniku nr 2 do umowy- wytyczne do projektowania i wymagania Zamawiajacego.

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji, pozwolen, uzgodnien, zezwolen, opinii,
warunkoéw technicznych i innych dokumentoéw, koniecznych do wykonania dokumentacji
projektowej 1 wykonania na jej podstawie robdt budowlanych, w szczegolnosci uzyskanie
pozwolenia na budowe z klauzulg ostatecznosci oraz ewentualnych zgloszen budowy lub
wykonywania innych rob6t budowlanych z klauzulg ostatecznosci.

3. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy okresla niniejsza umowa wraz z zatacznikami.

4. Dokumenty okreslajace szczegotowy zakres przedmiotu umowy nalezy traktowac jako wzajemnie
si¢ uzupelniajace.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach umowy wszystkich ustug i prac
niewymienionych w SWZ w umowie i zalagcznikach, a niezbednych do cato$ciowego

i kompleksowego wykonania i ukonczenia przedmiotu umowy. W razie watpliwo$ci poczytuje sie,

ze Wykonawca skladajac oferte podjat si¢ wykonania wszelkich prac majgcych na celu

kompleksowe, prawidlowe, terminowe i nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.



Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej: zaprojektowanie utworzenie stref rekreacyjno-
wypoczynkowych objetych planem zagospodarowania przestrzennego wraz z dojazdami.

Zakres opracowania ma obejmowaé w szczego6lnosci dziatki: Nowa Wie$ dz. nr ewid. 590,
Terliczka dz. nr ewid. 1, Terliczka dz. nr ewid. 2, Terliczka dz. nr ewid. 6, Terliczka dz. nr ewid.
7, Terliczka dz. nr ewid. 8/1, Terliczka dz. nr ewid. 10, Terliczka dz. nr ewid. 11/2, Jasionka dz. nr
ewid. 3821/3, Jasionka dz. nr ewid. 3755, Jasionka dz. nr ewid. 3784/3, Jasionka dz. nr ewid. 3785,
Terliczka dz. nr ewid. 4, Terliczka dz. nr ewid. 12.

Szczegodtowy opis zakresu okresla SWZ oraz zatacznik nr 2 do umowy, ktore stanowia integralng
czg$¢ umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z archiwalng dokumentacja bedaca w posiadaniu
Zamawiajacego, a udostepniong jako zatgcznik do SWZ.

Wykonana dokumentacja projektowa bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen
projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajagcym
z przepisow, a takze spis wszystkich czesci dokumentacji.

§ 2 Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego w zakresie niezbednym dla prawidtowego
i rzetelnego wykonania dokumentacji projektowej,

2) inwentaryzacja zieleni

3) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i uzyskanie mapy dla celow projektowych z rzednymi
wysokosciowymi,

4) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego koniecznych warunkow technicznych od gestorow sieci
na dostaw¢ mediow- np. pradu,

5) Przygotowanie koncepcji i uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajacego, w przypadku braku
akceptacji poprawi¢ koncepcje do momentu jej zatwierdzenia

6) Przygotowanie i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich niezb¢dnych dokumentow
formalno-prawnych oraz stosownych opinii, uzgodnien, map, warunkéw technicznych
umozliwiajacych wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizacje robét,

7) Wykonanie innych prac niezbednych do wykonania zamowienia, w tym roéwniez prac
przygotowawczych do wykonania projektu,

8) Konsultowanie z Zamawiajagcym na kazdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczace
istotnych elementoéw majacych wplyw na koszty, funkcje i architekture,

9) Uczestnictwo w spotkaniach w siedzibie Zamawiajgcego, o ktérych mowa § 10,

10) Przygotowanie i zlozenie w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o uzyskanie
decyzji srodowiskowej wraz z uzyskaniem decyzji srodowiskowej lub postanowienia o braku
koniecznosci pozyskania decyz;ji,

11) Przygotowanie i zlozenie w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o uzyskanie
pozwolenia wodno-prawnego,

12) Wykonanie  opracowan  geotechniczych:  opinia  geotechniczna,  dokumentacja
hydrogeologiczna, dokumentacja wodnoprawna,

13) W przypadku koniecznosci decyzja zmieniajgca uprzednio wydane decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach (ewentualnie nowa decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach) lub
postanowienie, o ktorym mowa w art. 90ust. 1 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

14) Decyzja o warunkach prowadzenia robdt w korytach ciekéw wodnych (jesli konieczna);



15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

Decyzja zwalniajagca z zakazow prowadzenia robot w obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzia (jesli konieczna);

Decyzja zwalniajaca z zakazoéw prowadzenia robot w poblizu watéw przeciwpowodziowych
(jesli konieczna);

Decyzja pozwolenie wodnoprawne;

Ewentualnie inne niezbedne decyzje lub postanowienia;

Wykonanie podziatdw nieruchomosci niezbednych do poszerzania pasa drogowego
Przygotowanie dokumentacji zgodnie z zapisami Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
Przygotowanie i zlozenie w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe i w przypadku koniecznosci zgloszenia robdt
niewymagajacych pozwolenia na budowe wraz z uzyskaniem decyzji

W przypadku uwag od Starostwa, do wniosku o pozwolenie, poprawienie dokumentacji
zgodnie z uwagami,

zastosowaé projekcie wyroby (materialy i urzadzenia) budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania,

opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
zapewni¢ w razie potrzeby udzial w opracowaniu dokumentacji projektowej osob
posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz
wzajemne skorygowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych. W
innych przypadkach wykonawca moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobom
trzecim tylko za pisemng zgoda zamawiajacego,

wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania osob, z ktorych pomoca zobowigzanie
wykonuje, jak réwniez osob, ktorym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wlasne
dziatanie lub zaniechanie,

do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uzyje wlasnych materiatow,

uzgodni¢ dokumentacje projektowa we wszystkich wilasciwych instytucjach i urzedach
w niezbednym zakresie. Koszty tych uzgodnien obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy,
wykona¢ dokumentacje projektowa z najwyzsza starannoscig, profesjonalnie, bez wad,
zgodnie z postanowieniami umowy i obowigzujacymi przepisami prawa.

w ramach niniejszego wynagrodzenia, obowigzany jest udziela¢ odpowiedzi na pytania
Wykonawcow skladane podczas przeprowadzania postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na realizacj¢ inwestycji bedacej przedmiotem umowy, oraz pytania dotyczace
niejasnosci w dokumentacji projektowej wykonawcoéw realizujacych roboty na podstawie
wykonanej dokumentacji projektowej w terminie 3 dni, od dnia przekazania tresci pytan przez
Zamawiajacego,

Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy w taki sposob, aby
ustalony termin jej realizacji zostal dotrzymany,

Wykonawca w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia ryczattowego, zobowigzany jest
do dwukrotnej aktualizacji kosztorysow inwestorskich w okresie udzielonej Zamawiajacemu
gwarancji na dokumentacje projektowg, w terminie 7 dni od daty wptywu zlecenia od
Zamawiajgcego, bez dodatkowego wynagrodzenia. Aktualizacja kosztorysow bedzie
przekazana w formie elektronicznej oraz w 1 egzemplarzu papierowym,

uzyska¢ pisemne zatwierdzenie Zamawiajacego w stosunku do zastosowanych rozwigzan
projektowych (w szczegodlnosci projektu zagospodarowania terenu i parametréw technicznych
projektowanych elementéw), przed ztozeniem wnioskéOw o wydanie stosownych opinii,
decyzji, warunkow itp.,

Wykonawca zobowigzuje si¢ do petnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.
Nadzor autorski bedzie sprawowany w sposob i na zasadach okre§lonych w ustawie z dnia



7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczegolno$ci art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21. Zakres

sprawowania nadzoru autorskiego obejmowat bedzie w szczegolnosci:

a. stwierdzenie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

b. uzgadnianie z Zamawiajacym i Wykonawcg robdt, mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, w odniesieniu do materiatow
i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych,

C. wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwiagzan, a takze
ewentualne uzupetnienie szczeg6téw dokumentacji projektowe;,

d. udzial w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego, na ktorych
omawiane beda watpliwosci dotyczace dokumentacji projektowe;.

e. przygotowanie odpowiedzi dotyczacych przedmiotu zamodwienia na etapie postepowania
o zamowienie publiczne i pisemnych opinii w zakresie zgodnosci zaproponowanych przez
Wykonawce réwnowaznych rozwigzan w stosunku do przyjetych w dokumentacji.

2.  Wykonawca o$wiadcza, ze

1) dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnoscig oraz wystarczajacymi srodkami technicznymi
do wykonania niniejszej umowy oraz wykona ja z nalezyta starannoscia, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi
w budownictwie,

2) zapoznat si¢ z warunkami realizacji zamdwienia, a zamdowienie przyjmuje do realizacji bez
zastrzezen 1 wykona zakres prac, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy technicznej oraz zachowujac postanowienia obowigzujacych przepiséw prawa,

3) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomos¢ ogodlnych
1 szczegblnych warunkdéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnos$ciami, jakie moga
wynikac z charakterystyki tego terenu,

4) szczegdtowo zapoznal sie¢ z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac,

5) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznos$ci niezbedne
do zrealizowania powierzonego zadania,

6) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne do$wiadczenie
i kwalifikacje zawodowe do wykonania Przedmiotu umowy, jak rowniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkod
do pelnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany opracowal przedmiot umowy zgodnie z obowiazujacymi

przepisami prawa, w tym z:

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682 z p6zn. zm.),

2) ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605
z p6zn. zm.), w szczegolnosci art. 99-103,

3) ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(Dz.U. z 2022 r., poz. 2240 z p6zn. zm.), w szczegolnosci art. 6-7,

4) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r., poz.1679 z pdzn. zm.),

5) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2021., poz. 1169),

6) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.
22021 r., poz. 2454),



7) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz.2458),

8) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz.
1225),

9) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2022 r., poz. 2556
z podzn. zm.),

10) Z ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 z p6zn. zm.),

13) rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.
1030),

14) rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463),

15) zaprojektowanie wyposazenia i stref bezpieczenstwa na placu zabaw zgodnie z normami

16) Zaprojektowanie tras rowerowych zgodnie z Wytycznymi projektowania i wykonania
infrastruktury rowerowej wojewodztwa podkarpackiego i regionalng Polityka Wojewddztwa
Podkarpackiego

§ 3 Przedstawiciele Zamawiajgacego i Wykonawcy
Osoba upowazniong do reprezentowania Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy jest:
.............................. ,nrtelefonu: ..., adres e-mail: Lo
Do wykonania dokumentacji projektant wyznacza nastgpujacy Zespot Projektantow,

e branza architektoniczna (0soba wskazana w ofercie) .............. - posiadajacy uprawnienia bez
ograniczen nr................

e architekt krajobrazu................ - posiadajacy tytul mgr. inz. krajobrazu

e branza konstrukcyjno-budowlana ........... -posiadajgcy uprawnienia bez ograniczen nr.:......

e branza elektryczna .................... -posiadajacy uprawnienia bez ograniczen nr................

e branza drogowa ....................... -posiadajacy uprawnienia bez ograniczen nr.:..............

Do reprezentowania Zamawiajacego w zwiazku z realizacjg umowy, w tym do dokonania odbioru
i podpisania protokotu odbioru przedmiotu UMOWY UPOWAZNIA SI€ .......eeviveiriniriniirineereninnnn
nrtelefonu: ... cadrese-mail: ...

§ 4 Termin wykonania dokumentacji
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do 311 dni od dnia zawarcia umowy,
z zastrzezeniem, ze Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ umoweg, zgodnie z terminami
wykonania poszczegodlnych opracowan, okreslonymi w harmonogramie. Harmonogram stanowi
zatacznik nr 1 do umowy,
Terminy wykonania poszczegélnych opracowan uwaza si¢ za dotrzymane, jezeli zostang one
w tych terminach odebrane zgodnie z § 5 umowy, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajgcego
protokotem odbioru cze$ciowego. Termin obejmuje rowniez okres na usunigcie wad stwierdzonych
przy odbiorze.
Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany, jezeli w tym terminie wszystkie
elementy umowy zostang wykonane i odebrane zgodnie z postanowieniami umowy.



4. Trzykrotne poinformowanie przez Zamawiajacego faktu wykonywania przez Wykonawce umowy
niezgodnie z harmonogramem, uprawnia Zamawiajacego do odstagpienia od umowy.

§ 5 Odbior przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy odbierany bedzie w czesciach, w drodze odbiorow czesci umowy.

2. Odbiory czgsci umowy beda dokonywane po wykonaniu danej cze¢$ci umowy, zgodnie z podziatem
okreslonym w zatwierdzonym harmonogramie. Odbioru cze$ci umowy dokonuje sie w celu
prowadzenia biezacych, czg$ciowych rozliczen umowy, tj. w celu stwierdzenia wykonania dane;j
czgsci umowy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem oraz wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia za wykonana czg$¢ umowy.

3. Odbiory czgsci umowy obejmujacych wykonanie dokumentacji projektowej dokonywane bgda na
nastgpujacych zasadach:

1) przekazanie opracowania projektowego nastapi w siedzibie Zamawiajacego i potwierdzone
bedzie protokotem przekazania. Nalezy tego dokona¢ minimum 14 dni przed terminem
okreslonym w harmonogramie w celu zachowania termin6éw realizacji umowy.

2) wraz z opracowaniem projektowym zgtoszonym do odbioru zostanie przekazane o$wiadczenie
Wykonawcy, ztozone w trybie art. 564 ke, ze dokumentacja projektowa:

e Zawiera wymagane potwierdzenia sprawdzen projektowych, wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody w zakresie wynikajacych z przepiso6w prawa

e Jest wykonana zgodnie z zaméwieniem, dokonanymi uzgodnieniami, obowigzujacymi
przepisami, kompletna z puntu widzenia celu ktoremu ma stuzy¢, zaproponowane materiaty
i urzadzenia opisywano z zachowaniem przepiséw wynikajacych z art. 99 Prawa Zamowien
Publicznych.

3) Zamawiajacy dokona sprawdzenia przekazanego opracowania projektowego w terminie do 7
dni, liczac od dnia jego przekazania,

4) w przypadku braku zastrzezen do przekazanego opracowania projektowego Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do przedlozenia, pozostatych egzemplarzy opracowania i po ich
przedtozeniu dokona odbioru cze$ci umowy; odbior czgsci umowy zostanie potwierdzony
protokotem odbioru cze$ciowego,

5) do przekazanej dokumentacji projektowej nalezy dotaczyé wszelkie dokumenty ztozone i
uzyskane w imieniu Zamawiajacego, brak tych dokumentow bedzie powodowal odmowe
odbioru,

6) w przypadku stwierdzenia wad lub brakow w opracowaniu projektowym zgloszonym do
odbioru, Zamawiajacy odmowi odbioru i wezwie Wykonawce do usunigcia wad lub brakow w
wyznaczonym terminie; punkty 1-3 stosuje si¢ odpowiednio,

7) w razie nieusuniecia wad lub brakoéw opracowania projektowego w terminie Wyznaczonym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze od umowy odstapic.

4. Protok6l odbioru czesci umowy stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury/rachunku za wykonanie odebranej czgSci umowy, na kwote okreslong dla tej cze$ci umowy
w harmonogramie.

5. Przedmiot umowy uwaza si¢ za wykonany i odebrany wraz z podpisaniem protokotu odbioru
ostatniej czg$ci umowy.

6. Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady z tytutu
rekojmi, ktore ujawnia si¢ po odbiorze dokumentacji projektowej.

7. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji projektowej
po odbiorze, jezeli przyczyny wad lub usterek lezg po jego stronie.



§ 6 Wynagrodzenie
Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy oraz petnienie nadzoru

autorskiego, zgodnie z oferta Wykonawcy na KWote «euevueveiieiiiiiiiiiiiiuiicniinniennnnnn. zl brutto
(stownie ZEOtyCh: ..o e )
Wynagrodzenie Netto WYNOSi «.eueeeeeeeennnnn Zt (stownie ztotych ... )

Powyzsza kwota stanowi zaptate za realizacje przedmiotu zamdéwienia w cato$ci, w tym za
przeniesienie praw autorskich majatkowych do wykonanej dokumentacji projektowe;.
Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1, platne bedzie w czeéciach, po odbiorze elementu/elementéw
wchodzacego w sktad przedmiotu umowy, w wysokosci odpowiadajacej wynagrodzeniu brutto
odebranego elementu/elementéw okreslonego w harmonogramie.

Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie za zakres wykonany zgodnie z harmonogramem-
zat. nr 1 do umowy. Niewykonanie ktoregokolwiek z elementéw/ opracowania z harmonogramu
spowoduje odpowiednie pomniejszenie wynagrodzenia o warto$¢ niewykonanego elementu
o warto$ci zgodnej z harmonogramem

Wykonawca o$wiadcza, ze w swojej ofercie uwzglednil wszystkie koszty i ryzyka wynikajace
z wymagan okre§lonych w umowie, SWZ oraz z obowigzujacego na dzien skladania oferty, prawa.
Rowniez uwzglednione zostaty na podstawie wlasnych kalkulacji i szacunkow w szczegdlnosci
koszty ekspertyz, warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, konsultacji, zgod, procedur
administracyjnych, niezbednych do prawidlowego wykonania umowy.

§ 7 Platnos$¢
Podstawa do wystawienia faktury jest protokolarny odbidr przedmiotu umowy bez zastrzezen,
tj. poszczegdlnych elementéw dokumentacji projektowej, stosownie do podziatu przyjetego
w harmonogramie.
Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem na konto wykonawcy w ciggu 30 dni od otrzymania
faktury wraz z dotaczonym protokotem zdawczo- odbiorczym. Za datg zaptaty uznaje si¢ dzien,
w ktorym zamawiajacy wydat swojemu bankowi polecenie przelewu.
Zamawiajacy dokona rozliczenia ptatnosci wynikajacych z umowy za posrednictwem metody
podzielonej ptatnosci przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow 1 ustug (Dz. U. 22023 r., poz. 1570 z pdzn. zm.).
Zaptata wynagrodzenia nastagpi przelewem na konto Wykonawcy w  banku
.............................. NPKONta ...
Wykonawca o$wiadcza, ze powyzszy rachunek jest rachunkiem umozliwiajacym platnosé
w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktorej mowa powyzej oraz jest rachunkiem
znajdujgcym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r. przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w ustawie o podatku od towar6éw i ustug.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody zamawiajgcego przelaé przystugujacej z tytutu
wynagrodzenia wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.
Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia, ustalona zostata w oparciu 0 przepisy ustawy
o podatku od towarow i ustug obowigzujace w dniu zawarcia umowy.
W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towaroéw i ustug w trakcie realizacji umowy —
w zakresie dotyczacym nie zrealizowanej czesci przedmiotu umowy — wynagrodzenie (brutto)
zostanie odpowiednio zmodyfikowane.
Przy wystawianiu faktury zostanie zastosowana stawka podatku od towaroéw i ustug obowigzujaca
w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).



§ 8 Waloryzacja wynagrodzenia
1. Strona umowy uprawniona jest do zadania zmiany (podwyzszenia lub obnizenia) wynagrodzenia

w przypadku zmiany (wzrostu lub obnizenia) ceny materialéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja

przedmiotu umowy zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) zmiana cen materiatow lub kosztow, zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, ustalana
dokonywana bedzie, na zasadach okreslonych w pkt 2 w oparciu o ogtaszany w komunikacie
przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego kwartalny wskaznik cen towarow i ustug
konsumpcyjnych (w porownaniu do poprzedniego okresu) i bedzie liczona na podstawie nizej
podanego wzoru:

Wwny = [(W2/100 X W2/100 x ... x Wn.2)/100 X W,/100 — Wr) x U] -U

Gdzie:

Wwn— Warto$¢ waloryzacji w n- tym okresie,

W, — kwartalny wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych za pierwszy okres waloryzacji
(w porownaniu do poprzedniego okresu),

W, — kwartalny wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych za drugi okres waloryzacji (w
porownaniu do poprzedniego okresu),

W—kwartalny wskaznik cen towardéw i ustug konsumpcyjnych za n-ty (w poréwnaniu do
poprzedniego okresu),

Wr- Staty wskaznik ryzyka = 0,03

U — wartos$¢ ustug w danym okresie rozliczeniowym obejmujgcym odpowiedni wskaznik,

2) Strona umowy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiany wynagrodzenia najwczesniej w 7.
miesigcu wykonywania umowy zgodnie z harmonogramem (liczac od dnia zawarcia umowy).
Zmiana moze dotyczy¢ niewykonanej czgsci umowy;

3) Strona umowy uprawniona do zgdania zmiany wynagrodzenia, w pi$mie skierowanym do
drugiej Strony, zobowigzana jest wskaza¢ czg¢$ci umowy, za ktdre zada zmiany wynagrodzenia;
do pisma, Wykonawca zalaczy oSwiadczenie w zakresie wykonywania danej czgsci umowy
osobiscie badz przy pomocy podwykonawcy/podwykonawcow, z podaniem danych tego
podwykonawcy/tych podwykonawcow — jesli okres obowigzywania umowy zawartej
z podwykonawcg przekracza 6 miesigcy;

4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastepowac moze w okresach 3 — miesigcznych;

5) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie
zastosowania niniejszych postanowien wynosi 10% wynagrodzenia;

6) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w efekcie zastosowania niniejszych postanowien zostanie
rozliczone w fakturze/rachunku czgéciowej/czgsciowym, oddzielng pozycjg w ramach danej
faktury/rachunku.

2. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1 zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa dostawy lub ustugi w rozumieniu Pzp,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

3.  Zmiana wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji opisanej w ust. 2, powinna by¢ dokonana
w terminie do 30 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy®. Wykonawca jest zobowigzany
przedlozy¢ Zamawiajacemu oswiadczenie podwykonawcy w zakresie dokonania przez

1 Tj. od daty zawarcia aneksu do umowy.



Wykonawce zmiany, o ktorej mowa w ust. 2, w terminie 40 dni od dnia zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.

W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, majacej wplyw na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonaja
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sume¢ wzrostu lub obnizenia kosztoéw,
zwigzanych bezposrednio z realizacja przedmiotu umowy, wynikajaca z obcigzajacych
Wykonawce i dokonywanych przez niego wptat do PPK.

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, majacej wptyw na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonaja
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sum¢ wzrostu lub obnizenia kosztow,
zwigzanych bezposrednio z realizacja przedmiotu umowy, wynikajaca z dokonywanych przez
Wykonawce wyptat zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmienionej minimalnej
stawki godzinowej.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne, majacej wptyw na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonajga odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sum¢ wzrostu lub obnizenia kosztow, zwigzanych
bezposrednio z realizacjg przedmiotu umowy, wynikajaca z odprowadzanych przez Wykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

Strona zadajaca zmiany wynagrodzenia w mysl ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 przedstawi drugiej Stronie
szczegotowa kalkulacje, obejmujaca sposdéb i1 podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych
dokumentow lub udzielenia informacji potwierdzajacych zmiang kosztow zwigzanych
bezposrednio z realizacja przedmiotu umowy.

Zmiana wynagrodzenia w my$l ust. 1, ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 nastepuje na wniosek Strony i powinna
by¢ dokonana w terminie do 30 dni od dorgczenia wniosku o zmiang drugiej Stronie, na podstawie
aneksu do umowy, chyba ze termin ten okaze si¢ niewystarczajacy z powodu koniecznosci
przedstawienia przez Wykonawce dodatkowych wyjasnien lub informacji lub konieczno$ci
zabezpieczenia srodkow w budzecie Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze z uwagi na termin realizacji przedmiotu umowy oferta wykonawcy
uwzglednia wszelkie czynniki ryzyka gospodarczego, w tym zwigzane ze wzrostem cen materiatow
i uslug niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, a takze zmiang minimalnego
wynagrodzenia za prace

§ 9 Prawa autorskie, Prawa wlasnosci intelektualnej osob trzecich

Z chwilg odbioru czg¢sci umowy obejmujacej wykonanie dokumentacji projektowej, W ramach

wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie dokumentacji projektowej, Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajacego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, cato§¢
autorskich praw majatkowych do wszystkich utworow w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji umowy,
zwanych dalej utworami;

2) przenosi na Zamawiajacego wlasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikow, na ktorych
utrwalono utwory, a ktore przekazal Zamawiajagcemu zgodnie z umows;

3) wyraza zgodg na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan wykonanych na podstawie utworow
(prawa zalezne).



Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do

utworow, bedzie mogt korzystac z nich na nastepujacych polach eksploatac;ji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE i innych instytucji,

4) wprowadzanie do pamieci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu przez
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) najem, dzierzawa,

8) wiclokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub calosci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw w ramach nadzoru autorskiego,

dokonanych podczas wykonywania prac objetych tymi utworami.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okres§lonych w ust. 2 moze

nastgpowaé w calo$ci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych

podmiotéw, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej

i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji.

W przypadku wykonania utwordéw przez Wykonawce z udziatem innych osoéb, ktérym przystuguja

majatkowe prawa autorskie do utworow lub ich czgsci, Wykonawca zobowigzuje sig:

1) naby¢ od autorow utwordéw majatkowe prawa autorskie celem ich dalszego przeniesienia na
Zamawiajacego w zakresie i na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie,

2) dostarczy¢ Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem do odbioru czgsci umowy obejmujgcych
opracowania projektowe, o$wiadczenia tworcow (wspottworcow) utworow, ze Wykonawca
dysponuje prawami autorskimi do tych utworow.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe¢ trzecia w stosunku do Zamawiajacego

z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, jezeli naruszenie nastgpito w zwiazku

z nienalezytym wykonaniem utworow w ramach umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi
prawnej postgpowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich osoby lub o0so6b zgtaszajacych
roszczenia.

W sytuacji odstgpienia od czeSci umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, stosuje si¢ powyzsze

postanowienia z tg r6znicg, ze przeniesienie autorskich praw majatkowych i wyrazenie zgody na

wykonywanie praw zaleznych do utwordéw nastepuje z chwilg odstapienia od umowy. Ust. 5 stosuje
si¢ odpowiednio.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania w jego imieniu osobistych praw

autorskich do utwordéw. Jezeli Wykonawca nie jest autorem utwordw, to uzyska od autoréw
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11.
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utworéw upowaznienia dla Zamawiajacego do wykonywania w ich imieniu osobistych praw

autorskich do utworow.

Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze przedmiot umowy i korzystanie z niego przez

Zamawiajacego lub inne osoby zgodnie z umowa, nie beda narusza¢ praw wlasnosci intelektualnej

0s6b trzecich, w tym praw autorskich, patentow.

Jezeli Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o jakichkolwiek roszczeniach osob trzecich

zglaszanych wobec Zamawiajacego, w tym zarzucajacych naruszenie praw wlasnosci

intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie dziatania majace na celu zazegnanie sporu i poniesie

w zwiazku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastepstwa procesowego od chwili zgloszenia

roszczenia oraz koszty odszkodowan. W szczeg6lnosci, w razie wytoczenia przeciwko

Zamawiajacemu powodztwa z tytutu naruszenia praw wtasnos$ci intelektualnej, Wykonawca wstgpi

do postepowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej mozliwosci wystapi

z interwencja uboczna po stronie Zamawiajacego. Ponadto, jesli uzywanie przedmiotu umowy

stanie si¢ przedmiotem jakiegokolwiek powddztwa Strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw

wilasno$ci intelektualnej, jak wymieniono powyzej, Wykonawca moze na swoj wiasny koszt

wybra¢ jedno z ponizszych rozwigzan:

1) uzyska¢ dla Zamawiajacego prawo dalszego uzytkowania przedmiotem umowy,

2) zmodyfikowa¢ przedmiot umowy, aby byt zgodny z umowa, ale wolny od jakichkolwiek wad
lub roszczen o0sob trzecich.

Strony potwierdzaja, ze zadne z powyzszych postanowien nie wylgcza:

1) mozliwos$ci dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych Kodeksu
cywilnego lub wykonania uprawnien przez Zamawiajacego, wynikajacych z innych ustaw,

2) dochodzenia odpowiedzialnosci z innych tytutow okreslonych w umowie.

§ 10 Konsultacje z Zamawiajacym
Zamawiajacy jest uprawniony do zwotywania spotkan konsultacyjnych z udziatem upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego, 0osob wskazanych w §3 ust. 1, ust. 2 oraz innych
zaproszonych osob. Konsultacje mogg by¢ zwolywane nie rzadziej niz raz w miesigcu.
Czgstotliwos¢ spotkan moze ulec zmianie w zaleznos$ci od postepu prac.
Celem spotkan jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania prac projektowych, w szczeg6lnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowos$ci w wykonywaniu prac projektowych lub zagrozenia terminowego wykonania
przedmiotu umowy. Ze spotkania sporzadza si¢ protokot.
Wykonawca przedstawia postep prac, tj. rysunki, szkice, rozwigzania projektowe.
Miegjsce spotkan to siedziba Zamawiajgcego
Osoba/y wskazana/e w §3 ust. 3, informuje osoby wskazane w ust. 1 o terminie, spotkania z co
najmniej 3 — dniowym wyprzedzeniem,
Trzykrotna nieobecno$¢ lub nieprzygotowanie Wykonawcy badz przedstawicieli Wykonawcy
okreslonych §3 ust. 1, ust. 2 na spotkaniu, upowaznia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy.

§ 11 Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cz¢$ci umowy podwykonawcy, o czym zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy
z podwykonawca,
Za dziatania i zaniechania podwykonawcow oraz innych 0sob wykonujacych prace objete niniejsza
umowa Wykonawca odpowiada jak za dzialania i zaniechania wiasne.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi obejmuje takze czesci przedmiotu umowy
powierzone do wykonania podwykonawcy.



§ 12 Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot wykonanej umowy rekojmi i gwarancji do czasu
zrealizowania przez Wykonawce powyzszego zadania na podstawie opracowanego przez
Wykonawce projektu tj. konczy si¢ wraz z odbiorem koncowym roboét budowlanych.

2. Odbior catej dokumentacji projektowej oraz podpisanie protokotu odbioru dokumentacji projektowej
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wady z tytutu rekojmi, ktére ujawnia si¢ po
odbiorze.

3. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad lub usterek przedmiotu umowy, za ktére odpowiada
Wykonawca, zamawiajacy jest uprawniony do zadania:

a) poprawienia lub ponownego wykonania przedmiotu umowy - w razie stwierdzenia wad, ktorych
usunigcie jest mozliwe,

b) obnizenia wynagrodzenia o kwot¢ odpowiadajacg utraconej wartosci uzytkowej - W razie
stwierdzenia wad, ktorych usunigcie jest niemozliwe.

Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad przedmiotu zaméwienia, jezeli przyczyny wad lezaty po

jego stronie.

§ 13 Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto
o ktorym mowa §6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

2) zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
netto okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczac do dnia usuni¢cia wad przez
Wykonawce lub podmiot trzeci,

3) za zwloke w udzieleniu wyjasnien, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 13 - w wysokosci 200 zt za kazdy
dzien zwloki,

4) wrazie, gdy na etapie postgpowania na roboty wykonywane na podstawie dokumentacji objetej
przedmiotem umowy, wystapia braki pozycji roboét w przedmiarze robédt, ktore powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja a liczba tych przypadkow bedzie wigksza niz 10 - po 200 zt
za kazdy przypadek ponad 10,

5) za odstgpienie od umowy lub jej czesci przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto,

6) brak zaptaty lub nieterminows zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 — w wysokos$ci 1.000 zt za kazdy
przypadek,

3. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ Zamawiajacy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy.

4. Termin zaptaty nalezno$ci tytulem kar umownych wynosi do 7 dni od dnia dorgczenia noty
obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uplywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoznienie.

5. W przypadku powstania szkody, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Zamawiajacy moze dokonaé¢ potrgcenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami
ustawowymi za opOznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac stosowne o$wiadczenie.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za rozwigzanie umowy lub odstapienie od umowy
przez Wykonawcg z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — W wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, z wyjatkiem sytuacji przedstawionej w § 13 ust. 1 pkt. 1 umowy.



§ 14 Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od catosci umowy lub niezrealizowanej/

niezrealizowanych cze$ci umowy od wystapienia/ uzyskania przez niego wiedzy o zaistnieniu co

najmniej jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) W razie zaistnienia okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wyKonania czg§ci umowy.

2) w przypadku koniecznosci zmiany lokalizacji obiektu, dla ktorego opracowywana jest
dokumentacja projektowa, z powodu nieuzyskania wymaganych decyzji administracyjnych,
protestow spotecznych,

3) wrazie konieczno$ci zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wynikajacej z inicjatywy
Zamawiajacego,

4) z protokotu, o ktérym mowa w §10 wynika, ze nie jest prawdopodobne, by Wykonawca zdotat
wykonac opracowanie projektowe w terminie wskazanym w harmonogramie,

5) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajacego, nie realizuje dokumentacji projektowej
zgodnie z umowsa, SWZ,

6) suma kar umownych przekroczyta kwote 10 % wynagrodzenia,

7) w przypadku zajecia majagtku Wykonawcey w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego.

Zamawiajacemu przystuguje rowniez prawo odstapienia od calosci lub niezrealizowanej czg$ci

umowy w sytuacjach i na zasadach opisanych w §3 ust. 4 i §5 ust. 3 pkt 7.

Odstapienie powinno by¢ dokonane na pi$mie pod rygorem niewaznosci i powinno zawieraé

uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Strony obowigzuja nastgpujace zasady:

1) Wykonawca jest obowigzany natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie dokumentacji projektowej,

2) Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy wynagrodzenia za czeSci przedmiotu umowy
obejmujace wykonanie opracowan projektowych, ktéore nie zostaly odebrane przez
Zamawiajacego w ramach odbiorow czesciowych opracowan projektowych do dnia odstapienia
od umowy,

3) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ obowigzki wymienione w §9 ust 5, 6 i 8.

Postanowienia ust. 3 — 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy Zamawiajacy odstgpit od umowy na

podstawie ustawy.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane elementy nastapi na zasadach opisanych

w $6.

W razie odstgpienia od czg¢sci umowy przez ktorakolwiek ze Stron, Wykonawca udziela r¢kojmi

na odebrang czgs$é/odebrane czgsci umowy.

Rekojmia, o ktorej mowa w ust. 7 udzielana jest na zasadach okreslonych w niniejszej umowie

§ 15 Zmiany postanowien umowy
Zamawiajacy dopuszcza zmiany istotnych postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy:
1) niezbedna jest zmiana terminu zakonczenia ustugi z powodow niezaleznych od Wykonawcy
tj. zdarzen, ktore Zamawiajacy uzna za uzasadniajagce zmiang¢ terminu, w tym w zwigzku
z przedtuzajaca si¢ procedurg uzyskania decyzji np. decyzji srodowiskowej, decyzji celu
publicznego/ warunkéw zabudowy, decyzji podziatlowych, decyzji pozwolenia na budowg,
2) niezbedna jest zmiana terminu zakonczenia ustugi w przypadku wystapienia konieczno$ci
wykonania prac projektowych dodatkowych lub zamiennych, dodatkowych opracowan



technicznych, ekspertyz (o ilo$¢ dni niezbgdnych do wykonania opracowan: dodatkowych,
zamiennych, ekspertyz),

3) niezbedna jest zmiana terminu wykonania ustugi o odpowiedni okres uzasadniony
catoksztaltem okoliczno$ci faktycznych, w przypadku uniemozliwienia rozpoczecia realizacji
umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
badz instytucji wydajacych stosowne warunki, uzgodnienia i decyzje,

4) niezbedna jest zmiana zakresu rzeczowego zamowienia, ze zmniejszeniem lub zwigkszeniem
wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapia okoliczno$ci powodujace,
ze niecelowe bedzie wykonanie pelnego zakresu przedmiotu umowy lub celowe bedzie
zwigkszenie zakresu przedmiotu umowy,

5) niezbedna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku koniecznosci wykonania prac
projektowych dodatkowych lub zamiennych, dodatkowych opracowan technicznych, ekspertyz,

6) nastgpi zmiana stawki podatku VAT po podpisaniu umowy i niezbedna bedzie zmiana
wynagrodzenia brutto z tych przyczyn (bez zmiany wynagrodzenia netto),

7) wystapi sita wyzsza — przez ,site wyzszg” Strony rozumiejg zewnetrzne, niemozliwe
do przewidzenia i zapobiezenia zdarzenia wystgpujace po zawarciu umowy, uniemozliwiajace
nalezyte wykonanie przez Stron¢ jej obowiazkéw, w szczegdlnosci takie jak katastrofy
naturalne, wojny, ataki terrorystyczne, stan epidemii. Jezeli zaistnieje sita wyzsza, Strona ktorej
dotycza okolicznos$ci sity wyzszej bezzwlocznie zawiadomi druga Stron¢ na piSmie o jej
zaistnieniu i przyczynach.

8) niezbedna jest zmiana zakresu rzeczowego zamoéwienia, w przypadku okolicznosci ktorych
strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci.

9) niezbedna jest zmiana zakresu rzeczowego zamowienia, jezeli okaze si¢, ze ustugi wymienione
w harmonogramie beda zbedne z punktu widzenia postepowania administracyjnego lub procesu
inwestycyjnego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, przy
jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia .

. Strony dopuszczaja zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, nie przekraczajacg tacznie 30%

wynagrodzenia brutto, z czego:

1) w sytuacji, o ktorej mowa w §8 ust. 1 maksymalnie 10%,

2) w sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 1 maksymalnie 20%,

W razie zmiany przepisow prawa powszechnego, wpltywajacych na wysoko$¢ wynagrodzenia

Wykonawcy.

W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towardéw i ustug w trakcie realizacji umowy

— w zakresie dotyczacym niezrealizowanych cze$ci umowy — wynagrodzenie ryczaltowe (brutto)

zostanie odpowiednio zmodyfikowane.

Niezalezenie od postanowien niniejszej umowy dopuszcza si¢ zmiany umowy w okolicznosciach

wynikajacych z Pzp i innych obowigzujacych przepisow prawnych.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane pod rygorem niewaznosci na podstawie

aneksow do umowy sporzadzonych w formie pisemne;.

§ 16 Dostep do informacji publicznej

. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ umowy, a w szczegdlnosci dane
identyfikujace, przedmiot umowy i1 wysoko$¢ wynagrodzenia podlegaja udostepnieniu zgodnie
z ustawg o dostepie do informacji publiczne;j.

. Strony o$wiadczaja, ze znane jest im i stosujg w swojej dzialalnosci rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
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Strony o$wiadczajg, ze dane kontaktowe pracownikow, wspotpracownikow i reprezentantow Stron
udostepniane wzajemnie w niniejszej umowie lub udostepnione drugiej Stronie w jakikolwiek
sposOb w okresie obowigzywania niniejszej umowy przekazywane sa w zwigzku z wykonywaniem
zadania w interesie publicznym (wykonywania umowy) przez Zamawiajgcego lub prawnie
uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostgpniane dane moga obejmowa¢: imi¢ i nazwisko, adres
e —mail, stanowisko stuzbowe i numer telefonu stuzbowego. Kazda ze Stron bedzie administratorem
danych kontaktowych, ktére zostaly jej udostgpnione w ramach umowy. Strony zobowiazuja si¢ w
zwigzku z tym do przekazania wszystkim osobom, ktoérych dane udostepnity, informacji, o ktérych
mowa w art. 14 RODO.

§ 17 Rozstrzyganie sporow
Wszelkie spory mogace wynikna¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy Strony rozwigzywacé
beda polubownie. W przypadku, gdy spor nie zakonczy si¢ polubownie zostanie on poddany pod
rozstrzygniecie Sadu wlasciwego rzeczowo i miejscowo wedtug siedziby Zamawiajgcego.
Zaistnienie sporu, dotyczacego umowy, nie zwalnia Strony od obowiazku dotrzymania pozostatych
zobowigzan wynikajacych z umowy, pozostajacych poza sporem.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu pod rygorem
niewazno$ci.
W sprawach nieuregulowanych w umowie beda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo budowlane wraz z wlasciwymi
aktami wykonawczymi oraz przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Jezeli jakie$ postanowienie umowy stanie si¢ niewazne lub nieskuteczne, nie wptynie to na
wazno$¢ lub skutecznos¢ innych jej postanowien. W takim przypadku, Strony wspolnie wypracuja
postanowienie majgce znaczenie prawne i gospodarcze mozliwie najbardziej zblizone do zatozen
tego niewaznego postanowienia i pokrywajace brakujace postanowienia w sposob zblizony do
celow i zalozen umowy oraz niezwlocznie zawrg stosowny aneks do umowy.

§ 18 Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy ustaw: Prawo Zamoéwien
Publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Integralna cze$cig umowy jest: oferta wykonawcy.
Umowa niniejsza sporzadzona w 4 egz., w tym 3 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy



Zatacznik nr 1 do umowy nr............. Z dnia.......

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zaméwienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie decyzji
0 pozwoleniu na budowe oraz pelnienie nadzoru autorskiego na utworzenie otwartej strefy
rekreacji w miejscowoS$ciach Terliczka, Jasionka, Nowa Wie$, w ramach zadania pn.:
»Kreowanie potencjalu turystycznego ROF”.

. Elementy S Termin Wartos¢ Wartos¢
P opracowan projektowych gz wykonania netto brutto
1 2 3 4

Przygotowanie koncepcji wraz z do 35 dni od dnia
1. . , Po 2 egz. .

szacowaniem kosztow pOdeS&nla umowy

- Uzyskanie decyzji/postanowania: decyzji

srodowiskowej albo postanowienia o

braku koniecznosci uzyskania decyzji Do 161 dni od daty
2. . . . . . . Po 2 egz. S

srodowiskowej- wniosek z zaltacznikami podpisania umowy

- Uzyskanie decyzji o warunki zabudowy/

decyzje celu publicznego

- Ztozenie wniosku o uzyskanie decyzji o

pozwoleniu na budowe z niezbednymi

opracowaniami, opiniami, uzgodnieniami, Do 196 dni od daty
3. - Po 5 egz. L

warunkami podpisania umowy

- projekt zagospodarowania terenu

-projekt architektoniczno-budowlany

Projekt wykonawczy wszystkich branz

Przedmiar robot

Kosztorys inwestorski do 311 dni od daty
4, S . . Po 5 egz. A

Specyfikacja techniczna wykonania i podpisania umowy

odbioru robot

Projekt techniczny
5. | Nadzor autorski

. Wybrany w drodze zamé6wienia wykonawca sktada przed podpisaniem umowy uzgodniony z Zamawiajacym
wypetniony Harmonogram,
. W przypadku nie wykonania ktérego$ opracowania wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie
stosownie pomniejszone zgodnie z Harmonogramem
. Zamawiajacy ustala udziat procentowy kosztéw poszczegdlnych elementéw opracowan projektowych:
- element 1,2 -wykonanie koncepcji, wnioski o decyzje $rodowiskows i decyzje celu publicznego
sumarycznie max 10% warto$ci umowy
- element 3-projekt budowlany max 40% warto$ci umowy
- element 4-projekt wykonawczy z kosztorysami 40-60% warto$ci umowy
- element 5-nadzor autorski do 2- 15% warto$ci umowy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik nr 2 do umowy nr............. Z dnia.......

Wytyczne do projektowania i wymagania Zamawiajacego dla zamowienia:
»Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz pelnienie nadzoru autorskiego na utworzenie otwartej strefy
rekreacji w miejscowosciach Terliczka, Jasionka, Nowa Wie$, w ramach zadania pn.:
»Kreowanie potencjalu turystycznego ROF”.

Wymagania odnos$nie elementéw opracowan zgodnie z harmonogramem:

. 1 — Przygotowanie koncepcji z wizualizacja graficzng 3D —Nalezy osobiScie przedstawié
koncepcje wraz z szacowanymi kosztami Zamawiajacemu oraz uzyska¢ akceptacje koncepcji, w
przypadku braku akceptacji — bez dodatkowych kosztow uzupetni¢ i ponownie osobiscie
przedstawic¢ do akceptacji (wraz z wizualizacja 3d).

Wymagania dot. ostatecznej koncepcji

Ad.

Ad.

- Czes¢ opisowa zawierajaca:

e zalozenia projektowe, opis uktadu przestrzennego, zagospodarowania terenu i rozwigzan
komunikacyjnych oraz opis rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych, konstrukcyjnych,
instalacyjnych i materiatowych,

e szacowane koszty,

e zestawienie powierzchni.

Czgé¢ rysunkowa zawierajaca:

* koncepcje projektu zagospodarowania terenu (PZT) opracowanag na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500. Koncepcja PZT winna zawiera¢, w szczeg6lnosci propozycje
zabudowy dziatki, rozwigzania komunikacji pieszej i kotowej, zieleni urzadzonej, matej
architektury, o§wietlenia terenu oraz innych elementow istotnych do przedstawienia w koncepcji.
Rysunek PZT winien zawiera¢ legende obejmujaca informacje niezbgdne do odczytania
koncepcji.,

» wizualizacje fotorealistyczne, niezbedne do przedstawienia koncepcji (minimum 5),

» wykaz niezbednych, do dalszych prac projektowych, warunkéw technicznych, uzgodnien oraz
decyzji, itp.,

» dodatkowe informacje, szkice, detale, itp. je§li sa istotne dla przedstawienia rozwigzan
projektowych i funkcjonalnych.

2 Wykonawca przygotuje wniosek w celu uzyskania w imieniu Zamawiajacego decyzje
Srodowiskowq oraz uzyska decyzje w imieniu Zmawiajacego lub postanowienie o braku
konieczno$ci uzyskania decyzji Srodowiskowe;j.

Wykonawca przygotuje wniosek w celu uzyskania w imieniu Zamawiajacego decyzje o
lokalizacji celu publicznego wraz z ewentualnym podzialem dzialek oraz uzyska decyzje

3 Sporzadzenie projektow budowlanych wszystkich koniecznych branz, wraz z niezbednymi
opiniami, uzgodnieniami, ekspertyzami, warunkami, pozwoleniami umozliwiajagcymi uzyskanie
pozwolenia na budowe tj.: rozne czynnosci i opracowania formalno-prawne w tym: mapa do celow
projektowych, pisemne uzgodnienia z Uzytkownikiem, dokumentacja badan podtoza gruntowego,
przygotowanie wniosku 0 uzyskanie decyzji pozwolenia na wykonanie rob6t budowlanych oraz
Ztozenie wniosku w imieniu Zamawiajacego, w przypadku koniecznosci zgloszenie robot
niewymagajacych pozwolenia na budowg, przygotowanie wniosku oraz uzyskanie warunkow
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technicznych przytaczenia do sieci - 5 egzemplarzy plus 1 egz. w wersji elektronicznej PDF-skan
projektu budowlanego opieczetowanego przez Starostwo.

4 Projekt wykonawczy-wszystkich branz m.in. architektura, konstrukcja, drogowa wraz z
ewentualng decyzja podziatowa dzialek, Projekt powinien uzupetnia¢ i uszczegotawiaé projekt
budowlany w zakresie i stopniu dokladnos$ci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot,
kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcg i realizacji robot budowlanych.
Projekt wykonawczy ma zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike robot i
zastosowanych skal rysunkoéw w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi. Projekt
nasadzen i urzgdzenia zieleni w 3d.

- przedmiar robét, przez ktdry nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace zestawienie przewidywanych

do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdétowym opisem,
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek miar robot podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania
cen jednostkowych robot lub jednostkowych naktadéw rzeczowych. Wersja excel

- kosztorys inwestorski — przygotowanie kosztorysu inwestorskiego szczegétowego wraz z tabelg

elementow scalonych w wersji excel

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych- nalezy rozumie¢ opracowania

zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci
wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania robdt, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz
oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych robot-

- Projekt techniczny- zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z ewentualnymi zmianami na

etapie realizacji

Wykonana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia

celu, ktoremu ma stuzy¢. Zawiera¢ begdzie wymagane potwierdzenia sprawdzen projektowych,
wymagane opinie, uzgodnienia, zgody 1 pozwolenia w zakresie wynikajagcym z przepiséw, a takze
spis wszystkich czesci dokumentacji. Kazdy egzemplarz dokumentacji bedzie zawierat
o$wiadczenie wykonawcy o spetnieniu powyzszych wymagan.

Wytyezne i wymagania odno$nie opracowan

Dokumentacja projektowa ma uwzglednia¢ niezbedna infrastrukture, konieczng do funkcjonowania

kompleksu zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami Zamawiajacego. Wykonana dokumentacja ma
by¢ tak opracowana, aby mozna zleca¢ roboty budowlane etapami min. 3 etapy. W ramach

poszczegodlnych etapow nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie urzadzen rekreacyjnych oraz infrastruktury

towarzyszacej wymienionej ponizej.

Dokumentacja projektowa dot. terenu objetego planem zagospodarowania przestrzennego (1ZP, 2ZP,
47P, 5ZP1WS, 1drx/1WS, 1IKDW, 1KDW/KP) i tereny poza planem.

Nalezy m.in. zaprojektowac:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Drogi dojazdowe;

Ciagi pieszo — rowerowe i szlaki rowerowe;

Chodniki i alejki spacerowe;

Stojaki do parkowania roweréw rozmieszczone w kilku miejscach na terenie calej strefy;
Stacja do tadowania rowerdéw i hulajnog elektrycznych

Samoobstugowa stacja naprawy rowerow



15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

26)

27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)

35)
36)
37)

38)

Parkingi dla samochodow osobowych;

Parking dla aut dostawczych (np. pod mobilng sceng, kino plenerowe, foodtrucki)

Ktadka pieszo — rowerowa nad rzeka Wistok;

Oswietlenie terenu;

Punkt widokowy (wieza widokowa);

Poidetka / fontanny wody pitnej;

Zraszacze i/lub kurtyny wodne i/lub mini wodny plac zabaw;

Plac zabaw wyposazany migdzy innymi w nastepujace urzadzenia: tyrolka- zjazd linowy, hustawki
wahadtowe podwdjne, hustawka bocianie gniazdo, bujaki, urzadzenie zabawowe- zestaw
zabawowy personalizowany pod Zamawiajacego o wysokosci ok. 6,0 m, lawostoty;

Street workout park i sitownia zewnetrzna wyposazona miedzy innymi w nastepujace urzadzenia:
orbitrek, wahadto, przyrzady ogélnorozwojowe;

Skatepark

Boisko do siatkéwki plazowej;

Altany, fawki, lezaki i stoliki parkowe;

Pergole z hustawkami;

Pergole na przenosne toalety;

Miejsca do grillowania lub miejsce na ognisko;

Stoliki do gier plenerowych;

Automat do wydawania / sprzedazy karmy dla ptakow / kaczek;

Biblioteka plenerowa / punkt wymiany ksiazek;

Tablice informacyjne z mapg turystyczng, ktoéra przedstawia mapg obszaru objetego trasa
kajakowa;

Tablice informujace o pobliskich atrakcjach — plan zagospodarowania terenu zalewu (informacje o
atrakcjach dostosowanych do 0s6b z niepelnosprawnosciami);

Tablice informacyjne z regulaminem korzystania z placu zabaw i sitowni plenerowej;

Kosze na $mieci;

Monitoring (kamery);

Nasadzenia zieleni wraz z projektem i ,,taka kwietna”;

Regulacja brzegow rzeki i zbiornika;

Czyszczenie i odmulanie dna rzeki i zbiornika;

Plaza z kapieliskiem;

Stanowisko ratownicze wraz z wyposazeniem (kolo ratunkowe, maszt flagowy, flagi
sygnalizacyjne, zamykana skrzynia aluminiowa przystosowana do przechowywania masztéw
flagowych, flag oraz np. osobistego drobnego sprzetu ratownika, apteczka z wyposazeniem
dobranym przez Centrum Ratownictwa);

Pomost widokowy;

Wiaty na sprzet wodny;

Przystan kajakowa:

a. Punkt obstugi przystani;

b. Infrastruktura do suszenia, przenoszenia i wodowania kajakow (slip);

c. Pomostu jako miejsce do cumowania ptywajacego sprzetu rekreacyjnego (kajaki, rowery
wodne, 16dki) i przystan wedkarska;

d. Dojscia do pomostow (trapy zejsciowe);

e. Sprzet rekreacyjny: kajaki, rowery wodne wraz ze sprzgtem ratownictwa wodnego;

f. Oznakowanie wodne;

Przebudowa drogi dojazdowej na dziatce nr ewid. 590 w Nowej Wsi, polegajaca na wykonaniu
pasa drogowego oraz ciagu pieszo — rowerowego wraz z budowa zjazdu z drogi wojewodzkiej i
budowa oswietlenia;



39) Rozbudowa drogi dojazdowej na dziatce nr ewid. 3784/3 w Jasionce, polegajaca na wykonaniu
pasa drogowego oraz ciggu pieszo — rowerowego wraz z przebudowa zjazdu z drogi wojewddzkiej
i budowa oswietlenia.



