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Projektowane Postanowienia Umowy

UMOWA NR RZP.272....2021
zawarta w dniv ... 2021 roku w tomiankach pomiedzy Gming tomianki z siedziba

w tomiankach, ul. Warszawska 115 reprezentowang przez Matgorzate Zebrowsks - Piotrak -
Burmistrza tomianek, zwang dalej ,Zamawiajacym”, NIP 118-17-68-394

B crrerrsrererre e re e s s e s e e b s e b e et s bt e be e e e e ennne e esraresens
(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)
crennsnensnsssesnsnsiesy 2 SIEAZIBG W przy ulicy

..., wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad
REJONOWY....ceceereererrees s ereeresae e eraeneees Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
po numerem  KRS: ... , Zwang w tresci umowy ,Wykonawcy”,
NIP e, , TEPrezentoOWaNny M PrZEZ: ......avieeimrerieimrisirmisnssnmersssssssssasess
(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do CEIDG)
(imiq j nazwisko) .............................................................................. , dziatajgcym pod firma

" w. 2 Siedzibg w .. . przy ulicy . prensenany
wpisanym do Centralnej EW|denc1| i Informacp 0 Dznaialnoscn Gospodarczej Rzeczpospolltej
Polskiej, zwanym w tresci umowy , Wykonawcg”, NIP .........c.ue..., FEEON .ccecrerrreennenne.

W wyniku wyboru oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie
z art. 275 ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019
ze zm.) Prawo zamowienn publicznych zwang dalej ,ustawa Pzp” zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1
[przedmiot umowy)

1. Przedmiotem umowy jest budowa przedszkola miejskiego oraz placu zabaw wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi przy ul. Piaskowej w tomiankach w ramach
zadania: ,Projekt i budowa nowego przedszkola na terenie Dabrowy Leénej ” - zad.
2017/20.

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje:

1) Wykonanie robét przygotowawczych i robét ziemnych,

2) Wykonanie robét budowlanych polegajgcych na budowie budynku przedszkola
miejskiego oraz placu zabaw wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi zgodnie z
wytycznymi Zamawiajacego okreslonymi w opisie przedmiotu zamowienia oraz
dokumentacjg projektows,

3) Wykonanie robét instalacyjnych (sieci, przylacza i instalacje wewnetrzne wod.-kan.,
oswietlenie wewnetrzne trenu i wewnetrzne w obiektach, instalacja elektryczna,
instalacja wewnetrzna gazowa i centralnego ogrzewania),

4) Wykonanie placow wewnetrznych, ciggdbw wewnetrznych komunikacyjnych,
parkingéw, ogrodzen (bram wjazdowych, furtek itd.}),

5) Wykonanie elementéw matej architektury {lampy oswietleniowe, kosze na odpady
itd.),

6) Wykonanie zagospodarowania terenu zielenig urzadzong (drzewa, byliny, trawniki),

7} Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla catej inwestyciji,
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8) Uzyskanie prawomocnej decyzji na uzytkowanie dla obiektu budowlanego.
9) Utrzymanie terenéw zieleni i elementow matej architektury w okresie 3 lat od odbicru
koncowego.

§2
[postanowienia wstepne]

1. Wykonawca zapoznat sie z dokumentacjg i specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych i stwierdza, ze dokumenty te sa kompletne i nadaja sig
do wykonania przez niego przedmiotu umowy, co potwierdza podpisem na niniejszej
umowie ztozonym przez osobe uprawniong.

2. Btedy w ofercie obcigzajg Wykonawce.

3. Wykonawca wykona wszystkie roboty w sposéb zapewniajacy, Ze przedmiot umowy
bedzie spetniat prawidiowo swoje przeznaczenie.

4. Wykonawca oéwiadcza, ze przed zawarciem umowy dokonal ogledzin miejsca robét i
zapoznat sie z warunkami ich prowadzenia.

§3
[termin realizacji]
1. Termin wykonania zamdwienia wynosi ....- dni liczonych od daty zawarcia umowy w tym:

1) Etap | — wykonanie robot budowlanych objetych dokumentacjy projektowq
polegajacych na budowie budynku przedszkola do stanu surowego otwartego
do cccceeerenrn. 2 di,

2) Etap Il — wykonanie robét budowlanych objetych dokumentacja projektowa

polegajacych na budowie budynku przedszkola wraz z infrastruktura techniczng placu
zabaw, miejsc parkingowych wraz z zagospodarowaniem terenu, a takie wyposazenie
obiektu do .....ccou...... ® dni od zakorczenia Etapu i,
3} Etap Nl — Uzyskanie prawomocnej decyzji na uiytkowanie do ... 4 dni od
zakonczenia Etapu I1.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania terminéw realizacji robét zgodnie
zust.1.

3. Wykonanie przedmiotu umowy nastapi w dniu podpisania przez Zamawiajacego
protokotu koricowegoe odbioru rob6t, z przekazaniem kompletnej dokumentaciji
powykonawczej oraz uzyskaniem pozwolenia na uiytkowanie obiektu wydane przez
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

§4
[wprowadzenie na budowe]
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z terenami przyleglymi bezposrednio,
majacymi wplyw na realizacje przedmiotu umowy protokolarnie w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od dnia zawarcia umowy. Przed przyjeciem terenu budowy Wykonawca wykona
i dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje fotograficzng przysziego terenu budowy wraz
z terenami przyleglymi.

! Zgodnie z formularzem ofertowym zlozonym przez Wykonawce

2 Liczba dni okrelona zgodnie z formularzem ofertowym zlozonym przez Wykonawce
3 Liczba dni okre$lona zgodnie z formularzem ofertowym zlozonym przez Wykonawce
4 Liczba dni okreélona zgodnie z formularzem ofertowym zlozonym przez Wykonawcg



§5

[teren budowy]
Wykonawca zobowiazuje sie zabezpieczy¢ na wtasny koszt obszar terenu budowy, strzec
mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy oraz zapewnié¢ warunki bezpieczenstwa
i higieny pracy w okresie realizacji zaméwienia.
Od momentu protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce ponosi on,
az do chwili zakoriczenia inwestycji i przekazania do eksploatacji odpowiedzialnogé
na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie.
Wykonawca bedzie niezwlocznie usuwat z terenu budowy wszystkie zbedne materiaty,
odpady i niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
Wykonawca zobowiazuje sie do umoiliwienia wstepu na teren budowy umocowanym
przedstawicielom Zamawiajacego, pracownikom organéw inspekcji nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo
budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych przepisami tej
ustawy.
Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzuje sie uporzadkowaé teren budowy
wraz z terenami przylegtymi bezposrednio, majacymi wplyw na realizacje przedmiotu
umowy i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w dniu zakoniczenia inwestycji i przekazania
do eksploataciji.

§6

[przekazanie dokumentacii]
Zamawiajacy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy dokumentacje oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w dniu zawarcia umowy.
Dokumentacja budowy ma znajdowac sie na terenie budowy — biuro budowy.
W dniu zawarcia umowy kierownik budowy zobowigzany jest wypetni¢ i podpisaé
oswiadczenie o podjeciu obowiazkdéw kierownika budowy oraz dostarczyé aktualne
zaswiadczenie przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego i kopie uprawnies.
Kierownik budowy zobowigzany jest dostarczy¢ aktualne zaswiadczenie przynaleznosci
do izb samorzadu zawodowego i kopie uprawnien poszczegéinych kierownikéw robét w
terminie 7 dni od podjecia obowigzkow.

§7
[inspektor nadzoru, kierownik budowy, koordynator umowy]
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

--------------------------------------------

.............................................

do reprezentowania Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz koordynatora umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz koordynator umowy nie maja prawa
do podejmowania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.

Wykonawca powotuje kierownika budowy w osobie: ... vrcrvenennnresnenns
Kierownik budowy jest upowainiony do przejecia terenu budowy i odbioru
dokumentacji, o ktérej mowa w § 6.

Wymagana jest stata obecnos$¢ kierownika budowy na terenie budowy podczas
prowadzenia robét budowlanych.
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Kierownik budowy ma braé czynny udziat w odbiorach wszystkich robét budowlanych.

W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Zamawiajacy zostanie
powiadomiony o planowanej zmianie pisemnie nie péZniej niz w terminie 7 dni przed
planowang zmiana.

Wykonawca musi uzyskaé zgode Zamawiajacego na zmiang na stanowisku kierownika
budowy i kierownika robét.

Zamawiajacemu przystuguje prawo 2adania zmiany kierownika budowy i kierownikow
robét w przypadku gdy nie bedzie on wiasciwie wypetniat swoich obowigzkow.

W przypadku wplyniecia zadania, o ktérym mowa w ust.11, lub uzyskaniu zgody, o ktorej
mowa w ust.10 Wykonawca w ciggu 5 dni jest zobowigzany przedstawi¢ nowego
kierownika budowy/kierownika rohoét.

Kierownik budowy i kierownicy robét musza posiada¢ doswiadczenie i kwalifikacje nie
nizsze niz kierownik budowy i kierownicy rob6t wskazani w ofercie Wykonawcy.
Procedura zwiazana ze zmiang na stanowisku kierownika budowy/kierownika robét nie
stanowi przestanki do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

§8

[podwykonawcy]
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia Podwykonawcom, zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej zgodnie z Dziatem VII, Rozdziat 5 ustawy Pzp
—,Podwykonawstwo”.
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowijzuje sig udzieli¢ wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcéw.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pefna odpowiedzialno$¢ za roboty
wykonywane przez Podwykonawcow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
zgtosi do niego w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku, gdy:
1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuiszy niz okreslony w ust. 8.
Brak zgloszenia przez Zamawiajacego w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzezen,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.
Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
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w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego
oraz uméw o podwykonawstwo na wynajem sprzetu. Wytaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000,00 z2t. Jezeli termin zaptaty  wynagrodzenia jest dluiszy
niz okreSlony w ust. 8 Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania czesci

zaméwienia nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na 23danie Zamawiajacego

przedstawia oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
lub podmiotowe $rodki dowodowe potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Jeieli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiazany jest zastgpic

tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia

wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,

w celu wykazania speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest

obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia,

Umowa o podwykonawstwo musi zawieraé w szczegdinosci:

1) zakres robé6t budowlanych, dostaw lub ustug powierzonych Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia, ktéra nie moie by¢ wyisza niz wartoé¢ tego zakresu robét
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3} termin wykonania zakresu przedmiotu zaméwienia powierzonege Podwykonawcy
wraz z harmonogramem. Termin ten nie moie by¢ diluiszy niz wynikajacy 2z
harmonogramu Wykonawcy.

4) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuiszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

§9
[materialy, maszyny, urzadzenia]

Wszystkie materialy, maszyny, urzadzenia | wyposazenie dostarcza Wykonawca.
Wszystkie wbudowywane materialy oraz urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe.
Materiaty oraz urzadzenia muszg odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w obowiazujacych
przepisach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
oraz beda posiadaly wszystkie wymagane prawem dokumenty techniczne (atesty,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty, itp.).

Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw cala dokumentacje
techniczng wraz ze wszystkimi deklaracjami zgodnosci, atestami, certyfikatami,

krajowymi ocenami technicznymi.
’ *
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§10
[padanie jakosci]

1. Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, zobowiazany jest do przeprowadzenia badania
jakosci rob6t wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy.

2. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie obsadg osobowa, urzadzenia oraz materialy
wymagane do przeprowadzenia badania, o ktérym mowa w ust.1.

3. Badanie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

4. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa, a beda
niezbedne do oceny poprawnosci wykonania prac, to Wykonawca obowiazany jest
przeprowadzi¢ te badania na koszt Wykonawcy.

5. W terminie co najmniej 14 dni przed przystapieniem do wbudowania/zamontowania
materiatu/urzadzenia Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajacego
na zastosowanie materiatu/urzadzenia (m.in. karta zatwierdzenia materiatu/urzadzenia).

§11
[zobowiazania Wykonawcy i Zamawiajacego]
1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie 2z zasadami wiedzy technicznej
oraz obowiazujacymi przepisami w zakresie prawa budowlanego i ustawy o drogach
publicznych,

2) powotania kierownika budowy oraz kierownikéw rob6t poszczegélnych branz,

3) realizacji robGt terminowo,

4} wykonania robét wchodzacych w sklad przedmiotu umowy z wlasnych materiatow
i przy uzyciu sprzetu bedacego w dyspozycji Wykonawcy w okresie trwania umowy,

5) pozyskania uméw z gestorami kolidujacych sieci,

6) wykonania w trakcie prowadzonych robot wiasciwych zabezpieczernn wynikajacych
z przepisow bhp i ppoi.,

7) utrzymania og6lnego porzadku na placu budowy,

8) koordynowania wszystkich robdt objetych niniejszg umowg,

9) przestrzegania porzadku i czystosci wymaganych cdpowiednimi przepisami,

10) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo — finansowego i przedioZenia go do
akceptacji Zamawiajacemu w terminie 14 dni od zawarcia umowy,

11) informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robét
ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca
nie poinformuje o tych faktach zobowigzany bedzie, na wiasny koszt, do odkrycia
rob6t, wykonania otworéw niezbgdnych do zbadania robét, wykonania badan
dodatkowych niezbednych do zbadania robot a nastepnie do przywrodcenia,
na wiasny koszt, rob6t do stanu poprzedniego,

12) wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy i przediozenia
go do akceptacji Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy,

13) rozpoczecia rob6t w terminie nie pézniej niz 15 dni od zawarcia umowy,

14) zapewnienia obslugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej,

15) przed rozpoczeciem prac wystapienia o nadzér do gestoréw poszczegélnych sieci
infrastruktury znajdujacej sie w obrebie prowadzonych prac,

16) dostarczenia dokumentacji powykonawczej w 2 egz. wraz z wersjg elektroniczng.

2. Wykonawca oéwiadcza, ze wszyscy pracownicy wykonujacy przedmiot umowy posiadaja
odpowiednie do zakresu umowy kwalifikacje zawodowe oraz wymagane doswiadczenie.

=
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Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP oraz nadzoru

nad bezpieczenstwem pracy w szczegéinosci:

1) posiadania przez pracownikéw wainych szkolerh w dziedzinie BHP w tym szkolen
stanowiskowych,

2) posiadania przez pracownikéw wainych badan lekarskich, dopuszczajacych do pracy
na zajmowanym stanowisku,

3) okazywania Zamawiajacemu ww. dokumentéw na kazde wezwanie.

Po zakoniczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji TV rurociggu

kanalizacji sanitarnej w rejonie prowadzonych prac i uzyskania pozytywnej opinii ZWiK

tomianki. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen kanatéw pochodzacych z budowy

Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kanatu.

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przystapienie do odbioru robé6t bedacych przedmiotem umowy w terminie 14 dni
roboczych od daty otrzymania zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru,

2) zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§12

{harmonogram rzeczowo-finansowy]
Przed przystapieniem do realizacji robét Wykonawca przedstawi harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie 14 dni liczonych od daty zawarcia umowy.
W  harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonania robét budowlanych nalezy
wyszczegblnié m. in. nastepujace elementy:
1) wyszczegdlni¢ elementy robét,
2) okresy trwania i terminy zakoriczenia poszczegéinych etapéw budowy,
3) terminy zgtoszenta do edbioru robét budowlanych,
Harmonogram podlega zaakceptowaniu przez Zamawiajacego w ciggu 7 dni od zloienia.
W harmonogramie nalezy czasy trwania poszczegéinych robé6t opracowaé z dokladnoécia
tygodniowa.
W przypadku wystgpienia brakéw lub wad w harmonogramie Zamawiajacy zwrdci
go Wykonawcy do uzupeinienia lub poprawy. Wykonawca zloiy poprawiony lub
uzupetniony harmonogram w ciggu 7 dni od otrzymania zwrotu.
W przypadku zmian elementéw harmonogramu, wymienionych w ust. 2 Wykonawca
przedstawi nowy harmonogram do zaakceptowania przez Zamawiajacego.

§13
[polisa ubezpieczeniowa)

Na okres realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest posiadaé¢ polise

ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

W przypadku gdy termin realizacji umowy zostanie wydtuzony, Wykonawca zobowigzany

jest dostarczy¢ Zamawiajacemu inny dokument bedgcy kontynuacjy ubezpieczenia wraz z

potwierdzeniem jego optacenia.

Wykonawca zobowiazany jest do indywidualnego ubezpieczenia przedmictu umowy w

terminie 3 dni od daty podpisania umowy w zakresie:

1) odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw oséb
uprawnionych i nieuprawnionych (trzecich) do przebywania na terenie wykonywania
robét;

2) ryzyka robét budowlano-montazowych tj. ubezpieczenie mienia Zamawiajacego
przed wszelkimi szkodami i zdarzeniami losowymi;
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3) ubezpieczenie powinno obejmowac roboty o wartosci minimum przedmiotu umowy
i obowigzywaé przez ckres trwania niniejszej umowy;

4) Zamawiajacy ma prawo do weryfikacji dokumentu ubezpieczenia na kazdym
etapie trwania umowy.

W przypadku gdy termin realizacji umowy  zostanie wydtuzony, Wykonawca

zobowiazany jest dostarczy¢é Zamawiajacemu inny dokument bedacy kontynuacjy

ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem jego optacenia, w terminie okreslonym w ust. 3.

§14

[zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]
Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy stanowi 5% wynagrodzenia
brutto, okreélonego w § 16 ust.1 niniejszej umowy i stanowi kwotg .............. zt
(STOWNIE: ovrrreceece et s e e sns s ass s b s s st b sra sms s ).
Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawcg w formie ........uiiiinrenncne.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
Zmiane formy zabezpieczenia w czasie trwania umowy mozna dokonaé na podstawie
pisemnego powiadomienia z 7 dniowym wyprzedzeniem.
Zamawiajacy zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota, stanowiaca 30% kwoty zabezpieczenia, zostanie pozostawiona na zabezpieczenie
roszczerh z tytutu rekojmi za wady i bedzie zwrécona nie péiniej niz w 15 dniu
po uplywie okresu rekojmi za wady liczonego od daty koricowego protokotu odbioru
robat.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie okreslonym
w § 3 ust.1 umowy, zobowigzany jest do przedtoienia dokumentu potwierdzajacego
przediuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady o przewidywany okres niezbedny do zakoriczenia robét bedacych przedmiotem
umowy.
Jezeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji przedmiotu umowy, ktéry zostat
wskazany w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 7, zobowigzany jest do przediozenia
kolejnego dokumentu przediuzajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady o niezbedny okres do zakoriczenia przedmiotu
umowy.
Do kolejnego niedotrzymania terminu wskazanego w dokumencie potwierdzajgcym
przediuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz roszczeri z tytutu rekojmi
stosuje sie ust. 8.
Dokument, o ktérym mowa w ust. 7 - 9 Wykonawca jest zobowigzany przediozyc
w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia, w ktérym uptynat termin wykonania
przedmiotu umowy lub kolejny termin, o ktérym mowa w ust. 8 9.
Przedtuzanie terminu zabezpieczenia o ktérym mowa w ust. 7, 8 i 9, nie stanowi zgody
Zamawiajacego na zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy, a Zamawiajacy bedzie
miat prawo do naliczenia kar umownych za opdinienie.

§15
[odbiory robot]
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub
robét zanikajacych. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonywany
niezwlocznie przez inspektora nadzoru w obecnosci Wykonawcy w  czasie
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umotzliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego

postepu robét.

. Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, ma obowiazek na whasny koszt odkryé lub

wykonac otwory niezbedne dla zbadania robét, o ile wezedniej nie zgtosit Zamawiajacemu

gotowosci do dokonania odbioru robot opisanych w  ust 1,

a nastepnie na wilasny koszt przywrdcié stan poprzedni.

. Odbidr czesciowy roboét (Etap | i Etap Il) bedzie przeprowadzony komisyjnie przez komisje

powotang przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, w obecnosci

i przy udziate Wykonawcy.

Po zakoriczeniu wykonywania robét Wykonawca zglosi gotowosé do odbioru poprzez

odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego

oraz przedstawi dokumenty rozliczeniowe.

. Przed zgtoszeniem do odbioru Wykonawca przeprowadzi wszystkie wymagane

w STWIORB i w Projekcie budowlanym préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc uprzednio

Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika budowy i pisemnie

Zamawiajacego w terminie umotliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w

prébach i sprawdzeniach.

. Odbior czesciowy polega przede wszystkim na pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce

kompletnych i zakoriczonych elementéw robét zgodnie dokumentacjg techniczng oraz

z przedstawionym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca przekaze

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzajgce ilosciowe i jako$ciowe

wykonanie robét.

Inspektor nadzoru inwestorskiegp w terminie 7 dni roboczych sporzadzi protokét

z czesciowego odbioru robét, w przypadku braku kompletu dokumentéw wezwie

do uzupetnienia lub zwréci dokumenty Wykonawcy do poprawy. Terminy wskazane

na akceptacje nie wstrzymuja biegu terminu realizacji umowy.

Do odbioru czeiciowego robét budowlanych wymagane jest przediozenie

przez Wykonawce wymaganych dokumentdw, a w szczegdlnosci:

1) inwentaryzacja potwierdzajaca obmiary wykonanych robét,

2) dokumenty potwierdzajace dostarczenie materiatéw na budowe
wraz z deklaracjami wlasciwosci uzytkowych, aprobatami technicznymi lub atestami
na wbudowane materiaty,

3) badania laboratoryjne lub protokoly pomiarowe potwierdzajace wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg, STWIORB.

. Odbiér koricowy:

1} odbiér koiicowy nastapi po uzyskaniu przez Wykonawce zgody na uiytkowanie
obiektu wydanej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowos$é¢ do odbioru
korcowego roboét, sktadajgc stosowne pismo na dziennik podawczy w siedzibie
Zamawiajacego. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczy zawierajgcy zgode na
uzytkowanie wydana przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
dokumentacje potwierdzajagcg usuniecie wad z protokotu odbioru robét
budowlanych,

3) Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru koricowego w terminie do 14 dni
roboczych od dnia 2gloszenia przez Wykonawce gotowosdci do odbioru koricowego.
Odbidr konicowy bedzie przeprowadzany komisyjnie przez komisje powotang przez
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego w obecnosci i przy udziale
Wykonawcy. Zgtoszenie gotowosci do odbioru nie wstrzymuje biegu terminu

o
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realizacji umowy,

4) terminem zakorczenia robét jest data pisemnego zgloszenia przez Wykonawce
zakoriczenia robot potwierdzone podpisaniem protokotu odbioru nie zawierajacego
wad,

5) Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru korficowego,
jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono wady,

6) termin na usunigcie wad nie wstrzymuje biegu terminu realizacji umowy,

7) z czynnosci odbioru koricowego zostanie sporzadzony protokét odbioru koricowego
nie zawierajacy wad,

8) w przypadku niespefnienia warunku z pkt. 4, data zakoriczenia robét bedzie data
podpisania protokotu odbioru robdt nie zawierajgcego wad.

§16

{wynagrodzenie)

. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zgodnym z zataczong dokumentacja, strony

ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto: ... zt  (stownie:

............................. z1), podatek VAT ..... % w kwocie: ......cceirenr 2 (STOWNIR! oeiicciiiiniiniirenenc

zt.), netto: ..o zt (stownie: ...ccriviinninininne zt) zgodnie z Formularzem oferty

stanowigcym Zatacznik nr 1.

1) Etap | — 30 % catkowitej kwoty wynagrodzenia brutto: ............... zt (stownie: ............),
za wykonanie rob6t budowlanych objetych dokumentacja projektowa polegajacych na
budowie budynku przedszkola do stanu surowego otwartego, zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym,

2} Etap Il — 60 % catkowitej kwoty wynagrodzenia brutto: ................ 2t (sfownie: ........... ),
za wykonanie robdt budowlanych objetych dokumentacija projektowa polegajacych na
budowie budynku przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng placu zabaw, miejsc
parkingowych wraz z zagospodarowaniem terenu, a takie wyposaienie obiektu,
zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajagcego harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

3) Etap Il - wynagrodzenie pozostate 10% po uzyskaniu zgody na uzytkowanie budynku -
w kwocie brutto:............ zt  (stownie:..........), zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

. Wynagrodzenie okreélone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

za prawidlowe oszacowanie wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacjy robét

stanowiacych przedmiot umowy, a takie przewidzenie innych czynnikéw majacych
lub moggacych mie¢ wplyw na te koszty.

. Wynagrodzenie nie ulega zmianie w ciggu realizacji zamodwienia, z zastrzezeniem

przypadkdw wyraZnie okreslonych w niniejszej umowie.

. Wykonawca o$wiadcza, ze w wynagrodzeniu ryczaltowym ujat ryzyko wzrostu kosztéw

realizacji inwestycji, jak réwniez ryzyko finansowe zwigzane z koniecznoscig

przyspieszenia robdt nim objetych celem nadrobienia ewentualnych opéinie w celu
dotrzymania terminu realizacji umowy okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz
ewentualne koszty realizacji robét w przedtuzonym okresie realizacji inwestycji.

. Wykonawcy nie przystuguje prawe dochodzenia zmiany wynagrodzenia, jesli zmiana

ta wynikataby z niestarannego obliczenia ceny oferty.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegbInosci: optaty zwigzane

z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacja terenu budowy wraz z zapleczem, zapewnieniem

zasilania terenu budowy w media, doprowadzeniem medidéw, zuizyciem wody, energii

elektrycznej, usuwaniem wszelkich odpadow bytowych, utrudnieniami wynikajacymi z

prowadzenia robét, sporzadzeniem dokumentacji powykonawczej, uzyskaniem
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wymaganych zezwoleri oraz z wszystkimi innymi ustugami i robotami koniecznymi do
prawidiowego wykonania przedmiotu umowy i przekazania
do eksploatacji.

. W przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjga zaméwienia,
wprowadza sie zmiany wynagrodzenia w nastepujacych przypadkach:

1} Wysokodé wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 1 ulegnie waloryzacji o
zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, wskainika cen
obiektéw drogowych, ustalanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski” {Wskaznik).

2) Pierwsza waloryzacja nastapi po 13 miesigcach od otwarcia oferty i bedzie
wyliczona jako srednia arytmetyczna ze Wskainika za okres poprzednich 12
miesiecy.

3) Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 12 miesiecy od
poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze
Wskaznika za okres, ktéry uplynat od poprzedniej waloryzagiji.

4} W przypadku likwidacji WskaZnika, o ktérym mowa w ust. 7 pkt. 1 lub zmiany
podmiotu, ktéry urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust. 7 pkt. 1
stosuje si¢ odpowiednio do wskainika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa zastapi dotychczasowy Wskaénik lub podmiot.

5) Zamawiajacy nie ma obowiazku dokonywaé waloryzacji wartosci umowy, jesli
wskainiki okreslone w ust. 7 pkt. 1 nie spowoduja wzrostu lub spadku wartosci
umownego wynagrodzenia okreslonego w § 16 ust. 1 o0 5%. W przypadku jesli
wskazniki okreslone w ust. 7 pkt. 1 spowoduja wzrost lub spadek wartosci
umownego wynagrodzenia okreslonego w § 16 ust. 1 o 5% Strony umowy zawra
stosowny aneks w zakresie wartosci umowy.

§17
[rozliczenie przedmiotu umowy]

Strony postanawiaja, ze rozliczenie przedmiotu umowy cdbywaé sie bedzie fakturami
VAT za poszczegdlne Etapy okreslone w § 3.
Podstawg do wystawienia faktur czesciowych jest zaakceptowany (podpisany)
przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego protokét odbioru czesciowego
zaEtap liEtap Il
Podstawa wystawienia faktury koricowej jest protokét odbioru korhicowego
nie zawierajacy wad podpisany przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego,
potwierdzenie zloienia kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz pozwolenie
lub zgoda na uiytkowanie obiektu wydane praz Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 6, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 4, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zapftaty.
Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtoiong Zamawiajgcemu umowe
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o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie naleinosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacege umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedioieniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s3 dostawy lub ustugi.

Bezpoérednia zaptata obejmuje wylacznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umoiliwic

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6.

Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym nii 7 dni

od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym

przez Zamawiajqcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty,

2) ztoiy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoséci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia 2z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone faktura za roboty budowlane etap | i Il nie moze

przekroczyé 90 % wynagrodzenia umownego brutto.

Rozliczenie koficowe nastgpi fakturg koricowa.

Faktury nalezy doreczy¢ wraz z dowodami zaptaty, o ktérych mowa w § 17 ust. 4

niniejszej umowy na adres: Gmina tomianki ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki,

NIP 118-17-68-394.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktur w terminie 21 dni liczac od daty dorgczenia

prawidlowo wystawionej faktury VAT z zastrzezeniem, ie faktury naleiy zlozy¢ do:

15.12.2021 r. —za Etap |, 30.11.2022 r. — za Etap II.

Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury koricowej w terminie 21 dni liczac od daty

doreczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT po uzyskaniu prawomocnego

pozwolenia na uiytkowanie budynku przedszkola jednakze ztozonej nie wczesniej niz

02.01.2023 .

Za dzien zaptaty uznaje sig obcigzenie rachunku Zamawiajgcego poleceniem zaptaty.

Wynagrodzenie objete fakturami, o ktérych mowa w ustepie 1 niniejszego paragrafu

zostanie zaplacone z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Ptatnosci.

§18
[kary umowne]
Zamawiajagcy ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych, ktére naliczane

beda w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
‘9_ 12



1) za zwioke w wykonywaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
dziern zwloki liczony od terminu zakoriczenia poszczegélnych etapow umowy
wskazanych w § 3 ust. 1,

2) za zwlokg w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady — w wysokosci
5 000,00 zt za kaidy dziern zwloki liczonej po uplywie ostatniego dnia wyznaczonego
na usuniecie wad,

3) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy, trwajacej
dtuzej niz 14 dni — w wysokosci 1 500,00 zt za kaidy dziert przerwy,

4) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
— w wysokosci 10 % facznego wynagrodzenia umownego brutto okreélonego
w § 16 ust. 1 umowy,

5) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt
za kazde zdarzenie,

6} za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
2 000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) za niedopetnienie zgtoszenia Podwykonawcy bioracego udziat w realizacji przedmiotu
umowy w wysokosci 20 000,00 zt za kazde zdarzenie,

9) za niedopetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw wykonujacych roboty
budowlane na podstawie umowy o prace, wskazanych przez Wykonawce
lub Podwykonawece, zgodnie z wymogiem okreslonym w § 24 umowy — w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien niedopeinienia tego obowigzku,

10) za nieprzediozenie do wgladu kopii uméw o prace zawartych
przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujacymi roboty
budowlane, o ktérych mowa w § 24 umowy — w wysokosci 200,00 zt za kaidy
przypadek,

11) 0,2 % tacznej wartosci wynagrodzenia brutto umowy okreslonej w § 16 ust. 1,
z tytutu braku dostarczenia dokumentu, o ktérym mowa w § 14 ust. 7, 8 lub 9,
za kaidy dziert zwtoki liczonej od dnia, w ktérym uplynat termin wskazany w § 14
ust. 10,

12) Za nieprzediozenie na wezwanie Zamawiajacego dokumentu o ktérym mowa w § 13
ust. 1 lub 2 w wysokosci 5000,00 zt.

13} Za nie wywigzanie sie z obowiagzku okreslonego w § 20 ust. 10 w wysokoséci 2000,00
2t za kazdy brak przegladu.

. Strony postanawiajg, ze kary umowne staj3 sie wymagalne z chwilg zaistnienia podstaw

do ich naliczenia bez koniecznosci odrebnego wezwania.

. Strony ustalajg, ze taczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 20 procent wartosci

umowy brutto.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdinych (art.471 kc), jezeli poniesiona

szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

. Wykonawca wyraia zgode na potracenie kar umownych z dowolnej wierzytelnosci

Wykonawcy, w szczegllnosci z przystugujacego mu wynagrodzenia za wykonanie

przedmiotu  umowy lub/i zabezpieczenia naleiytego  wykonania umowy

lub/i zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z faktury.
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§19
[wady]

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru robét budowlanych lub odbioru koricowego zostang
stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia przewidziane w Kodeksie
cywilnym z tym, ie:

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uiytkowania przedmiotu umowy {wada nieistotna
nieusuwalna} zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie w odpowiednim stosunku poprzez ziozenie stosownego pisemnego
o$wiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uiytkowanie przedmiotu umowy (wada istotna
nieusuwalna) zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapic¢ od umowy
lub zadaé wykonania, na koszt Wykonawcy niezaleznie od jego wysokosci, przedmiotu
umowy po raz drugi,

3) jezeli wady nadaja sie do usunigcia, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru przedmiotu
umowy do czasu ich usuniecia,

4) o klasyfikacji wad okreslonych w niniejszym ustepie rozstrzyga Zamawiajacy.

2. Wszystkie wady nadajace sie do usunigcia Wykonawca usunie w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie i na wlasny koszt niezaleznie od jego wysokosci.

3. W przypadku nieusunigcia wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu Wykonawcy, ktéry usunie wady
na koszt i niebezpieczerstwo Wykonawcy.

§20
[rekojmia za wady i gwarancja |
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji przez okres ......
miesiecy, zaproponowany w Formularzu oferty stanowigcym zatacznik nr 1
do niniejszej umowy, liczonej od daty protokolarnego koricowego odbioru robét.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na wykonany przedmiot
zamowienia.

3. Termin rekojmi za wady wynosi 5 lat od daty odbioru inwestycji i przekazania
do eksploatacji. O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg w kaidym czasie
trwania rekojmi za wady, w terminie 1 miesiaca od daty jej wykrycia.

4. W przypadku wykrycia i zgloszenia wady przez Zamawiajacego Wykonawca przediuzy
okres rekojmi za wady o czas od zgtoszenia do usunigcia wady.

5. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad,
oraz ma prawo do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio
robdt jako wadliwych.

6. Ostateczny przeglad techniczny odbedzie sie 1 miesigc przed uptywem terminu rgkojmi
za wady.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci  techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady lub usunie wady w sposob nienaleiyty
Zamawiajacy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Niezaleznie od powyiszego Zamawiajacemu przystuguja réwniez uprawnienia wynikajace
z Kodeksu cywitnego. Zapisy niniejszego ustepu stosuje sig odpowiednio do przegladow
technicznych.

8. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rgkojmi za wady
rozpoczyna swdj bieg termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania

S Wykonawca moze zaoferowad gwarancje 60 miesi¢cy, 72 miesigce lub 84 miesigce.
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umowy, o ktérym mowa w § 14.
9. Udzielona rekojmia za wady nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczeri
o naprawienie szkody w peinej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
10. W okresie gwarancji Wykonawca bedzie przeprowadzat na wlasny koszt przeglady
budowlane zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego.

§21
[odstapienie od umowy, rozwigzanie umowy]

1. Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a} w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie moina byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy. Odstapienie od umowy mozie nastapi¢ w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyiszych okolicznogciach, w takim
przypadku Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy,

b} jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c) jeieli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat realizacji przedmiotu
umowy przez okres 21 dni od dnia przejecia terenu budowy, pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje przedmiotu
umowy, na dtuzej niz 14 dni i jej nie wznowit pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie,

e) w przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w § 19 ust.1 pkt 2,

f) w przypadku koniecznosci co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey, o ktérych
mowa w § 17 ust.6 umowy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wigksza niz 5 % facznej wartosci umowy okreélonej w § 16 ust. 1 umowy,

g) w przypadku zmiany podwykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 12 pomimo braku
akceptacji Zamawiajacego na jego zmiane.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jeieli Zamawiajacy
bez uzasadnionej przyczyny nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo
dodatkowego pisemnego wezwania, w terminie 2 miesiecy od uptywu terminu
na zapftate faktury okreélonego w niniejszej umowie.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia podjecia
wiadomosci przez Zamawiajacego © wystapieniu okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 1 lit. b - g niniejszego paragrafu, lecz nie wiecej niz 60 dni od dnia
wystapienia tej okolicznosci.

3. Odstapienie od umowy dla swojej skutecznosci wymaga formy pisemnej i powinno
zawiera¢ uzasadnienie jego dokonania. Odstapienie uznaje sie za skuteczne z chwila
doreczenia Wykonawcy lub Zamawiajgcemu.

4, W przypadkach odstapienia od umowy Strony obcigzaja nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1} w terminie 7 dni od odstapienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robdt wediug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy ktdrej nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza
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umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca motze zadaé dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych
oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od dnia odstapienia, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajagcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, zobowiazany jest do dokonania odbioru robot przerwanych
i zabezpieczajacych oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstapienia,

7) w przypadku odstapienia Zamawiajacy ma prawo przejaé teren budowy,

8) w przypadku pozostawienia przez Wykonawce maszyn, zaplecza budowy,
itp. Zamawiajacy usunie je na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§22
[zmiana adresu Wykonawcy]
W przypadku zmiany adresu Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przestania
Zamawiajacemu nowych danych. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.
W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawce Zamawiajacego o zmianie adresu
wszelka, korespondencje wysylang przez Zamawiajacego zgodnie z posiadanymi
przez niego danymi strony uznajg za dorgczona.

§23

[zmiana umowy]

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowiern umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zapiséw wskazanych

w niniejszym paragrafie.

. Zamawiajacy przewiduje moiliwoé¢ dokonania zmian umowy, w nastgpujacych

okolicznosciach:

1) w przypadku zmiany przepisow prawa bezposrednio zwigzanych z przedmiotem
umowy — dopuszczalna jest taka zmiana umowy, ktéra umotliwi dostosowanie
postanowien niniejszej umowy do nowych przepisow prawa,

2) wprzypadku wystapienia okolicznosci wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy pzp
dotyczacych realizacji przez dotychczasowego wykonawce dodatkowych robét
budowlanych, ktorych nie uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym, o ile staty sie
one niezbedne i zostaly spetnione facznie nastgpujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moie zostaé dokonana z powodow ekonomicznych
lub technicznych, w szczegélnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla zamawiajacego,

. Dopuszcza sie zmiane, ktorej koniecznoé¢ spowodowana jest okolicznosciami, ktorych

zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana

nie modyfikuje ogélnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazda kolejna
zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

. Dopuszcza sie réwniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania

o udzielenie zamoéwienia, ktérych tgczna wartodé jest mniejsza niz progi unijne

oraz jest nizsza niz 15% wartosci zawartej umowy, a zmiany te nie powodujg zmiany

og6Inego charakteru umowy.
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5. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy lub zawieszenie

10.

terminu realizacji zaméwienia w przypadku wystapienia opéznief wynikajacych z:

1) wystapienia warunkéw atmosferycznych oraz ich skutkéw, uniemozliwiajacych
prowadzenie robét zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych. Fakt wystapienia niniejszych okolicznosci musi byé niezwtocznie
potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

2} wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci,

3) w przypadku odmowy wydania lub zwloki w wydaniu przez organy administracji
lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleri, uzgodnien 2z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowy udostepnienia przez wtascicieli,
posesji do celow realizacji inwestycji — termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec
odpowiedniemu przediuzeniu, jednak nie diuzej niz okres trwania tych okolicznosci,

4) zlecenia Wykonawcy robét, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu.

Fakt wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1} i 2) musi byé potwierdzony

w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez

inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przedstawionych w ust. 5 pkt 1), 2) przypadkach wystgpienia opdinieri strony ustalg

nowy termin realizacji, przy czym minimalny okres przesuniecia terminu zakorczenia

robét bedzie réwny okresowi zawieszenia.

Zawieszenie, o ktérym mowa w ust. 5 zostaje zniesione w przypadku ustania okolicznoéci

powodujacych jego zaistnienie. Fakt ustania okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 5, musi

by¢ potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Gdy nowy wykonawca ma zastapi¢ dotychczasowego wykonawce:

1) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, pofaczenia, podziatu, przeksztaicenia, upadiosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa,
o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatlu w postepowaniu, nie zachodza wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za soba innych istotnych zmian
umowy, a takie nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy, lub

2) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzaih wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcow, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1.

Nie wymagajqa zachowania formy pisemnej ponizsze zmiany Umowy, a zostana dokonane

poprzez pisemne zgloszenie potwierdzone przez druga strone Umowy:

1) zmiana na stanowisku kierownika budowy/kierownika robét,

2) zmiana na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) zmiana na stanowisku koordynatora umowy,

4) zmiana adresu Wykonawcy.

§24
[zatrudnianie pracownikéw na umowe o prace]
Wykonawca zobowigzuje sie, e osoby $wiadczace czynnosci  okreélone
przez zamawiajacego w Opisie przedmiotu zamdwienia jako ,Wykaz ustug lub robét
budowlanych na podstawie art. 95 ustawy Pzp, ktére Zamawiajacy okresla
jako wymagajace zatrudnienia osob przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace” (w tym rdéwniez pracownicy zatrudnieni przez ewentuainych
podwykonawcow) beda w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy

—
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0 prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

(ti. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm. ), zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych  wobec  Wykonawcy odnoénie  spefniania  przez  Wykonawce

lub Podwykonawce wymogéw okreslonych w ust. 1 powyzej.

Zamawiajacy jest uprawniony w szczegélnosci do:

1) zadania oéwiadczerr iflub dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. i dokonania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speinienia
WW. Wymogow,

3) przeprowadzenia na miejscu wykonywania swiadczenia kontroli.

Kazdorazowo na z3danie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego

nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sig¢ przediozyé oswiadczenie

Wykonawcy lub podwykonawcy zawierajace: doktadne okreslenie przedmiotu, datg

zlozenia o¢wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujy osoby

zatrudnione na podstawie uméw o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju

umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia

w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego

paragrafu w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4, bedzie

traktowane jako niewypeinienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw s$wiadczacych

czynnosci na podstawie umowy 0 prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy

przez  Wykonawce lub  podwykonawce, Zamawiajacy moie  zwrdcic  sie

o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

Wyzej wymienione czynnoéci Strony zobowigzuja sie wykonywaé zgodnie

z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,

str. 1).

§25
[inne przepisy]

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane oraz ustawy — Prawo zamdwien publicznych.

§ 26
[klauzula prorogacyjnal)

Sprawy sporne wynikle z tytutu realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedy przez sad
powszechny wtasciwy miejscowo wedtug siedziby Zamawiajacego.

§27
[forma umowy]

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja, pod rygorem niewaznosci,
formy pisemnej.



§ 28
[egzemplarze umowy)
Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego, 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.,

§29
[zataczniki]
1. Wykaz zatgcznikow do umowy:
1) Oferta wraz z Zatacznikami, dokumentami Wykonawcy.
2} Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia.
3} Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
4) Dokumentacja projektowa.
5) Zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy oraz rekojmi za wady.
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