
Dzień dobry, 

Uprzejmie proszę o przedstawienie przybliżonej oferty cenowej brutto na świadczenie usługi 

pełninia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: BUDOWA 
PAWILONU ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH TYPU ZAMKNIĘTEGO ORAZ BUDYNKU 
GOSPODARCZO - MAGAZYNOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NA TERENIE ARESZTU ŚLEDCZEGO 
W HAJNÓWCE na terenie działek 2676/8, 2676/13,2678 . 
 
Zakres robót budowlanych: 
- budowa 3-kondygnacyjnego budynku zakwaterowani osadzonych z poddaszem nieużytkowym o 
konstrukcji monolitycznej żelbetowej, wylewanej na budowie w systemowych szalunkach 
przestawnych; pow. zabudowy 965,03m2, pow. całkowita użytkowa 2812,10m2.  
- budowa 2-kondygnacyjnego budynku gospodarczo magazynowego z poddaszem użytkowym o 
konstrukcji tradycyjnej murowano-żelbetowej; pow. zabudowy 225,72m2 ; pow. użytkowa  520,41m2 
- przebudowa części poddasza budynku widzeniowo-warsztatowego w zakresie adaptacji na cele 
użytkowe, 
- budowa instalacji wewnętrznych w w/w budynkach: elektryczna, teletechniczna, sanitarna, 
- zagospodarowanie terenu działki z infrastrukturą techniczną w zakresie: 
 * utwardzenie terenu: droga wewnętrzna pożarowa, zatoczki, chodniki, opaski przy 
budynkach, boisko, korytarz komunikacyjne, 
 * budowa wygrodzeń wewnętrznych: projektowanego boiska, pola spacerowego, przy 
istniejących budynkach widzeniowo-warsztatowym oraz kuchni, 
 * budowa zewnętrznych zadaszonych schodów z podestami, 
 * budowa podestu obserwacyjnego nad istniejącym placem spacerowym, 
 * budowa zewnętrznych odcinków instalacji: energetycznej, oświetleniowej, teletechnicznej, 
kanalizacji sanitarnej, drenażu opaskowego, kanalizajci deszczowej,  
 * budowa podziemnego zbiornika przeciwpożarowego o poj. Całkowitej 120 m3 
 * budowa podziemnego zbiornika retencyjnego na wody opadowe o poj. 53m3 
- remont wraz z przebudową pomieszczeń w budynku kuchni oraz budynku widzeniowo-
warsztatowego, 
 
 
Zakres prac Inspektora Nadzoru m. in.: 
- zapoznanie się całością dokumentacji projektowej oraz z umową na roboty budowlane objęte 
nadzorem i z harmonogramem robót budowlanych 
- opiniowanie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego przedstawionego przez WRB 
- sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją, przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej, postanowieniami umowy na wykonanie robót budowlanych, a także 
zaleceniami i uwagami Zamawiającego, 
- nadzór nad koordynacją robót poszczególnych branż oraz sprawdzanie jakości wykonywanych robót 
budowlanych 
- weryfikacja i potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do wypłaty 
wynagrodzenia, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym dołączonym do umowy na 
wykonanie robót budowlanych 
- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, potwierdzony protokołem, 
- udział we wszystkich odbiorach robót 
- udział w czynnościach WRB związanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru i przekazania jej do 
użytkowania  
- odbiór robót z zachowaniem terminów wynikających z umowy na wykonanie robót budowlanych 
i Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego 
- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie wpisów stwierdzających 
wszystkie zdarzenia mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego 



- bieżąca weryfikacja pod kątem zgodności z dokumentacją projektową materiałów i urządzeń 
zaproponowanych przez WRB do wbudowania, 
- stawiennictwo co najmniej jeden raz w tygodniu lub na każde wezwanie Zamawiającego w 
wyznaczonym miejscu i czasie, 
- stała kontrola realizowanych robót budowlanych w zakresie porządku na budowie i przestrzegania 

przepisów BHP; 

- bieżąca współpraca z Zamawiającym w zakresie prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego oraz 
udzielanie informacji związanych z zadaniem inwestycyjnym na żądanie Zamawiającego, 
- kontakt z Projektantem na każdorazowe zgłaszanie przez Wykonawcę zapytań (zgodnie ze 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych)  
- uczestniczenie w radach budowy i naradach koordynacyjnych na zgłoszenie Zamawiającego, 
- akceptacja zgłoszonych przez Wykonawcę materiałów budowlanych odbiegających od specyfikacji  
- weryfikacja oraz sprawdzenie „Dokumentacji powykonawczej” 
 
Termin realizacji umowy do 31.12.2023r.  
 
Szczegółowa specyfikacja zostanie dołączona do oficjalnego przetargu.  
 


