



## ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A

Sekretariat tel. (58) 32-64-990; faks (58) 32-64-999; Regon: 191687276

[www.zdw-gdansk.pl](http://www.zdw-gdansk.pl) e-mail: [sekretariat@zdwgdansk.pl](mailto:sekretariat@zdwgdansk.pl)



DZS.2462.67.2019.PJ L.p. 7

Gdańsk, dnia 21.01.2020 r.

### Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

**Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł Autostrady A1 Stanisławie, etap 1 Godziszewo***

**Oznaczenie postępowania: 67/DZS/2019/PN/WRI**

### ZAPYTANIA NR 4 (pytania od nr 90 do nr 91)

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) (ustawa Pzp) informujemy, że Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

#### Pytanie nr 90:

„Specyfikacja Techniczna DM-00.00.00 stanowiąca element dokumentacji przetargowej w punkcie 1.5.2 zawiera „(...) wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej wraz z robotami wynikającymi z n/w projektów.(...). Zdaniem Wykonawcy przedmiotowy spis dotyczy zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co jest rozbieżne z formułą niniejszego postępowania (wg zamieszczonego ogłoszenia – zadanie nie obejmuje projektowania). Prosimy o potwierdzenie, że do zadań Wykonawcy, w ramach ceny kontraktowej należy np.: aktualizacja mapy do celów projektowych (pkt 1.5.2 ppkt 2); projekt istniejącego oznakowania drogowego dla docelowej organizacji ruchu (pkt 1.5.2 ppkt 11); aktualizacja wraz z zatwierdzeniem dla projektu DOR z uwzględnieniem etapowego realizowania inwestycji (pkt 1.5.2 ppkt 12); projekt inwentaryzacji elementów przed jego rozbiórką w celu jego odtworzenia (pkt 1.5.2 ppkt 13) ; projekty szczegółowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu (pkt 1.5.2 ppkt 20); projekt technologiczny oraz obliczeń (...) murów oporowych (pkt 1.5.2 ppkt 34); itd. W przypadku braku potwierdzenia, że jest to zakres zadań Wykonawcy w ramach ceny kontraktowej, prosimy o zmianę niniejszej Specyfikacji.”

#### Odpowiedź:

Wymagania w zakresie obowiązków Wykonawcy do realizacji elementów dokumentacji projektowej zostały określone dla zakresu realizacji robót budowlanych. Zamawiający uzupełnia dokumentację postępowania o skorygowaną SST D-M 00.00.00.

**Patrz Zmiana SIWZ nr 4 z dnia 21.01.2020 r.**

#### Pytanie nr 91:

„W związku z odpowiedziami na pytania nr 84 i 85 z dnia 14.01.2020 dopuszczającymi zamiany konstrukcji przy jednoczesnym braku możliwości składania ofert wariantowych prosimy o jednoznaczne określenie

*zakresu do wyceny lub wprowadzenia pozycji wariantowych dotyczących wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego dodatkiem hydrofobowym oraz podbudowy z mieszanki MCE do wzoru kosztorysu.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Na etapie postępowania przetargowego jednoznacznie wskazane zostały wymagania Zamawiającego zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania nr 84 i 85. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie rozwiązań zamiennych na etapie realizacji Umowy na roboty budowlane. Wykonawca powinien dokonać wyceny oferty na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.

**Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na wszystkie zapytania Wykonawców.**

**Termin składania ofert ulega przedłużeniu do dnia 31.01.2020 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2020 r. o godzinie 11:15.**

Z poważaniem,

**DYREKTOR**

**mgr inż. Grzegorz Stachowiak**

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub jego pełnomocnika)

**Rozdzielnik:**

1. Aneks nr 7 do SIWZ;
2. Platforma zakupowa Zamawiającego;
3. Aa.

Osoba prowadząca postępowanie: Paweł Jurgo, tel. (58) 3264963, pjurgo@zdwgdansk.pl