



Wiskitki, dnia 2 grudnia 2022 r.

## GMINA WISKITKI

IZRK.271.26.2022

### Informacja o wyjaśnieniach treści SWZ

Zamawiający – **Gmina Wiskitki** – informuje, że w postępowaniu pn.: „*Dostawa kruszyw wraz z wbudowaniem na drogi gminne – postępowanie II*” wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, na który Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi:

#### **Pytanie nr 1:**

Termin realizacji umowy to maksymalnie 16 grudnia 2022 r. W przypadku oferowania przez wykonawcę terminu realizacji 10 dni roboczych przy założeniu, iż wykonawca podpisze umowę najwcześniej 10 grudnia br. (co w przypadku tego rodzaju zamówienia jest mało prawdopodobne) daje wykonawcy termin do 20 grudnia b.r. Proszę o informację, jaki w tym przypadku będzie termin realizacji umowy? Prosimy o wydłużenie terminu realizacji przynajmniej do 28.12.2022 r.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, że zależy mu na realizacji umowy zgodnie z zapisami SWZ, tj. do dnia 16 grudnia 2022 r.

#### **Pytanie nr 2:**

Prosimy o informację, co w przypadku występowania opadów deszczu/śniegu, warunków które uniemożliwią skropienie nawierzchni emulsją asfaltową? Czy Zamawiający przewiduje w takiej sytuacji wydłużenie terminu realizacji umowy?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, że zależy mu na realizacji umowy zgodnie z zapisami SWZ, tj. do dnia 16 grudnia 2022 r.