: Terespol, dnia 22.04.2022 r.
Znak sprawy: IP.271.3.2022.AG

-Wykonawcy bioracy udzial w postepowaniu-

Dotyczy postepowania o udzielenie zamo6wienia publicznego prowadzonego w trybie
art. 275 pkt 1 na zadanie pod nazwa: “Wykonanie sztucznej nawierzchni sportowej na
biezni stadionu miejskiego w Terespolu”

A. Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo
zamoOwien publicznych - dalej ,ustawa Pzp” - Zamawiajacy Gmina Miasto
Terespol, zwany dalej ,Zamawiajgcym”, przekazuje tre$¢ zapytan dotyczacych
tresci Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (SWZ), wraz z udzielonymi
odpowiedziami.

Pytania z dnia 11.04.2022 r.

1. Zwracamy si¢ z pro$bg o wyjasnienie: termin realizacji zaméwienia to 6 miesiecy od
podpisania umowy czy 7 miesiecy, bo istnieje rozbiezno$¢ miedzy SWZ a projektem
Umowy.

2. Prosze o potwierdzenie, ze bieznia ma by¢ wykonana w kolorze ceglasto-
czerwonym.

3. Prosze o podanie kwoty przeznaczonej na te inwestycje.

Pytania z dnia 15.04.2022 .

4. Prosze o uzupetnienie dokumentacji technicznej o badania geologiczne.

5. W przypadku braku badan geologicznych, prosze o potwierdzenie, ze wykonawca
nie ponosi konsekwencji za jej brak.

6. Z Geoportalu oraz czeSciowa z rysunku O1 - wida¢, ze w miejscu projektowane;j
biezni jest bieznia z zuzlu (szutrowa), prawdopodobnie z obrzezami. W
przedmiarze brak pozycji dotyczacych jakichkolwiek rozbiérek takich elementow -
wrecz s3 pozycje dotyczace jakby tam byta murawa. Majgc na uwadze, znacznie
wyzsze koszty rozbiorki i pézniejszej utylizacji zuzlu: Prosimy o informacje (rodzaj
materiatu i ilo$¢), na temat koniecznych rozbidrek. Prosimy o informacje czy
materiat z rozbiérek jest wtasnoscig Inwestora czy Wykonawcy. W przypadku
konieczno$ci ztozenia/przewiezienia materiatéw z rozbiérki do miejsca
wskazanego przez Inwestora prosimy o okreslenie rodzaju materiatu i ewentualnie
ilosci.

7. Prosimy o okre$lenie rodzaju skaty z jakiem na pochodzi¢ ttuczen kamienny.

Pytania z dnia 20.04.2022 r.

8. W dokumentacji projektowej Zamawiajacy okreslit wymagania dla nawierzchni
typu natryskowego na boisko wielofunkcyjne i bieznie, okres$lajgc konkretne

Strona1lz Q




10.

11.

zakresy dla wyszczegblnionych parametréw. Taki opis eliminuje mozliwos¢
zaoferowania wiekszo$ci nawierzchni typu natryskowego jakie stosowane sg na
naszym rynku.

W celu poszerzenia konkurencyjno$ci postepowania, prosimy o dopuszczenie

nawierzchni typu natryskowego 0 ponizszych parametrach:
. Catkowita grubos¢ systemu - 13,4 mm
. Wytrzymatos¢ na rozcigganie - 0,67 MPa
. Wydtuzenie przy zerwaniu - 110%
. Wspbtczynnik tarcia TRRL - 61
e Odksztatcenie pionowe w  temperaturze 23 o€ - 2,3 mm

» Amortyzacja/Redukcja sity w temperaturze 230C - 39%

Zwracamy uwage, iz Zgodnie z art. 99 ust. 4 Pzp (poprzednio art. 29 ust 2 Pzp)
przedmiotu zaméwienia nie mozna opisywa¢ w sposob, ktory mogtby utrudniac
uczciwg konkurencje, w szczeg6lnoSci przez wskazanie znakéw towarowych,
patentdéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegélnego procesu, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawceg, jezeli mogtoby to
doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow
lub produktow.
Naruszenie zasady wynikajacej z art. 99 ust. 4 Pzp moze mie¢ charakter bezpoSredni
(je$li zamawiajgcy wprost stosuje nazwy wilasne wskazujace konkretnego
wykonawce lub produkt) lub posredni (je$li nazwy wiasne nie zostajg wskazane, ale
szczegbtowy opis parametréw wskazuje na jeden konkretny produkt). Ponadto
nalezy wskaza¢, ze naruszeniem zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opis
przedmiotu zamoéwienia wskazujacy na jeden konkretny produkt lub wykonawce,
ale takze taki opis, ktéry umozliwia dostep do zamoéwienia kilku wykonawcom,
jednocze$nie uniemozliwiajgc go w sposob nieuzasadniony innym, ktérzy rowniez
byliby w stanie wykonaé¢ dane zamdwienie. Dodac tez nalezy, ze w przypadku oceny
konkretnego stanu faktycznego jako naruszenia zakazu sformutowanego w art. 99
ust. 4 Pzp wystarczajacym jest uprawdopodobnienie utrudnienia konkurencji przy
opisie przedmiotu zamowienia.

Pytania z dnia 21.04.2022 r.

Prosimy o ujednolicenie wymagan w zakresie terminu realizacji umowy w SWZ jest
6 miesiecy a w umowie 7 miesiecy.

Czy Zamawiajgcy dopus$ci rozliczenie czeSciowe Inwestycji, np.: comiesigczne
wedtug harmonogramu wykonanych prac?
Przy okre$lonej jednej koncowej fakturze za wykonane prace, zwigksza sig
wysoko$¢ ofert, poniewaz Wykonawcy muszg doda¢ do wycen koszty kredytowania

Inwestycji.
Prosimy o ujednolicenie zapisow SWZ ust 4.5. i Umowy par 12 ust 1, w zakresie
gwarancji. W SWZ jest to kryterium oceny ofert
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4.5. Gwarancja.
Diugos$¢ okresu gwarancji jakosci na roboty budowlane oraz wbudowane materiaty
i zamontowane urzgdzenia - stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiajgcy okre$la je
na okres w przedziale od 36 miesiecy (termin minimalny) do 60 miesiecy (termin

maksymalny).

W Projekcie umowy:
§ 12
Gwarancja i rekojmia.

1. Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu: ... (nie mniej niz 60) miesiecznej gwarancji jako$ci na
roboty budowlane oraz wbudowane materialy i zamontowane urzgdzenia.

Przy zaoferowaniu 36 miesiecy zgodnie z SWZ do umowy nie mozna wpisaé
wartos$ci mniejszej niz 60 mcy.

Odpowiedzi na pytania:

1. Termin realizacji zamowienia to 6 miesiecy od dnia podpisania umowy zgodnie z
zapisami SWZ.

2. Bieznia ma by¢ wykonana w kolorze ceglasto-czerwonym.

3. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zaméwiena bedzie podana przez
Zamawiajgcego przed otwarciem ofert - w mys$l art. 222 ust. 4 PZP.

4. Badania geologiczne nie byty przeprowadzone.

5. Po zdjeciu humusu (lub innego luznego gruntu - co nalezy rozumieé jako
analogie) o gr. 30 cm nalezy przeprowadzi¢ mechaniczne zageszczanie gruntu
pod warstwy konstrukcyjne biezni. W przypadku stwierdzenia, iz odkryty grunt
nie speinia wymogéw technologicznych lub zachodzg inne okolicznosci, ktérych
nie mozna bylo wcze$niej przewidzieé, Zamawiajgcy zleci dodatkowo
ewentualne roboty konieczne do wykonania zadania podstawowego.

6. Nie przewiduje si¢ innych robét rozbiérkowych niz przewidziane w projekcie i
przedmiarze roboOt. Materiat z rozbidrki stanowi witasnos¢ Zamawiajgcego.
Wywiezienie lub sktadowanie materiatéw z rozbiérki odbedzie sie w miejscu
wskazanym przez inwestora w odlegtosci do 1 km.

7. Thuczen kamienny ma pochodzic ze skaty dolomitowe;.

8. Dokumentacja projektowa w pkt. 6.1 podaje minimalne wymagania dla

nawierzchni poliuretanowej natryskowe;j.
Proponowane w pytaniu stawianym przez wykonawce parametry spetniajg w
catosci te wymagania.
Ponadto cyt.:
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,2Dopuszcza sie parametry techniczno - uzytkowe nie gorsze niz projektowane,
wskazane na zatgcznikach graficznych i opisie do projektu”.
,2Dopuszcza sie inny ukitad warstw nawierzchni niz podany pod warunkiem
zachowania parametréw uzytkowych nie gorszych niz w oryginalnej dokumentacji
pod warunkiem przedstawienia podstaw takiej zmiany wynikajgcej z proponowanej
technologii innej niz w dokumentacji.”
9. Termin realizacji zamdwienia to 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.
10.Zamawiajgcy dopuszcza rozliczenie czeSciowe w postaci 2 faktur, jednej
cze$ciowej i jednej koricowej, zgodnie z przedstawionym harmonogramem.
11.Dtugoé¢ okresu gwarancji jakosSci na roboty budowlane oraz wbudowane
materiaty i zamontowane urzgdzenia - nie stanowi kryterium oceny ofert.
Zamawiajacy okresla je na okres min. 60 miesiecy.

Odpowiedzi na pozostate pytania zadane przez Wykonawcow w dniu 21.04.2022 r.
zostang udzielone po uzyskaniu odpowiedzi od Projektanta.

Powyzsze zmiany obliguja Zamawiajacego do przedluzenia terminu skltadania
ofert, tym samym, ulegaja zmianie zapisy dotyczace terminow, okreslone w
rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:

| w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmiana jest:

Termin sktadania ofert: 25.04.2022 r. godz. 10:00

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin sktadania ofert: 29.04.2022 r. godz. 10:00

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmiang jest:

Termin otwarcia ofert: 25.04.2022 r. godz. 10:30

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: 29.04.2022 r. godz. 10:30

Powyzsze zmiany powoduja zmiane terminu zwiazania oferta, a mianowicie:

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmiana jest:

Wykonawca jest zwigzany ofertg do dnia 24.05.2022 r.
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w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest: B

Wykonaweca jest zwigzany ofertg do dnia 28.05.2022 r.

Powyzsza zmiana tresci SWZ powoduje zmiane tresci ogloszenia o
zamoOwieniu nr 2022 /BZP 00115006/01 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

Ogtoszenie o zmianie ogloszenia zostato opublikowane w dniu 22.04.2022 .
pod numerem 2022/BZP 00115006/02 z dnia 2022-04-22

Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, iZ pozostata tre$¢ SWZ pozostaje bez

zZmian.
KMISTRZ

mge-dasek Dantelke -
(podpiskierownika Zamawiajacego
i lub osoby upowaznionej)
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