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zalacznik nr 7A do SWZ

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Umowa Nr ... /Projektowane postanowienia umowy
dot. CzeSci nr 1

zawarta w Lubaczowie dnia ... pomiedzy:

Gmina Lubaczéw,

ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczow,

NIP: ..., REGON: ...,

reprezentowanym przez Wiestawa Kapla - Wéjta Gminy,
przy kontrasygnacie Agnieszki Brzeziak — Skarbnik Gminy;
zwana w dalszej czeSci umowy Zamawiajacym

a:

................................................... adres: .......ccceeereeuenenn. , Wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonej pod nr: ................. 3 NIP: e ; REGON: ..ot ; reprezentowang
przez:

Lo et aeeeeeees

2. e

lub

[€00011C) IR (nazwisko) ......cceceeevenenne prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
(imie) ......... (nazwisko) .......cc..... (nazwa handlowa)..................... z siedziba (adres prowadzone;j
dziatalnosci gospodarczej) ......... NIP: e ; REGON: oo ; zwana

w dalszym teksécie umowy Wykonawca,
tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W  wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.,j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),
dalej: ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta zostaje umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy,
t. j. przedsiewziecia pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krowica Holodowska
- etap I wraz z poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lubaczé6w” w ramach
Rzadowego Funduszu Polski Fad Program Inwestycji Strategicznych - edycja szésta PGR CzeS¢ nr 1
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w miejscowosciach Krowica Sama i Krowica
Hotodowska - Etap I - Cze$¢ 1 w zakresie okreSlonym w niniejszej umowie oraz dokumentach,
o ktoérych mowa w ust. 3.

1.1. Zakres przedsiewziecia obejmuje wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zakresem
wskazanym w SWZ oraz dokumentacji projektowej.

1.2. W ramach przedsiewziecia Wykonawca zobowiazany jest takze do ustawienia na wlasny
koszt tablic informujacych o finansowaniu (zgodnie z wytycznymi o ktérych mowa w § 2, ust.
2 pkt 33), oraz zapewnienia na wlasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej niezbednej do
zrealizowania przedmiotu umowy.
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2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 i 1.1 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
(stanowiaca zatacznik nr 1 do umowy), Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia (zwana dalej:
SWZ) oraz odczytywanymi lacznie z dokumentacja projektowa przedmiarami robot.
Dokumenty te stanowia integralna cze$¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczegdlnosci z przepisami Prawa budowlanego
oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

3. Szczegblowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczeg6lowe obowiazki Wykonawcy stanowi
dokumentacja stanowiaca zalacznik nr 1, ktéra wchodzac w sktad SWZ, stanowi jej integralna
czesC.

4. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Promesa NR Edycja6PGR/2023/983/PolskilLad, dotyczaca
realizacji przez Gmine Lubaczéw zadania, okre$lonego w ust.1.1.

5. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udzialem wltasnym Zamawiajacego,
na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy dotyczacej przewidzianego dofinansowania i
przyjmuje do wiadomoéci, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w caltosci
nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
inwestycji poprzez Beneficjenta (Zamawiajacego), zgodnie z warunkami ptatnosci
okreSlonymi w § 6,

2) doktadnie zapoznat sie z opisem robét, jakie maja zosta¢ wykonane i sposobem ich
wykonania. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania calo$ci robét zgodnie z
zamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w
kolejnosci wagi: dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, wymagania w SWZ.
W przypadku rozbieznoéci zakresu rob6t Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub brakéw
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru i
projektanta oraz Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przeciwnym
przypadku, Wykonawca zobowiazani beda do interpretacji zakresu zaméwienia ,,rozszerzajaco”,
tzn. zostana zobowiazani do wykonania w ramach wynagrodzenia  ryczattowego  wszystkich
robdt, ustug, dostaw  wynikajacych z wymienionych wyzej dokumentéw, niezbednych do
prawidlowego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej ukoniczenia i oddania przedmiotu
zamoOwienia do eksploatacji w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i funkcja, a ktérych wykonanie
profesjonalny Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannoéci mogtby przewidzied, na etapie
kalkulowania ceny oferty, jako konieczne do wykonania

W pozostalym zakresie zalaczone przedmiary robét stuza tylko do uzupelienia opisu
przedmiotu zamdwienia i nie sa podstawa do jakichkolwiek roszczen.

Przedmiary rob6t maja charakter pomocniczy i nalezy je odczytywa¢ wylacznie z innymi
dokumentami stanowigcymi integralna cze$¢ niniejszej umowy. Przedmiary robot
stanowiace zataczniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczaltowy charakter
wynagrodzenia stanowia dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy
wyceny i ilosci prac sg orientacyjne.

6. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiadac¢ co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz odpowiadac
jakos$ciowym i gatunkowym wymaganiom okres§lonym w opisie dokumentacji przedmiotu
zamoOwienia,

2) Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ i na kazde Zadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenistwa,
atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobate techniczna. Komplet ww. dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
po zakonczeniu robdt, przed odbiorem przedmiotu umowy wraz zzawiadomieniem
o gotowosci odbioru koricowego lub z zawiadomieniem o gotowosci odbioru czeSciowego
poszczegdlnego zadania inwestycyjnego.

W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca
przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego tlumaczenie na jezyk polski.
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10

11

Przedmiot zamdwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego,
t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dziern odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreS§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z
powyzszego Strony sporzadza protokot réznicowy.

. Dopuszcza sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych w

dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,

t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dziert odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czeSci umowy nazywane sa robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzadza protokdt réznicowy, okreSlajacy wysoko§¢ zmniejszenia zakresu robdt

budowalnych/prac projektowych i wynagrodzenia.

.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego

zmniejszenie, przez zloZenie jednostronnego o$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 60 % wielko$ci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z
uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytutu wykonanej czeéci przedmiotu umowy
w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokot réznicowy, okreslajacy
zakres rzeczowy oraz wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada uprawnienia i srodki do wykonania przedmiotu umowy,

t. j.;, wykonanie robét budowlanych, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej,
udzielenie rekojmi i gwarancji z nalezyta starannoscia i oferowanym terminie a zakres prac
(robot budowalnych) oraz wszelkie inne okolicznosci zwigzane przedmiotem zamoéwienia
sa mu znane i w zwiazku z tym nie bedzie w przyszlosci wystepowac z roszczeniami.

§2
Obowiazki stron

Obowiazki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy terenu(6w) budowy(6w),

2) pelnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbioré6w wykonanych robét budowlanych na zasadach okres§lonych w § 4
niniejszej umowy,

4) zaplata wynagrodzenia za na zasadach okre$lonych w § 6 niniejszej umowy.

Wykonawca, oprécz zrealizowania wszystkich obowiazkéw i zadan wynikajacych z tresci

zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowiazany jest w szczeg6lnosci do (jesli

dotyczy):

1) protokolarnego przejecia terenu(6w) budowy(éw) od Zamawiajacego,

2) opracowanie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ),

3) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawa prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi. ZaloZenie, chociazby przepisy ustawy Prawo budowlanego nie nakazywaly
dziennika budowy dla kazdego z zadan inwestycyjnych oddzielnie sktadajacych sie na
przedmiot umowy oraz szczegdlowe i chronologiczne uzupelnianie, a takze
przechowywanie dziennika budowy wytacznie na terenu(6w) budowy(6w),

4) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz utrzymanie ww.
sktadnik6w w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu rob6t przed dostepem os6b
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robdt, drég tymczasowych,
dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

5) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz. okre$lonymiw
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przepisach szczegdtowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Wszyscy pracownicy
skierowani przez Wykonawce do realizacji zaméwienia beda odpowiednio przeszkoleni
i posiada¢ beda wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

6) przeprowadzenia prdéb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd i opinii
niezbednych do wykonywania robét, w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania robot,

7) organizacji terenu(éw) budowy(éw) oraz oznaczenia terenu(6w) budowy(6w), terenéw
przyleglych oraz organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla
realizacji przedmiotu umowy,

8) zabezpieczenia terenu(6w) budowy(éw) przed dostepem 0s6b trzecich,

9) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (postanowieniami SWZ i niniejszej
umowy) do dokonania odbioréw koricowego przez Zamawiajacego,

10) zapewnienia sprzetu spelniajacego wymagania norm technicznych,

11) pokrycia kosztéw prob oraz wydatkéw zwiazanych z organizacja konicowego odbioru
technicznego robdt budowlanych,

12) likwidacji terenu(6w) budowy(6w) i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwltocznie
po zakoniczeniu robot,

13) zglaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajacemu oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

14) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, W zgloszeniu koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych Wykonawca obowiazany jest do szczegdtowego opisania tych
robot oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapic i jest obowiazany do wykonywania rob6t zamiennych wylacznie po wyrazeniu
przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie
robdt zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie
umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w umowie i z tytulu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie,

15) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) lub
innych zaméwien powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamdwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére maja wplyw na
realizacje niniejszego zamdwienia, w terminie do 3 dni od dnia powzigcia wiadomosci, pod
rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w przyszlosci. W zgloszeniu
konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych lub innych zamoéwienn powigzanych
Wykonawca obowiazany jest do szczegblowego opisania tych robot oraz przyczyn
uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ i jest
obowiazany do rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) wylacznie po
wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego
wykonanie rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,

16) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego na piSmie o problemach
technicznych lub okolicznoéciach, ktére moga wplynaé¢ na jako$¢ robét lub termin
zakonczenia rob6t w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa
do powotywania sie na te okoliczno$ci w przyszltosci,

17)jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $§rodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach,

18)  wilasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostate po procesie budowy

materialy zostaly przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposéb

»przyjazny srodowisku”, co oznacza ze Wykonawca jest zobowigzany postepowac zgodnie

z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Wykonawca zobowiazany jest udokumentowac

materialy pochodzace z demontazu/montazu i wyburzen Wykonawca zagospodaruje zgodnie z
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ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach i przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
utylizacje wszystkich odpadéw uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a w przypadku
materiatéw, dla ktérych nie ma obowiazku prowadzenia ewidencji odpadéw Wykonawca zlozy
Zamawiajacemu o$wiadczenie, ze materialy uzyskane w trakcie prac zostana poddane
segregacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami o odpadach i zlozone w odpowiednich
pojemnikach. Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca
dostarczy do Zamawiajacego nie pdzniej niz w dniu odbioru przedmiotu umowy,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikéw na odpady podlegajace recyklingowi; t. j.
pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szklo i odpady metalowe,

18b) uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolent na wywo6z nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz
wdd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwiazanych z wykonywaniem
rob6t budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz
terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem,

18¢) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na paletach i przekazaé
protokolarnie Zamawiajacemu, w szczeg6lnosci rozebrane elementy nawierzchni drég
nalezy skruszy¢ i zesktadowa¢ na dziatce Zamawiajacego wskazanej przez Zamawiajacego,

19) wykonania prob wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezna, uprawniona jednostke na kazde
zadanie Zamawiajacego,

20) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jakoéci rob6t oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane i innych przepiséw szczegdltowych,

21) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczegdlnosci wstep
na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robdt, dokonywanie ogledzin
materialéw dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy prébach,

22) uczestniczenia w odbiorze dokonanym przez instytucje zewnetrzne np. PINB,

23) zapewnienia na wlasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej niezbednej do zrealizowania
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ wraz z zawiadomieniem
o gotowosci do odbioru konicowego geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wraz
z o$wiadczeniem geodety, ze uzyskata ona pozytywny wynik weryfikacji w PODGIK w
Lubaczowie), pod rygorem braku przystapienia do czasu uzupeknienia,

24) sporzadzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podzialem na rodzaje
robdt wraz z wykazem wyposazenia,

25) sporzadzenia harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systemow
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentéw i przekazanie go
Zamawiajacemu;

26) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajacego pracownikéw w zakresie obstugi i
uzytkowania wbudowanych urzadzen,

27) w przypadku wystapienia sytuacji o ktérej mowa w pkt 16 prowadzenia frontu rob6t nie
objetych sytuacja, aby nie powodowacd przestojow,

28) sukcesywnego dokumentowania realizacji rob6ét budowanych poprzez dokonywanie
i ewidencjonowanie za pomoca fotografii. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu do odbioru cze$ciowego oraz wraz z zawiadomieniem o gotowos$ci do

odbioru koricowego, pod rygorem braku przystapienia do czasu uzupeknienia,

29) sukcesywnej - jesli zajdzie taka konieczno$¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo -
finansowego (stanowiacego zalacznik nr 3 do niniejszej umowy), pod warunkiem
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty,

30) skladanie uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodéw potwierdzajacych optacenie
sktadek na kazde wezwanie Zamawiajacego celem zapewnienia ciagloSci umowy
ubezpieczenia cywilnej (OC) na suma gwarancyjna nie mniejsza niz warto$é
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z tytulu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda
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osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub oséb
trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w
zwiazku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie do trzech dnia od dnia wezwania,

31) wykonanie na koszt wlasny projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
miejsc, na ktorych beda powadzone roboty, zwigzane z realizacja przedmiotu umowy wraz
z uzyskaniem jego zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

32) Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu do odbioru cze$ciowego oraz
wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koricowego, kosztorysy powykonawcze,
odrebny dla kazdego zakresu zadania (stanowia dokument niezbedny z uwagi
na rozliczenie kosztéw w ramach przyznanej Zamawiajacemu dotagcji), pod rygorem braku
przystapienia do czasu uzupelnienia,

33) ustawienie tablic informujacych o finansowaniu z Programu: Rzadowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych, na kazdym z budowanych obiektéw, przed
rozpoczeciem robot, w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajacym,

34) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym
do nie sktadowania jakichkolwiek materiatéw, urzadzen, odpadéw czy Smieci,

35) utrzymania drég dojazdowych do terenu budowy, a w konsekwencji do realizowania
zamOwienia w sposOb zapewniajacy ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzezach zadan
inwestycyjnych z zachowaniem stalego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych
do terenu budowy przez caly okres trwania robot,

36) usuniecia drzew i krzewéw kolidujacych z wykonaniem planowanego zadania wraz
z zapewnieniem we wlasnym zakresie opinii ornitologicznej, zabezpieczenie drzew
i krzew6w nieprzeznaczonych do wycinki, znajdujacych sie na terenie prowadzonych robot
budowlanych.

2a. Wykonawca zobowiazuje sie przygotowa¢ w porozumieniu z zespotem inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczeciem robdt prac
projektowych i przed rozpoczeciem rob6t budowlanych wzoréw dokumentéw dotyczacych:

1) wnioskoéw o przekazanie terenu budowy,

2) wnioskéw materiatowych,

3) czeSciowych protokotéw odbioru robot/prac projektowych i wnioskow o platnosé
czeSciowa,

4) zestawienia umoéw z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku Wykonawce
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia) w formie tabeli,

5) konicowego protokotu odbioru rob6t budowlanych oraz konicowego wniosku ptatnosci,

6) oSwiadczen Podwykonawcow o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,

7) zawiadomien o: gotowosci odbioru koricowego, przeszkodach w realizacji umowy.

3. Z chwila przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwiazku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczeg6lnosci za:

1) nastepstwa nieszczeSliwych wypadkéw pracownikdw i oséb trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drég, obiektéw, materialéw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnos$ci oséb trzecich.

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego
odpowiedzialnosci.

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznoéci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

3c. Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
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odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzar prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw
z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajac
do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy 2z materialtbw wlasnych,
nieposiadajacych wad prawnych i fizycznych. Materialy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie moga by¢ w szczegdlnosSci obcigzone prawami 0s6b trzecich. Materialy, o
ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$§lonym w art. 10 ustawy z dnia 77
lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych. Zamawiajacy ma prawo zadania od Wykonawcy dostarczenia
dokumentu WZ potwierdzajacego zakup materialéw, ktére wymagaja akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6. Wykonawca zobowiazany jest stosowa¢ materialy gatunku I oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane $wiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwoséci co do jakosci uzytych
materialéw, badz jakoSci wykonania rob6t, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, Zze zastosowane
materialy badZ wykonanie robét jest niezgodne z umowa, sztuka budowlana lub przepisami
prawa, to koszty badan obciazaja Wykonawce, gdy za$§ wyniki badann wykaza, Zze materiaty
badz wykonanie rob6t sa zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Wnioski materialowe na przewidziane do wbudowania materialy musza by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrédta uzyskania wszystkich materialéw powinny
by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem rob6t. Nie pdzniej niz 5
dni przed zaplanowanym uzyciem materiatbw Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
szczegOlowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania i~ wbudowania,
wymagane  $wiadectwa  badann  laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatow
do zatwierdzenia. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagly spetnialy
wymagania dokumentagji.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 p,z,p, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci polegajace na §wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczeg6lnosci:

" 45232410-9 - roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej,

" 45332000-3- Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

" 45255600-5- Roboty w zakresie kladzenia rur w kanalizacji,

» pozostaly zakres czynno$ci opisany jest w przedmiarach robdt i dokumentacji projektowe;.

10.0bowiazek okreSlony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ postanowienia
zobowiazujace Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére
wykonuja czynnoéci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. W trakcie realizacji zamdOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 9
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnoséci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

dokonywania ich oceny,
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12.

13.

1.

2.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym

W tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektére

ze wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spelienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych czynnoSci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne okre$lenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnoéci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

2) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zamo6wienia
czynnoéci, ktorych dotyczy ww. oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegllnosci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkow
pracownika okreslony w umowie o prace;

3) po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony)
zanonimizowana zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczeg6lnos$ci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika;

4) zaSwiadczenie wlaSciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw pracownika;

5) po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczeni, zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panistwowa Inspekcje Pracy.

§3
Podwykonawstwo

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcoéw zawierajac z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawi¢
Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
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o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej,

pod rygorem niewaznosci, zastrzezerr w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy

o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawi¢
Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem Kkopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Je$li
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Przystapienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczeg6lnosci:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robét i ich
wycena np. w formie kosztorysu, z podzialem na robocizne, materialy, sprzet (RMS) oraz
z czeScia dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robét objetych umowa
i odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robét
wynikajaca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodna z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iz granica solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania rob6t objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robét
Wykonawcy;

5) terminy odbioru robét - musza by¢ krétsze lub musza przypada¢ na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury - nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

7) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcéw kosztéw utrzymania
terenu(6w) budowy(éw), oplat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy
Wykonawca lub Podwykonawca a Podwykonawca lub odpowiednio dalszym
Podwykonawca za w/w koszty odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowiazany jest

przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych uméw poswiadczonych za zgodno$é z

oryginatem, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
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zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wylaczenie,
o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci
wiekszej niz 50 000,00 zl.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okreSlone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawieraé postanowien
okreslonych w ust. 6. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

12.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly
one dziatlaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13.Niezaleznie od postanowienn ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okre$lonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14.Suma zobowiazan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcéw i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcoéw z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzsza¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreSlonego niniejsza umowa.

15. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowiazania zaciagniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badZ niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

16.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciagniete przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcéw czy ustugodawcow, ktérych umowy nie zostaly przedtozone
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie robdt przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowiazan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w spos6b wadliwy,
niezgodny z zaloZeniami i przepisami.

18.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnoSci zawierania umoéw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczeni z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym zwlaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja: do 400 dni, od dnia zawarcia umowy.
1a. Rozpoczecie ~ po protokolarnym przekazaniu terenu(6w) budowy(éw) Wykonawcy
w terminie do 10 dni od dnia przekazania, ktére nastapi w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym, nie p6zniej niz do 10 dni od dnia uzyskania wszelkich pozwolenr przez
Zamawiajacego.
2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ date podpisania przez strony
protokotu koncowego odbioru robot.
2a. Do dokonania odbioru konicowego Zamawiajacy powota komisje odbioru koricowego
przedmiotu umowy, ktéra sporzadzi protokét odbioru koricowego zawierajacy ustalenia
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poczynione w trakcie odbioru.
3. Strony ustalaja, Ze beda stosowane nastepujace odbiory:
a) odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
b) odbiory czesciowe robdt budowlanych dla kazdego zadania inwestycyjnego,
¢) odbiory czeéciowe dla celéw fakturowania,

d) odbior koricowy (ostateczny),

e) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy (powyzsze stanowi uprawnienie, lecz
nie obowiazek Zamawiajacego), liczac od dnia odbioru koricowego i na kazde wezwanie
Zamawiajacego,

f) odbiér pogwarancyjny.

4. Wykonawca winien zgtasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi
nadzoru gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego
zgloszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni
powyzszego obowiazku, zobowiazany bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wlasny.
Prawidlowos$¢ wykonanych rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru (koordynatora)
o zakoriczeniu robdt, a nastepnie o gotowosci do odbioru robét. Zawiadomienie Wykonawcy
o zakoniczeniu robdt i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (koordynatora).

6. Wykonawca zakoriczy roboty i zgtosi do odbioru najpézniej na 10 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Wraz ze zgltoszeniem Wykonawcy przedlozy
stosowne pozwolenia na uzytkowanie wydane przez wlasciwy organ administracji.

6a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbior konicowy
przedmiotu zamowienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej) a takze
dokumentacje dotyczaca ewentualnych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, w tym
przede wszystkim potwierdzen uregulowania wynagrodzenia do pelnej wysokoSci
(wygenerowane wydruki z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie
przelewow oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub
tylko wygenerowane wydruki z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy
otrzymanie przelewéw potwierdzajgce uiszczenie catosci naleznosci). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2
stosuje sie odpowiednio, w przypadku nie usuniecia usterek w odbiorze koricowym stosuje sie
odpowiednio.

6b. Czynnosci odbioru koricowego wykonywane sa w terminach okreslonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakonczenia rob6t moze spowodowal przesuniecie o odpowiednia liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowac zwloke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowiazku przystepowac
do odbioru koncowego przed zakonczeniem robdt ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadt w zwtoke.

6¢. Wykonawca zobowiazuje sie przediozy¢ Zamawiajacemu wraz z zawiadomieniem, o ktérym
mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym takze powykonawczej (w formie
dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na
przeno$nym noéniku danych). Dokumentacja powykonawcza - zatwierdzona przez nadzor
inwestorski stosowna adnotacja - powinna zawiera¢: spis tresci wszystkich zataczonych
dokumentéw, protokotéw, deklaracji zgodnosci, certyfikatow, nadto wszelkie dokumenty
techniczne na podstawie ktorych ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji
projektowej oraz dokumentacje fotograficzna.

7. Z czynnoSci odbioru konicowego robdt zostanie spisany przez Strony stosowny protokot
odbioru konicowego robét, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
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Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date zakoriczenia
niniejszej umowy. W zwiazku z powyzszym Wykonawca powinien zglosi¢ do Zamawiajacego
gotowo$¢ do odbioru koricowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin
odbioru konicowego zgodnie z w/w procedurami przypadal najp6zniej w dniu zakoriczenia
niniejszej umowy.

8. Zamawiajacy zwola komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiér koricowy
terminie nie przekraczajacym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia
Zamawiajacemu zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koricowego.

9. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakoniczenia robot, w tym takze potwierdzenie kompletnosci dokumentow
niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza).

9a. Przepisy ust. 7 zdanie pierwsze, ust. 8, ust. 9 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio
do odbioréow cze$ciowych, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt b. Zamawiajacy dopuszcza aby
Wykonawca wraz z zawiadomieniem o odbiorze czesciowym Wykonawca przedlozyt wszelkie
dokumenty odbiorowe (w tym powykonawcze) dotyczace pojedynczego zadania
inwestycyjnego, ktérego ma nastapi¢ odbior.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostana stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy
przerwie czynnosci odbioru, odmoéwi dokonania odbioru koricowego i wyznaczy Wykonawcy
termin usuniecia wad, jednak nie pdzniejszy niz pozostaly do zakoriczenia umowy, o ktérym
mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynnoéci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku
przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 11 pkt
2 - wg wyboru Zamawiajacego stosuje sie odpowiednio.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:

1) w przypadku nadajacych sie do usuniecia wpisac je do protokotu odbioru rob6t i wyznaczy¢
termin na ich usuniecie, jednak nie pdzniejszy niz pozostaly do zakonczenia umowy, o
ktorym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynno$ci komisji odbioru konicowego przedmiotu umowy. W
przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje
sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych sie do usuniecia nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

12.Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad
W wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystapi do ich usuwania
w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich
usuniecia, Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje sie na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie
do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na terenu(éw)
budowy(éw) do czasu odbioru koricowego robét.

13.W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego beda
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnosci sporzadzony
zostanie protokot przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane
w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

13a. O dokladnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia
protokotu w ktérym wyszczeg6lni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub
gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie p6zZniejszy niz 14
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dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie
odpowiednio.

14.Z czynno$ci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokot
odbioru pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokolu odbioru koricowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

15.W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy sporzadzi protokoét z przegladu, w ktérym wyszczegélni wady podlegajace
naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie pdzniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokolu lub
w przypadku wad istotnych lub niemoznosci u$niecia wad spowodowanych czynnikami
niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajacy na usuniecie wad.
W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

§5
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja maksymalne wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy w
kwocie brutto: ... (SFOWNIE: .......coovveeeiieeeeeeeeeeeeeeeeee e ).

2. Wynagrodzeme ryczaltowe okreSlone w ust. 1 oznacza, Ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwiazane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zzadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreS§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Za wyjatkiem przypadkéw okre$lonych w ustawie Prawo zaméwient publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 1 jest state i nie ulegnie zmianie.

§6
Warunki platnosci
1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastapi na podstawie:

1) faktury cze$ciowej w wysokosci nie mniejszej niz 2 % /lecz nie wiecej niz udzial wlasny
Zamawiajacego w programie/ wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1, po przedlozeniu protokotu odbioru czeSciowego wraz z zalacznikami, w terminie
wynikajacym z przedlozonego harmonogramu rzeczowo - finansowego zatwierdzonego
przez Zamawiajacego,

2) faktury czeSciowej w wysokoSci nie wyzszej niz 20 % /w caloéci dofinansowanie/
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, po przedloZeniu protokotu
odbioru czeSciowego wraz z zalacznikami, w terminie wynikajacym z przedlozonego
harmonogramu rzeczowo - finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

3) faktury czeSciowej w wysokosci nie wyzszej niz 30 % /w caloéci dofinansowanie/
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, po przedloZeniu protokotu
odbioru czesciowego wraz z zalacznikami, w terminie wynikajacym z przedloZonego
harmonogramu rzeczowo - finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

4) faktury koncowej w wysokoéci pozostatej do zaplaty /w catoéci dofinansowanie/
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, po przedlozeniu protokotu
odbioru konicowego wraz z zatacznikami.

2. Zasady dokonywania rozliczenia czeSciowego i koricowego:

1) z wnioskiem o odbiér koncowy/odbiér czesciowy Wykonawca przedstawia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegélowe rozliczenie wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy wraz z wykazem S$rodkow trwalych oraz wszystkich

Podwykonawcdw bioracym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych wraz z dowodami
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zaplaty wymagalnego wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy
potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaplaty
przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy
potwierdzajacy otrzymanie przelewu),

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezna do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zloZenia wyjasnien lub
uzupetnienn szczegblowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidlowosci,

4) Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupetienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik
do protokotu odbioru czesciowego i protokotu odbioru koricowego.

3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od daty zakoriczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

4. Zamawiajacy zobowiazuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce
0znaczy w nastepujacy sposob:

Nabywca:

Gmina Lubaczéw, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw, NIP: ..., REGON: ....

Odbiorca:

Urzad Gminy Lubaczéw, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw.

5. Faktury platne beda w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego
przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze, z zastrzezeniem przepisu
§ 1 ust. 5 pkt 1, w zakresie terminu. Za dzien zaplaty uznaje sie dzien ztozenia polecenia
przelewu przez Zamawiajacego.

6. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca sktadajac fakture, ktéra opiewa na zakres robot wykonany
réwniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego
podzialu nalezno$ci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow w  protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdéw,

2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do drugiej
i nastepnej faktury (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy
potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu
zaplaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu), bioracym udzial w realizagji
odebranych rob6t budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaplaty,

4) z zastrzezeniem punktoéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposéredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylania sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, Ze suma wynagrodzen
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podwykonawcéw nie przekroczy warto$ci niniejszej umowy okre$lonej w § 5 ust. 1, ktora

stanowi gorna kwote odpowiedzialnoéci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcéow,

5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, wobec ktdrej Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu lub po przediozeniu
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadno$ci bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

e nie dokona¢ bezposéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo,

e 7zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ sie nalezy, albo,

e dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote  wyplaconego  wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaplaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§7
Rekojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koricowego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okre$lonego w umowie.

2. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepOw niniejszego paragrafu.

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w
terminie wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje sie
odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen z
tytutu rekojmi.

4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okresSlonych w Kodeksie cywilnym.

5. Rekojmia za kazdy element rob6t budowlanych wynosi ... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koficowego.

6. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie
14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytulu
rekojmi.

7. Wykonawca jest obowiazany usuna¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub,
w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w
protokole, o ktbrym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,

ktore w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie sa do usuniecia w terminie 7 dni.
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W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokét potwierdzajacy istnienie
wady, sposo6b jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie
odpowiednio.

. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarangja jakosci
Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu oraz
kolejnym wtlascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ... miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

. Jezeli wykonane prace lub materialy lub urzadzenia lub technologie nie beda zgodne z umowa,

to w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wilasny koszt,
niezwlocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na
stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru koricowego.

. Zamawiajacy moze zadac¢ usuniecia wad w spos6b przez siebie okreslony.
. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element

dokumentacji powykonawczej, ktorego tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Tre$¢ dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W
przypadku rozbieznosci pomiedzy trescia dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami
niniejszej umowy, pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej umowy.

Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarangcji jakosci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpdézniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakoSci okres gwarangcji biegnie na

nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje sie
odpowiednio.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajagcym z umowy lub w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze
do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowiazuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 7 dnia
od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
uprawnien i roszczen z tytulu gwarangji.

§9
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:

1) zwloki w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostalych do wykonania i
nieodebranych przez Zamawiajacego robot - zgodnie z aktualnym harmonogramem
rzeczowo-finansowym (zatacznik nr 3 do umowy), za kazdy dzien zwloki;

2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym (o ktérym
mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarangji jakosci w wysoko$ci 100,00 zt (stownie ztotych: sto zlotych 00/100) za kazdy
dzien zwtoki, liczony od dnia w ktérym minat termin wyznaczony przez Zamawiajacego
(postanowieniami umowy lub trescia protokotu) na usuniecie wad lub usterek;

3) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
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% wynagrodzenia umownego brutto w zalezno$ci od tego na jakim etapie nastapi
odstapienie od umowy zgodnie z aktualnym na dzien odstapienia od umowy
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgltoszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokosci
500,00 zl (stownie zlotych: pieéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
(stownie ztotych: pieéset zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysoko$ci 500,00 zl (stownie zlotych: pieéset zlotych
00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosSci 500,00 zt (stownie zlotych: pieéset zlotych
00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych: pie¢Set ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8a) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom (§ 11 ust. 14) z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 11 ust. 6, w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
o ktérym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b o ktérych mowa
w § 2 ust. 9 w wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych: pieéset zlotych 00/100) za
kazde zdarzenie bez wzgledu na liczbe 0os6b niezatrudnionych;

10) w przypadku zwloki w przekazaniu dowodoéw potwierdzajacych zatrudnienie os6b
o ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych:
pie¢set zlotych 00/100) za kazdy dzierr zwtoki,

11)w przypadku zwloki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi optate wymagalnej sktadki lub dowodéw potwierdzajacych optacenie
wymagalnej sktadki, w wysokosci 500,00 zl (slownie zlotych: pieéset ztotych 00/100)
za kazdy dzierr zwtoki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajacego, nie dtuzszy niz
trzy dni,

12) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy/kierownikéw robdt wskazanych
w § 13 ust. 9 niniejszej umowy z naruszeniem postanowien § 13 ust. 10 lub 12 niniejszej
umowy, Wykonawca zaplaci kare umowna w wysokoséci 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

13) w przypadku utrzymywania terenu budowy w spos6b zagrazajacy zyciu lub zdrowiu
pracownikéw i oséb trzecich, w tym takze niewlasciwe oznakowanie terenu budowy
w sposOb niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokosci
500,00 7l (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

14) w przypadku nie wywiazywania sie Wykonawcy z obowiazkdéw o ktérych mowa w § 2
ust. 2 pkt 32 lub 33 lub 34 niniejszej umowy w wysokos$ci 500,00 z} (stownie: piecset
zlotych 00/100) za kazde zdarzenie.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreslona w

umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez Wykonawce

z powodu okoliczno$ci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w zaleznoéci od tego na jakim etapie

nastapi odstapienie od umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie

z aktualnym na dziers odstapienia od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym,

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien

zwloki, staje sie wymagalne:
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1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzieni zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej

kwoty umownej brutto.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okre§longa w
umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.
Kary umowne podlegaja kumulagcji, co oznacza, Ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu
nie wylacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytulu, jezeli istnieja ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowiazania (np. kara umowna za zwloke) i kara umowna za niewykonanie

zobowiazania (np. odstapienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu robot
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§ 10
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od niniejszej umowy z powodu

okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p, t. j.:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
- odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesSci umowy (art. 456 ust. 1
p-z.p.),

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p. — odstapienie od
umowy

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
p-Z.p.

¢) Trybunal Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybila zobowiazaniom, ktére ciaza na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na
to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej -
odstapienie od umowy

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s6b trzecich bez zgody Zamawiajacego

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy
20 % wartosci niniejszej umowy

f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 1. 0 szczegblnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego, przez okres trwania
okolicznoéci okreSlonych w tym przepisie

3) odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstgpienie od umowy.
Odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje z
chwila skutecznego doreczenia drugiej pisemnego o$wiadczenia wskazujacego przyczyne
odstapienia od umowy;

4) w przypadku odstapienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czeéci, ktérej zmiana
dotyczy;

5) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze Zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy;

6) odstapienie od umowy moze nastapic takze gdy:
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a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje robdt z innych powodéw niz okreSlone w § 11 i przerwa ta trwa
dluzej niz 14 dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w tym
przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) Wykonawca zawart z podwykonawca umowe, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub dokonal zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

¢) Zamawiajacy dokonal na zasadach okreSlonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej
(wiecej niz 3 krotnie) bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 %
wartoéci brutto niniejszej umowy odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

d) Wykonawca wiecej, niz dwukrotnie dokonal wprowadzenia na plac budowy
Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat zgloszony Zamawiajacemu
zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach, ,

e) Wykonawca nie przedlozy Zamawiajacemu uwierzytelnionej polisy OC wrazz
dowodami potwierdzajacymi optate wymagalnej sktadki lub dowodéw potwierdzajacych
oplacenie wymagalnej skladki, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania,
poprzedzonego wcze$niejszym wezwaniem odstapienie od umowy w tym przypadku
moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznoSciach,,

f) Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcy, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreSlonych w art.
118 wust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu - jezeli w terminie do 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit
mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, Ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszych
okolicznosciach,;

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z
umowa, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizacji umowy
zgodnie z umowa.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowiazku zaptaty faktury wystawionej zgodnie
z zasadami okreSlonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty
i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesiac. Odstapienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uplywu terminu
dodatkowego,

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu konicowego odbioru - odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstapienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko w
zakresie robdt budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegbtowe:
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1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczeg6lowy protokdt inwentaryzacji robét w toku,
wedlug stanu na dzienl odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

tej strony, z winy ktorej nastapilo odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatoéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz
rob6t zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwlocznie, najp6zniej w terminie do 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowiazany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstapienia od umowy,

2) odkupienia materiatléw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba Ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen.

7. Spos6b obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy
nastapi na podstawie sporzadzonego protokotu inwentaryzacji robot, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce, z udzialem inspektoréow
nadzoru inwestorskiego zakresu rob6t wykonanych przez Wykonawce.

§n
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany treSci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwos¢
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy.
2. Zmiana wynagrodzenia umownego. Wynagrodzenie okre$lone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy
moze zosta¢ zmienione w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 25 lit. a lub g niniejszego
paragrafu,
b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktbrym mowa w ust. 25 lit. e niniejszego paragrafu.
2.1. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust.25
pkt e, jesli okaze sie, ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa a
niezbednych do jej prawidlowego wykonania i ktérych wykonanie stalo si¢ konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane przez
Zamawiajacego w protokole koniecznosci.
2.2. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, je$li wykonal roboty
dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 25 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
2.3. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa réwniez w nastepujacych
przypadkach gdy nastapi zmiana:
a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,
b) wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych
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mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz.
U. poz. 2215 oraz z 2019 r., poz. 1074 1 1572),
e) ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia,
— o ile w/w zmiany beda mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce.

3. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, o ktorej
mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy p.z.p., warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okre§lona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wchodzi w Zycie nie wcze$niej niz w
chwili zmiany przepiséw w zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci
wynagrodzenia.

4. W przypadku zmiany wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, o ktérej mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) drugi
podpunkt ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto§¢ zmiany
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzenn za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie do
wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obciazent publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

5. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, o ktérej mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy
pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamOwienie.

6. Zamawiajacy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny
materiatow lub kosztéw zwiazanych z realizacja zaméwienia, gdy zmiana ceny materiatow lub
kosztow przekracza 20 % w stosunku do cen materiatéw lub kosztéw wskazanych
w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawce na etapie sporzadzania oferty)
lub w wypadku kolejnej zmiany, wzgledem cen materiatow lub kosztéw ustalonych przy
ostatniej takiej zmianie i odzwierciedlonych w zaktualizowanych kosztorysach ofertowych.
Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie moze prowadzi¢ do wzrostu zysku Wykonawcy,
a jedynie ma prowadzi¢ do zrekompensowania kosztéw jakie bedzie ponosit w zwiazku z
realizacja umowy. W celu wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w niniejszym ust., na
koszty wykonania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegdtowa kalkulacje
cen materiatow lub kosztow wedtug stanu sprzed danej zmiany cen materiatow lub kosztow
uwzgledniajaca dane z kosztorysu ofertowego (w tym szczegdtowego) oraz szczegdtowa
kalkulacje cen materialéw lub kosztéw wedtug stanu po danej zmianie cen

materiatéw lub kosztéw oraz wskaze kwote (w tym przedlozy kosztorys szczegdtowy), o jaka
wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie. Zamawiajacy ustosunkuje sie
do przedstawionych kalkulacji, w szczegélnoSci przez zaakceptowanie wskazanej przez
Wykonawce kwoty lub przez zgloszenie zastrzezen, wskazanie omylek rachunkowych lub
Zadanie wyjasnien lub dowodéw co do poszczegdlnych elementéw kalkulacji. W wypadku
akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony zawra aneks zmieniajacy Umowe w zakresie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote wynikajaca z kalkulacji. W terminie 14 dni od
wspomnianej zmiany Umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu zaktualizowany
kosztorys ofertowy uwzgledniajacy dokonana zmiane.

7. Zmiana kosztbw w rozumieniu ust. 2.3 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczacym
robocizny nie bedzie uwzgledniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodnie

21/28



nr postepowania: IZP.271.41.2023

z ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu w danym roku.

8. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie okreSlana z uwzglednieniem
procentowej zmiany cen materiatow lub kosztéw, o ktérej mowa w ust. 2.3 pkt e niniejszego
paragrafu, przy czym o warto$¢ nie wieksza niz wynikajaca ze wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej oglaszanego w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego w miesigcu poprzedzajacym miesigc zmiany wysokoSci wynagrodzenia,
w stosunku do analogicznego miesiaca roku poprzedniego.

8a. Zastrzega sie przy tym, iz bazowym odniesieniem warto$ciowym ewentualnych fluktuacji
(zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (réwniez w konteks$cie ustalenia
poziomu istotnosci danej zmiany - weryfikacji przekroczenia poziomu 20 %) beda stosowne
wskazniki GUS obowigzujace na moment sporzadzenia oferty (obrazujace Srednie ceny
rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka zwiazane z uwzglednieniem przez
Wykonawce w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen materialéw i kosztow
zwigzanych z realizacja zamodwienia na poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikéw GUS
(tzn. indywidualnym zanizeniem cen i kosztéw wzgledem $rednich cen rynkowych) obciazaja
Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko ryczattowe) - z samego tytulu przyjecia w cenie
ofertowej cen lub kosztéw nizszych niz obowigzujace w momencie sporzadzenia oferty wedtug
wskaznikow GUS nie bedzie przystugiwaé waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany
cen i kosztéw w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaznikow GUS), jezeli
zmiany te nie beda wyzsze niz 15 % wobec wskaznikow GUS obowiazujacych na moment
sporzadzenia oferty.

9. Waloryzacja zgodnie z ust. 2.3 niniejszego paragrafu dotyczy tylko cze$ci zamdwienia, ktora
nie zostata wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

10. Przez zmiane ceny materialéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw,
jak iich obnizenie, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w kosztorysie ofertowym.

11. Pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ nie wczeSniej niz po uplywie 6 miesiecy od dnia
podpisania Umowy.

12.Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.3 niniejszego
paragrafu bedzie dzien otwarcia ofert.

13.Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
waloryzacji zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1. Zastrzega sie, iZ w przypadku, gdy zaistniate okolicznosci,
o ktérych mowa w ust. 2.3. pkt e, implikowalyby zwiekszenie wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy facznie o wiecej niz 5 % w stosunku do wysokosci wynagrodzenia umownego
(wynikajacego z oferty Wykonawcy), okoliczno$¢ taka poczytywaé sie bedzie jako istotna
zmiane okoliczno$ci i w takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstapienia od
umowy (w caloéci badZ w cze$ci) w terminie 30 od powziecia informacji o przedmiotowym
fakcie bez negatywnych dla siebie skutkéw prawnych.

14.Wykonawca lub Podwykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 2.3,
zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub odpowiednio
dalszego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jeZeli tacznie spelnione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

15. Zmiana wysokoéci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2.3. pkt a-d niniejszego paragrafu
obowiazywac¢ bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowa¢ wyréwnanie za okres od
dnia wejécia w zycie zmian stosownych ustaw, o ktérych mowa w przywotanym ustepie
niniejszego paragrafu, po ztozeniu formalnego wniosku, o ktérym mowa w ust. 16 niniejszego
paragrafu. Zmiana bedzie dotyczyla niezafakturowanej cze$ci wynagrodzenia.

16.Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian
wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce o$wiadczenia
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wraz 7z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wplyw zmian,
o ktérych mowa w ust. 4 - 6 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.
17. Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

a) dziatania sity wyzszej, kleski zywiotowe

b) wystapieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie prac, w szczeg6lnosci z powodu technologii prac okreélnej umowa, normami
lub przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym
wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materialéw i urzadzen).

Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zamdéwienia w

terminie tj.:

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10°C w ciaggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogltoby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robét lub przediuzeniem
czasu ich wykonania;

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35 C, w ciagu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robo6t lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— nadmierne i dlugotrwale opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zosta¢ zgtoszony
Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie
wydluzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw atmosferycznych,

¢) wynikajacych z przestojow i op6znienr zawinionych przez Zamawiajacego,

d) przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,

e) zezwolen, uzgodnienn na skutek bledéw w dokumentacji okre$lonej w § 1 ust. 3,
konieczno$ci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu
administracyjnego, ktérego konieczno$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
termin zostanie wydtuzony o czas przekroczenia przez organ terminéw wyznaczonych
przez prawo,

f) zmian regulacji prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy,

g) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, - opdZnienia, o ktéorych mowa powyzej musza by¢
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego,

— w przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustala nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju;

h) op6znienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.
procedura odwotawcza, przedtuzeniem terminu zwiazania oferta;

i) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentagji;

j) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
umowa,;

k) koniecznoéci wykonania rob6t dodatkowych,

— w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 17 termin,
o ktorym omowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu,
o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

18.Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczego6lnosci:

a) niewypaly, niewybuchy;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw;

c) w razie koniecznosci podjecia dziatarn zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢
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Z pewnoscia, szczegoblnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi.

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych
robot lub ich czesci; wystapienia robdt dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione
jest wykonanie zamdwienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania rob6t przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych
z winy Wykonawcy.

19.Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany
materialéw i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te
beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznoéci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisoéw.

20. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materiatow i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje
obniZenia parametréw tych materiatow lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany musza by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

20.1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy moze nastapi¢ réwniez
w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego.

21.Zmiana os6b odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze dokona¢
zmiany kierownika budowy i kierownikéw robét przedstawionych w ofercie jedynie za
uprzednia zgoda Zamawiajacego, ktéory musi zaakceptowaé nowego kierownika
budowy/robét.

21.1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okre§lonym terminie
zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, Ze nie wykonuje on swoich obowiazkéw
wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy
musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wlasciwej okregowej izby
inzynieréw.

22. Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie,
powiadamiajac o tym Wykonawce.

23.  Jezeli w realizacji umowy beda wystepowa¢ podwykonawcy, na zasobach, ktérych
Wykonawca opieral sie wykazujac spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia, o ktéorych mowa w art. 112 ustawy Prawo zamoéwienr publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z niego
pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajacemu, iz nowy podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelniana warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia w stopniu nie mniejszym nizZ wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

24. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznosci
zwiazanych z wplywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 Tr.
o szczegoOlnych rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaZnych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U.
Z 2021 1., poz. 2095 Ze zm.) stosuje sie odpowiednio.

25. Zmiany postanowient umowy mozna dokona¢ réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie cze$ci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokot
okreslajacy warto$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy;

b) nastapi konieczno$¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakres6w rzeczowych zamoOwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
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Zamawiajacego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okre$lonych w umowie;

d) w przypadku wystapienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajacego;

e) wystapienia robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub innych
zamOwien powiazanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamdwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stalo sie konieczne lub celowe i ktére maja wpltyw na
realizacje niniejszego zamowienia.

W przypadku koniecznosci zrealizowania rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust.
1 pkt 3 ustawy p.z.p.), sporzadzony przez strony zostanie protokét koniecznosci okreslajacy
warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robdt, nastapi
w oparciu o ceny jednostkowe robdt zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy

stanowiagcego zalacznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny
na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikéw cen na podstawie ktorych
sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ...zl/r-g, 2) koszty ogblne (posrednie):
... (od R+S), 3) koszty zakupu materialéw: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),
5) podatek VAT: ... % - zapisy nieobowiazkowe/, oraz udokumentowanych cen materialow
nie wyzszych niz Srednie ceny materialéw dla wojewo6dztwa podkarpackiego opublikowane
w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybér wydawnictwa nalezy do
Zamawiajacego) dla kwartatu, w ktéorym wykonywane byly roboty. W przypadku braku
powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony umowy. W przypadku
konieczno$ci zrealizowania rob6t dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy p.z.p.) sporzadzony przez strony zostanie protokét okreslajacy warto$¢ zwiekszenia
zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy;

f) wystapienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 ust. 1
niniejszej umowy. W przypadku konieczno$ci zrealizowania robdt zamiennych
sporzadzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
protokot roznicowy stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy;

g) zmniejszenia, o ktdrym mowa w § 1 ust. 10.

26. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac pisemny wniosek
do drugiej strony.

27. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 21.1. wystarczajace jest jednostronne, pisemne
o$wiadczenie Zamawiajacego.

§12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko

1. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoéci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utrata rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie
wykonywania robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu szkéd powstaltych
w zwiazku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkéd nastapilo z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sily wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowiacych przedmiot odbioréw
czeSciowych. Wykonawca powinien chronic¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewnic
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty, urzadzenia i materialy
przeznaczone do wykonania rob6t od chwili rozpoczecia rob6t do odbioru koricowego
przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych i woéd gruntowych.

25/28



nr postepowania: IZP.271.41.2023

3.

10.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ roéwniez za szkody i straty w robotach spowodowane
przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady.
§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
Strony ustalaja, zZe przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy beda:

o) ,

. Zamawiajacy zastrzegaja, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia

do podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczeg6lnoséci wzrostu
kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

. Strony ustalaja, Ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

Strony przyjmuja, Ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sa uprawnione do
uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatart wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego
wykonywania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora/6w nadzoru inwestorskiego.
Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dzialaja w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezacym
wykonywaniem niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze droga elektroniczna na nastepujace adresy mailowe:

1) Wykonawca: ......

2) Zamawiajacy: .....

. Strony zobowiazuja niezwtocznie informowal sie o zmianie adresu, w tym takze

wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7 wystane wiadomo$ci uznaje sie za dostarczone.

. Wykonawca bedzie dysponowal nastepujacymi kierownikami:

1) teeeee e kierownikiem budowy: ..., ,  posiadajacy

uprawnienia budowlane Nr .........cccceceeercrcnennes wydane W dnil.......ccoooeereeneineenieneeeesee e ,
Zmiana osoby wymienionej w ust. 9, nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy i za pisemna
zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotaczy dokumenty potwierdzajace, Ze
proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i do$wiadczenie
zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza spetnia¢ wymagania opisane w
SWZ.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2, 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie

t. j.: w wysokoéci: ..... zl (sfownie zlotych: ..... /100) w formie ..... .

Zabezpieczenie wnoszone w pieniagdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.

. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytulu naliczenia kar umownych.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie
stanowi zmiany Umowy.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokoSciach
i terminach:

1) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia
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podpisania protokotu konicowego odbioru robét,
2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pézniej niz w 15. dniu
po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarangji.

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krotszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robét,

2) z tytulu usuniecia wad i usterek - nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie uptywu okresu
rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.

8. W przypadku przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowiazywania gwarangji lub poreczenia bytby
kréotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowiazany jest do przedluzenia okresu
obowiazywania zabezpieczenia w taki spos6b, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 6 niniejszej umowy
i przedlozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuZenie,
z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p.

§15
Postanowienia konicowe

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnoSci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem
niewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zamowien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane
(wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.

4. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygna¢ polubownie, wynikte w
zwiazku z zawarciem lub realizacja Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego z tym, Zze w sprawie majatkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego
z zamOwienia, moze zlozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
rozwiazanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwiazanie sporu.

5. Zataczniki do umowy:

1) opis przedmiotu zamoéwienia (zal. nr 1),

2) oferta Wykonawcy (zal. nr 2),

3) harmonogram rzeczowo - finansowy (zat. nr 3),

4) kosztorys ofertowy Wykonawcy (zal. nr 4),

5) szczegOtowa kalkulacja cen materialéw i kosztéw (zal. nr 5),

6) polisa OC wykonawcy zwiazana z przedmiotem zamoéwienia wraz z dowodami optacenia
wymagalnych skladek (zal. nr 6),
stanowia jej integralna czes¢.

6. Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 16
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Klauzula salwatoryjna

1. W przypadku stwierdzenia, Ze ktorekolwiek z postanowien umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wplywu na waznos¢ i skuteczno$é¢
pozostatych postanowien, chyba ze z okoliczno$ci wynika¢ bedzie w sposéb oczywisty, ze
bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, umowa nie zostataby zawarta.

2. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane beda zawrze¢ aneks do umowy,
w ktérym sformutuja postanowienia zastepcze, ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
rownowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowieri niewaznych lub bezskutecznych.

Zamawiajacy Wykonawca
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