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Nazwy i Kody CPV

45000000-7
45100000-8

45200000-9

45300000-0
45400000-1
71320000-7
71540000-5
71521000-6
71321000-4
71541000-2
45231100-6
45231110-9
45231112-3
45232451-8
45232452-5
45310000-3
45314200-3
45315700-5
45317300-5
45314300-4
45314300-4
31527200-8
45316100-6
45316000-5
45233120-6

Roboty budowlane
Przygotowanie terenu pod budowe

Budowy stacji tadowania wodoru na terenie PKM w Swierklaricu

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi zarzadzania budowa

Ustugi nadzorowania placu budowy

Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

Ustugi zarzadzania projektem budowlanym

Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow
Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow
Instalacja rurociggow

Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

Roboty odwadniajgce

Roboty instalacyjne elektryczne

Instalowanie linii telefonicznych

Instalowanie stacji rozdzielczych

Elektryczne instalacje elektrycznych urzadzen rozdzielczych
Instalowanie infrastruktury okablowania

Instalowanie infrastruktury okablowania

Oswietlenie zewnetrzne

Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Roboty w zakresie budowy drog
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40-599 Katowice
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REGON: 389415662
KRS: 0000921386
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B. CZESC OPISOWA PFU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno—UZytkgwy Budowy stacji tankowania
wodoru na terenie Przedsigbiorstwa Komunikacji Metropolitalnej w Swierklancu.

Zakresem opracowania jest opis wymagan dotyczacych zaprojektowania oraz wybudowania
stacji tankowania wodoru na potrzeby PKM w Swierklancu oraz dla celdéw komercyjnych.

Zatozenie realizowane bedzie na dzialce o numerze ewidencyjnym 881/43 obreb Swierklaniec,
gmina Swierklaniec, powiat tarnogorski.

W ramach zadania planuje sie:
1. Opracowanie koncepcji projektowej stacji tankowania wodoru.

2. Wykonanie kompleksowej dokumentaciji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
wymaganymi do realizacji inwestycji.

Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.
Wybudowanie stacji tankowania wodoru.

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

2. Podstawa opracowania
PFU opracowano na podstawie:
1. Umowy miedzy PKM w Swierklaricu a LPWE.
2. Wizji lokalnej z dnia 01.03.2023 r.

3. Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 pazdziernika 2022 r. w sprawie
szczegoOtowych wymagan technicznych dla stacji wodoru.

4. Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

5. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

6. Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
7. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

8. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow.

9. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

10. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
11. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

12. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

13. Ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

14. Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadow.

Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadacC telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach.

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 .
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych.

Stanowisko Ministra Klimatu i Srodowiska, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Prezesa
Urzedu Dozoru Technicznego, Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, Prezesa
Gtéwnego Urzedu Miar i Komendanta Gtéwnego Panstwowe| Strazy Pozarnej w sprawie
stosowania przepisdw i norm technicznych w trakcie procesu inwestycyjnego budowy staciji
tankowania wodoru.

3. Wykaz skrotow i oznaczen

Tabela 1 Wykaz skrotow i oznaczen
Sieotjomaenia anagenie
K Koncepcja
PB Projekt Budowlany
PZT Projekt Zagospodarowania Terenu
PAB Projekt Architektoniczno-Budowlany
PT Projekt Techniczny
PW Projekt Wykonawczy
DUS Decyzja o Srodowiskowych Uwarunkowaniach
LPW Engineering Sp. z 0. o. NIP: 6343001338 Sad Rejonowy Katowice-Wschod www.lpw-grupa.pl
ul. Zeliwna 38 REGON: 389415662 w Katowicach, VIII Wydziat
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PnB Pozwolenia na Budowe

Rbh Roboczogodzina

PODGIK Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

PFU Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Prawo Prawo okreslone w RP

Prawo Budowlane Ustawa Prawo budowlane

PZGiK Panstwowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny

SWz Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia

Termin wykonania Umowy oznacza termin wykonania przedmiotu zamdwienia okreslony w Umowie
Wykonawca Oznacza Wykonawce prac projektowych oraz robét budowlanych

Wszystkie koszty zwigzane m.in. z projektowaniem, niezbednymi uzgodnieniami, decyzjami
administracyjnymi dla wykonania przedmiotu zamowienia, w tym koszty zwigzane z przygotowaniem
odpowiednich  dokumentow dla nadzoru budowlanego oraz innych organéw administracii,
wymaganych  odrebnymi  przepisami, zapotrzebowaniem na dokumentacje  geodezyjng
oraz wykonawstwem robét i ich zabezpieczeniem, zostang przez Wykonawce uwzglednione w Cenie.

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi”, ,wymagany”, ,bedg”, ,nalezy”, ,powinny”
lub odpowiadajgce im formy uznaje sie, iz pojecia te sgtozsame iuzywane zamiennie, a zwroty,
w Kktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciem: ,w szczegoInosci” - oznacza to, ze nie jest mozliwe
sformutowanie definicji zakresowej (wyliczajgcej elementy sktadowe zakresu) i objasnia sie znaczenie
takiego zakresu przez przyktadowe wyliczenie jego zakresu.

O ile w toku realizacji takiego zakresu zajdzie potrzeba realizacji elementy inne niz opisane
wczesniej zwrotem: ,w szczeg6lnosci”, uznaje sie, ze te i pozostate elementy zakresu stanowig
zobowigzanie Wykonawcy.

4. Opis ogolny przedmiotu zamowienia
Realizacja zadania pn. Budowa stacji tankowania wodoru na terenie PKM w Swierklancu

prowadzona bedzie w trybie projektuj-buduj.
Przedmiotem zamdwienia jest:
» sporzadzenie koncepcji projektowej;
» sporzgdzenie dokumentacji projektowej obejmujgce;j:

» projekt budowlany (rozumiany jako: projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) oraz pozyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowe wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami;

*  projekt wykonawczy;

e przedmiary robét;

+  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;
» dokumentacje powykonawcza;

*  scenariusz pozarowy — uzgodniony z wtasciwg terenowo jednostkg Panstwowej Strazy
Pozarnej.

» wykonanie robét budowlanych, w tym:

*  przygotowawczych;

LPW Engineering Sp. z 0. 0. NIP: 6343001338 Sad Rejonowy Katowice-Wschoéd www.lpw-grupa.pl
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» zabezpieczajgcych;
*  podstawowych;
* towarzyszgcych (niezbednych dla wykonania robét podstawowych);

»  porzadkowych w trakcie realizacji robo6t podstawowych, a takze po ich zakonczeniu.

» przygotowanie dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i
uzyskanie takiego pozwolenia

W ramach niniejszego zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest w szczegodlnosci do
pozyskania: warunkow technicznych zasilania, odbioru, warunkéw usuniecia kolizji, wszelkich zgod i
uzgodnien wymaganych prawem.

» pozostate prac, w tym:
* uzgadnianie dokumentacji projektowej na kazdym etapie z Zamawiajgcym

* wspotdziatanie z  Inspektorami  Nadzoru Inwestorskiego wytonionym  przez
Zamawiajgcego w odrebnym postepowaniu przetargowym

Powyzszy zakres obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie stacji tankowania wodoru.

4.1.Lokalizacja przedmiotu zamdéwienia

Teren inwestycji stanowi cze$¢ dziatki 0 numerze ewidencyjnym 881/43 obreb Swierklaniec
(identyfikator dziatki: 241307_2.0003.AR_6.881/43), gmina Swierklaniec, powiat tarnogorski,
wojewodztwo $lgskie. Zakres dziatki 881/43 zostat wskazany na rysunku nr 1. Zéttymi liniami na
rysunku wskazano zakres niniejszej inwestyciji.

Stan prawny dziatka nr 881/43 obreb Swierklaniec, gmina Swierklaniec, powiat tarnogorski:
wiasno$¢ PKM w Swierklancu.

Rysunek 1 Lokalizacja dziatki nr 881/43; zrédto geoportal.gov.pl
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4.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe
zrealizowane bedg i wykonane wedtug Koncepcji Projektowej oraz Dokumentaciji Projektowej —
wykonanej i uzgodnionej przez Wykonawce z Zamawiajgcym wedtug wymagan niniejszego PFU.

Zamawiajgcy infprmuje, iz pozyskat dofinansowanie dla niniejszej inwestycji z Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu ,, Zeroemisyjny transport
Wsparcie Infrastruktury tankowania pojazdow elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru”.

Niniejsze PFU stanowi opis celow i zasad rozwigzan projektowych, funkcjonalnych i
technologicznych, wraz z rekomendacjami Zamawiajgcego co do poszczegolinych zagadnien.
Wykonawca w ramach projektu budowlanego i wykonawczego jest zobowigzany uszczegotowic
rozwigzania, moze takze zaproponowac rozwigzania inne niz zawarte w PFU, jesli w ten sposob
uzyskane mogg by¢ korzysci dla jakosci, funkcjonalnosci obiektu, obnizenia kosztow
eksploatacyjnych spetniajgc jednoczesnie wymogi realizacyjne postawione Zamawiajgcemu w
pozyskanym dofinansowaniu dla niniejszej Inwestycji . Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian na etapie prac projektowych.

4.2.1. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowa dziatka potozona jest w granicach terenu zabudowanego miasta Swierklaniec. W
obecnym stanie teren inwestycji stuzy jako parking dla pojazdéw pracownikéw PKM w Swierklafcu.
W czesci dziatki znajduje sie czynny sklep spozywczo-przemystowy. Widok terenu inwestycji zostata
wskazany na Rysunku nr 2.

Rysunek 2 Widok na teren inwestycji w stanie istniejagcym; zrodto geoportal.gov.pl
o RN : L )
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Dziatka od strony potudniowo wschodniej oraz potudniowo zachodniej jest ograniczona drogami:
droga gminna ul. Oswiecimska oraz droga krajowa DK78.

Dojazd do przedmiotowej dziatki odbywa sie w stanie istniejgcym od drogi DK78.
Na terenie inwestycji wystepuje nastepujgca infrastruktura podziemna:

- linie elektroenergetyczne niskiego napiecia

- sie¢ wodociggowa woD100 oraz woD800

- sieci telekomunikacyjne

- siec kanalizacyjna
Teren inwestycji w stanie istniejgcym posiada ogrodzenie.

4.2.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ projektowanego obiektu
budowlanego

Catkowita powierzchnia terenu dziatki nr 881/43 wynosi ok. 3,4 ha. Przy czym powierzchnia
przewidziana dla niniejszej inwestycji wynosi 2 760 m? — rysunek nr 2.

Podstawowym celem przedsiewziecia jest zapewnienie tankowania wodorem autobusow
Zamawiajgcego. Stacja bedzie ogdlnodostepna, pracujgca 24/7 dni w tygodniu, spodziewane jest
sporadyczne, choC rosngce zainteresowanie tankowaniem wodoru ze strony klientow indywidualnych
oraz flotowych. Poczgtkowo w Etapie | (ktéry jest przedmiotem tego zamowienia) przewiduje sie
tankowanie 10 autobusdw dziennie. Zamawiajgcy zamierza w Etapie Il (ktory nie jest przedmiotem
niniejszego zamdéwienia) rozszerzy¢ flote pojazdéw wodorowych docelowo do 40 szt. i rozbudowac
istniejgcg wowczas stacje tankowania wodorem. Wykonawca projektujgc stacje musi przewidzie¢
mozliwos¢ rozbudowy stacji zapewniajgc miejsce dla niezbednych urzgdzen w celu osiggniecia
docelowej wydajnosci, wraz z przygotowaniem kanatéw technicznych pod przyszte rurociggi. Projekt
oraz budowa pod wzgledem zagospodarowania terenu majg zostac¢ zrealizowane na stan docelowy
tzn. stan planowanej w przysztosci przez PKM rozbudowy stacji. Na obecnym etapie Wykonawca nie
bedzie wyposazat stacji w urzgdzenia zwigzane z jej rozbudowg w przysztosci (dystrybutory do
tankowania, rurociggi itp.)

LPW Engineering Sp. z 0. o. NIP: 6343001338 Sad Rejonowy Katowice-Wschod www.lpw-grupa.pl
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Charakterystyczne parametry jakie musi spetni¢ projektowany obiekt:

e Tankowanie autobusow lub pojazdéw ciezarowych - 350 bar

Opis

Wartosé obecna do
zrealizowania w przetargu

Przygotowanie pod
przyszie potrzeby

obliczen wydajnosci systemu
(zakres czasowy )

Autobusy/ pojazdy ciezarowe 10 40
(szt.)

Mozliwos¢ tankowania 2 3
rownoczesnego (szt.)

Srednia warto$é 30 30
pojedynczego tankowania

(kg/tankowanie)

Zakres mozliwego 0-60 0-60
pojedynczego tankowania

(kg/tankowanie)

Srednie dobowe 300 1200
zapotrzebowanie na wodor

(kg)

Okienko tankowania do 16.00 do 6.00 16.00- 6.00

Maksymalny czas tankowania
pojedynczego pojazdu (min)
dla temperatury do 35°C

15 + 10 (operacje) = 25 back
to back

15 + 10 (operacje) = 25 back
to back

e Tankowanie samochodow osobowych - 700 bar

Opis Wartos¢ obecna do Przygotowanie pod
zrealizowania w przetargu przyszie potrzeby
Samochody osobowe (szt.) 2 10

Mozliwos¢ tankowania
réwnoczesnego

Razem z autobusem

Razem z autobusem

Srednia warto$é
pojedynczego tankowania
(kg/tankowanie)

4

4

Zakres mozliwego
pojedynczego tankowania
(kg/tankowanie)

0-7

0-7

Srednie dobowe
zapotrzebowanie na wodor

(k9)

40

Okienko tankowania do
obliczen wydajnosci (zakres
czasowy )

24 h

24 h

Maksymalny czas tankowania
pojedynczego pojazdu (min)
dla temperatury zewnetrzne;
do 35°C

5+ 5 (operacje) = 10 back to
back

5 + 5(operacje) = 10 back to
back

NIP: 6343001338
REGON: 389415662
KRS: 0000921386

LPW Engineering Sp. z 0. 0. Sad Rejonowy Katowice-Wschoéd www.lpw-grupa.pl

w Katowicach, VIII Wydziat
Gospodarczy KRS 0000921386
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4.2.3. Opinia geotechniczna

Wykonawca przeprowadzit rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych podioza  dziatki
przewidzianej pod budowe stacji tankowania wodoru. Opinia, o ktérej mowa powyze| jest
zafgcznikiem nr 2 do niniejszego PFU.

W ramach badan dla inwestycji wykonano 3 otwory geologiczne do gtebokosci 3,00 — 4,60 m
p.p.t. Dodatkowo przeprowadzono badania makroskopowe, sondowanie DPL, sondowanie SLVT
oraz pomiar poziomu wod gruntowych.

Niezaleznie od wykonanych przez Zamawiajgcego badan geotechnicznych Wykonawca badania
takie wykona na swoj koszt, a koszt ten uznaje sie, ze jest w cenie oferty.

4.2.4. Dokumenty Zamawiajgcego

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy nastepujgce dokumenty:

Mapa zasadnicza z osrodka geodezyjnego maj 2023 — zatgcznik nr 1
Opinia Geotechniczna — data opracowania maj 2023 - zafgcznik nr 2
Inwentaryzacja zieleni — data opracowania maj 2023 — zafgcznik nr 3

Decyzje o Srodowiskowych Uwarunkowaniach wydang przez Burmistrza Gminy Radzionkdw
okreslajgcej warunki realizacji przedsiewziecia polegajgcego na budowie ,,Stacji Tankowania
Wodoru Swierklaniec” na terenie dziatki 881/43 przy ul. Parkowej 3 obreb Swierklaniec,
gmina Swierklaniec — luty 2023 - zafgcznik nr 4

Karte Informacyjng Przedsiewziecia pn.: ,Budowa stacji tankowania wodorem Swierklaniec”
w Swierklancu przy ul. Parkowej 3 — marzec 2022 - zatgcznik nr 5

Zamawiajgcy jest w trakcie opracowania koncepcji projektowej przebudowy terenu PKM w
Swierklaricu. Na etapie prac projektowych Wykonawca bedzie zobowigzany skoordynowaé
swoje prac z pracami projektowymi prowadzonymi przez Zamawiajacego w celu uzyskania
funkcjonalnosci catego obiektu i skorelowania ze sobg wszystkich elementéw technicznych i
formalno-prawnych.

Zamawiajgcy jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej i uzyskiwania
Pozwolenia na Budowe stacji transformatorowej z ktoérej zasilana bedzie stacja tankowania
wodorem. Niniejsze postepowanie nie obejmuje wykonania przytgcza elektroenergetycznego
na potrzeby stacji tankowania wodorem.

5. Zakres robot
5.1.0gdIne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.

Wykonanie robét iprac oraz oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia powinno byc¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi
dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

2. W celu wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie: wynikami
szczegotowych wizji terenowych iinwentaryzacji wlasnych, wynikami badan i pomiarow
wiasnych, wynikami opracowan wiasnych, zapisami niniejszego PFU z zatgcznikami,

3. W trakcie wyceny Wykonawca winien mie¢ swiadomos¢ stopnia ztozonosci, rozmiarow
i wymogow przedmiotu zamowienia i ze wartos¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe
koszty, ktore mogg by¢ zwigzane z wypemieniem przez Wykonawce warunkow i wymogow
wynikajgcych z umowy.
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4. Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentéw wchodzgcych w sktad
zamowienia, jak rowniez zastosuje sie do ponizszych wytycznych:

a.

Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie (na wiasny koszt) oraz zdobedzie wszelkie
informacije, ktore mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci zamowienia;

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania 0sob, ktérym powierza
wykonanie przedmiotu umowy, jak za wlasne dziatania lub zaniechania;

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robot budowlanych. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia;

Inspektoréw  Nadzoru Inwestorskiego  na przedmiotowej inwestycji  zapewni
Zamawiajacy;

Wszystkich kierownikéw robot branzowych, w tym Kierownika Budowy oraz caty zespot
ekspertow i 0s6b koniecznych do zrealizowania inwestycji, jej odbioru zapewnia
Wykonawca. Kierownicy Robot majg posiada¢ uprawnienia budowlane zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i swojego
zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo osob korzystajgcych z tych terenow;

Wykonawca utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie izabezpieczenie terenu
budowy;

Wykonawca oznakuje teren budowy tablicg informacyjna;

Wszystkie materiaty iwyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy
wykonywaniu  robdt  powinny  odpowiada¢C  wymaganiom norm i przepisow
obowigzujgcych w porzadku prawnym na dzien podpisania umowy z Wykonawcg robot
budowlanych, powinny mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia
do obrotu oraz odpowiada¢ wymaganiom projektu  budowlanego i projektow
wykonawczych. Materialy powinny by¢ akceptowane przez Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru dziatajgcego w Jego imieniu) przed ich wbudowaniem. Sktadowanie
materiatow powinno byC zgodne z zaleceniami producentow tych materiatbw. Za
spetienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatdw i wyrobow budowlanych
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca;

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowg w oparciu 0 obowigzujgce przepisy
i stan prawny — na dzien uzyskania Pozwolenia na Budowe;

Zespot projektowy zapewnia Wykonawca. Projektanci majg posiada¢ uprawnienia
budowlane zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

O ile w niniejszym PFU przywotano przepisy lub norme — Wykonawca zrealizuje prace
projektowe i roboty budowlane wg przywotan tu zastosowanych. W przypadku braku
przywotania przepisu lub normy — w razie watpliwosci Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do uzasadnienia przyjetych rozwigzan i wyjasni w oparciu o jakie przepisy
lub normatywy dane rozwigzanie zostato przyjete;

Odpady: Wykonawca jest posiadaczem iwytworcg wszystkich odpaddw powstatych

w wyniku prowadzenia prac, w tym odpaddw niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg
wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
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Koszty transportu odpadow oraz optaty za wysypisko izwigzane z uzgodnieniem,
wykonaniem i odprowadzaniem wod ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek znacC istosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace srodowiska naturalnego,

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony ppoz. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia izdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetianiem tych wymogdw nie podlegajg odrebnej zapftacie
i sg uwzglednione w cenie przedmiotu zamoéwienia.

Wszelkie prace nai w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykonac
W uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami tych obiektow.

Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac za posrednictwem lub pod nadzorem
wiascicieli lub zarzgdcow tych sieci.

Przed przystgpieniem dorobdt ziemnych Wykonawca powinien  zapoznac
sie z umiejscowieniem  wszystkich istniejgcych instalacji, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek prac mogacych miec¢ na nie wptyw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwtocznie
naprawic, zgodnie z wymogami ich wtascicieli.

W trakcie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ bezpieczny ruch kotowy i pieszy. Nalezy
rowniez zapewni¢ w okresie prowadzenia robot dojazd do posesji Uzytkownikom
oraz stuzbom  komunikacyjnym iratowniczym. Nad wykopami, w miejscach
przekraczania ich przez pieszych, nalezy zamontowac ktadki dla pieszych z podporami,
konstrukcjg nosng, pomostem i poreczami. ruch na budowie nalezy prowadzi¢ w taki
sposob, by nie doszto do zablokowania funkcjonowania ktérej$ czesci. Jezeli bedzie to
konieczne Wykonawca bedzie miat obowigzek wykonania drogi zastepczej na wtasny
koszt. Ponadto w przypadku pogorszenia stanu nowopowstate] infrastruktury bedzie
musiat doprowadzi¢ jg do stanu pierwotnego, chyba, ze pogorszenie stanu bedzie
podlegac¢ gwarancji czy rekojmi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz istniejgcej infrastruktury.
Sprzet uzywany do robot powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowany przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do zapewnienia sprzetu w odpowiedniej
liczbie i wydajnosci, ktora bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i
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wskazaniami inwestora w terminie okreslonym w kontrakcie. Sprzet uzywany do
wykonywania robot bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, ponadto
zgodny z wszelkimi normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ kopie dokumentow swiadczacych
0 dopuszczeniu sprzetu do uzytkowania, jesli taka koniecznos¢ jest okreslona
odpowiednimi przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

5.2. Dokumentacja projektowa

Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek sporzadzenia koncepcji projektowej, kompletne
dokumentacji budowlanej (PZT, PAB oraz PT) wraz z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe oraz z
dokumentacja wykonawcza, dokumentacjg montazowg, dokumentacjg powykonawczg i
inwentaryzacjg geodezyjng wraz z jej ztozeniem do wtasciwych osrodkéw geodezyjnych i uzyskaniem
klauzuli jej przyjecia do zasobow w celu uzyskania decyzji na uzytkowanie.

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinny scisle odpowiada¢ zamoéwieniu w taki sposob,
w jaki okreslit je Zamawiajgcy i zgodnie z obowigzujgcymi na dzien wykonywania dokumentacji
projektowej przepisami prawa.

Projekty powinny by¢ wykonane w jezyku polskim, ilos¢ egzemplarzy dokumentaciji
przeznaczonej dla Zamawiajacego okreslg zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg. Ponadto Wykonawca zapewni odpowiednig iloS¢ egzemplarzy dokumentacji w celu
uzyskania wszelkich pozwolen na realizacje inwestycji, ktore wynikajg wytycznych urzedow, gestorow
wydajagcych uzgodnienia projektowe.

Dokumentacja przekazana powinna by¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej i elektroniczne;.

Wytyczne dla formatu opracowywanej dokumentaciji papierowej i elektronicznej okreslone zostaty
w Umowie.

Wersja cyfrowa Dokumentacji Projektowej zostanie przekazana na dysku DVD oraz na nosniku
pendrive.

Wykonawca opracuje Dokumentacije Projektowg obejmujgca:

- Koncepcje projektowg

* Inwentaryzacije zieleni

Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie aktualnej inwentaryzacji zieleni (podczas prac
projektowych — jesli stwierdzi iz zaszty zmiany w terenie w zakresie zieleni wskazanej w zatgczniku nr
3 do niniejszego PFU — Inwentaryzacja zieleni) i sporzadzenie projektu gospodarki zielenig bedgcym
podstawg do wykonania projektu wycinek i pozyskania prawomocnej decyzji na wycinke. W
przypadku takiej koniecznosci Wykonawca wykona rowniez projekt zieleni kompensacyjnej lub
uzytkowej.

+  Operat wodno-prawny — jesli zajdzie taka koniecznos¢

*  Projekt Budowlany

Opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy z dnia 7 lipca
1994.r Prawo budowlane (z podzniejszymi zmianami) i niezbednymi przepisami, w tym
rozporzgdzeniem w sprawie szczegotowego zakresu i formy Projektu Budowlanego, iinne
opracowania, uzgodnienia, decyzje wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe.
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*  Projekt Wykonawczy

Dla celow realizacji Roboét. Projekty wykonawcze stanowi¢ majg uszczegotowienie Projektu
Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa. Dokumentacja ma by¢ opracowana z uwzglednieniem
warunkow zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach
i uzgodnieniach, jak réwniez w Wymaganiach Zamawiajgcego. Projekty wykonawcze sporzgdzone
majg by¢ dla kazdej branzy oddzielnie oraz uzgodnione.

+ Dokumentacje geodezyjng (mapy do celdéw projektowych)

Wykonawca wykona mape do celéw projektowych. Zatgcznikiem do niniejszego PFU jest mapa
zasadnicza — zatgcznik nr 1

« Dokumentacje geotechniczng

Opinia geotechniczna jest zatgcznikiem do niniejszego PFU — zatgcznik nr 2

Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej Wykonawca wykona aktualng opinie
geotechniczng w zakresie niezbednym do realizacji inwestyciji.

* Projekt makroniwelacji terenu

«  Projekt konstrukcji nawierzchni

»  Projekt wiaczenia do drog: gminnej ul. O$wiecimska oraz DK78

* Projekt tymczasowej i statej organizacji ruchu

* Dokumentacje powykonawczg

Z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz
Z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektdw i potgczen miedzy obiektowych.

*  Kompletng dokumentacie niezbedng do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

e Przedmiary roboét

»  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

« Harmonogram prac projektowych uwzgledniajgcy i okreslajgcy terminy uzyskania wszystkich
decyzji oraz uzgodnien

Wykonawca wykona projekt wszystkich obiektow (elementow) inwestycji w zakresie Projektu
Budowlanego, Projektu Technicznego i Wykonawczego oraz Dokumentacji Powykonawczej dla robot
budowlanych dotyczgcych:

* robot ziemnych w tym projekt zabezpieczenia wykopow,

* robot konstrukcyjnych - w tym zabezpieczeni istniejgcej sciany budynku magazynu
* sieci zewnetrznych,

e robot montazowych,

*  budowy drég dojazdowych do obiektow,

* Wwyposazenia w urzadzenia,

* robot branzowych

* aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,

* wyposazenia w sprzet ppoz. i bhp,
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Wykonawca zobowigzany jest do biezacego uzgadniania w kazdej fazie realizacji dokumentacji

projektowanych rozwigzan z Zamawiajgcym zwiaszcza tych ktére sg odmiennymi od tych
przedstawionych w koncepciji projektowej stanowigcej zatgcznik nr 4 do niniejszego PFU.

5.2.1. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca zobligowany jest do wykonania aktualizacji inwentaryzacji zieleni. W przypadku
koniecznosci usuniecia drzewostanu, Wykonawca wykona projekt gospodarki istniejgcy zielenig dla
celow uzyskania decyzji o pozwoleniu na usuniecie drzew i krzewow, zgodnie obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca uzyska prawomocng decyzje na pozwolenie o wycinke.

5.2.2. Mapa do celow projektowych

Zamawiajgcy jest w posiadaniu mapy zasadniczej. Stanowi ona zafgcznik nr 17 do niniejszego
PFU.

Wykonawca do wykonania zadania opracuje mape do celow projektowych we wtasnym zakresie.
Powinna ona zostac¢ opracowana zgodnie z:

1. Ustawag z dnia 17 maja 1989r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” wraz z rozporzgdzeniami
wykonawczymi.

W oparciu o powyzsze przepisy mapa do celow projektowych powinna w szczegoélnosci spetnic
nastepujace wymagania:

1. Opracowana w skali 1:500

2. Wykonana w postaci numerycznej (wektorowej) w formacie DWG, DXF lub DGN jak réwniez
W postaci papierowej w 3-ech egzemplarzach. Wersja papierowa mapy ma byc tozsama w
swej tresci z wersjg numeryczng i powinna zawiera¢ odpowiednie informacje/klauzule
potwierdzajgce, ze rezultaty prac geodezyjnych i kartograficznych zostaty wpisane do
ewidencji PODGIK;

3. Podczas aktualizacji nalezy wykona¢ wywiady branzowe, dotyczgce sieci podziemnego
uzbrojenia terenu w jednostkach gminnych zarzgdzajgcych tymi sieciami.

4. Do pomiaréw bezposrednich szczegodtdow sytuacyjnych i/lub wysokosciowych nalezy
wykorzysta¢ dostepne punkty osnowy panstwowej osnowy szczegotowej. W miare
koniecznosci zatozy¢ osnowe pomiarowa spetniajgcg wymagania wspomnianych przepiséw
i standarddw technicznych.

5. Tres¢ fakultatywng mapy do celéw projektowych ustalic z Zamawiajgcym na etapie
aktualizacji. W przypadku pojawienia sie tresci fakultatywnej, mape nalezy zaopatrzy¢
w odpowiednig legende.

6. Jezeli Wykonawca bedzie uzyskiwat pozwolenie na budowe sktadajgc materiaty jednie w
wersji elektronicznej wéwczas mapa do celow projektowych takze powinna by¢ w wers;ji
elektronicznej opatrzona podpisami kwalifikowanymi tak jak autoréw dokumentaciji
projektowej.

5.2.3. Projekt budowlany

Wykonawca opracuje projekty budowlane, w tym projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny ktore umozliwig uzyskanie niezbednych decyzji
wymaganych Prawem budowlanym.

Dokumentacja ma spetniac wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

LPW Engineering Sp. z 0. 0. NIP: 6343001338 Sad Rejonowy Katowice-Wschoéd www.lpw-grupa.pl
ul. Zeliwna 38 REGON: 389415662 w Katowicach, VIII Wydziat
40-599 Katowice KRS: 0000921386 Gospodarczy KRS 0000921386

str. 19



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
" LPW Budowy stacji tadowania wodoru na terenie PKM w Swierklaricu
Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposob zharmonizowany z istniejgcym
krajobrazem oraz pozostatymi obiektami. W przypadku obszarow wpisanych do rejestru zabytkow
lub stanowisk archeologicznych — nalezy uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie robot budowlanych
wydane przez wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw. — na obecnym etapie nie
stwierdzono takich.

Zgodnie z Centralng Bazg Danych Geologicznych teren objety niniejszym opracowaniem nie
znajduje sie w granicach zadnego obszaru i terenu goérniczego.

Po uzyskaniu przez Wykonawce informacji geologiczno - goérniczej z Okregowego Urzedu
Gorniczego w Katowicach nalezy jg uwzgledni¢ podczas procesu projektowania.

Nalezy przestrzega¢ wymaganego Prawem budowlanym uzgadniania dokumentaciji pomiedzy
branzami.

Wykonawca jest zobowigzany procedowac w imieniu Zamawiajgcego postepowania o wydanie
niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowien, zezwolen, porozumien,
umow, uzgodnien, opinii i innych (m.in. zapewnienia dostaw i odbioréw, zasilania etc.). Nie dotyczy
to zapewnienia zasilania docelowego w energie elektryczng, ktorg dostarcza Zamawiajgcy.
Wykonawca zapewni tymczasowe przytgcze elektroenergetyczne na potrzeby budowy.

W  przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu
budowlanego, nalezy przedstawic instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploataciji danego
elementu na jednostke czasu w cyklu zycia w odniesieniu do rozwigzan konwencjonalnych.

W razie koniecznosci (rozwigzan ktore wykraczajg poza uzyskang np. decyzje srodowiskowa)
Wykonawca dokona aktualizacji danych potrzebnych do sporzgadzenia wnioskéw oraz sporzgdzi
wnioski 0 przytgczenie do poszczegolnych gestorow sieci, uzyska ponownie wymagane decyzje
administracyjne, w tym decyzje s$rodowiskowg oraz ewentualne odstepstwa od warunkow
technicznych oraz innych dokumentéw i uzgodnien, niezbednych do osiggniecia celow inwestycii.
Przy czym czas realizacji inwestycji (projekt i budowa) nie moze ulec zmianie.

Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odpowiednimi przepisami w stopniu umozliwiajgcym uzyskanie Pozwolenia na Budowe.

Na etapie projektowym obowigzujg przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

W niektorych przypadkach moze by¢ konieczne uzyskanie odstepstw od obowigzujgcych
przepisow, ktére nalezg do obowigzkow Wykonawcy. Na obecnym etapie nie stwierdzono
koniecznosci uzyskiwania takowych.

Catos¢ dokumentaciji uzyska¢ musi akceptacje Zamawiajgcego przed ztozeniem do wiasciwego
urzedu.

Wykonawca wykona dokumentacje na rozbiérke budynku sklepu spozywczo-przemystowego
znajdujacego sie na terenie inwestycji i uzyska zgode na jego rozbiorke.

5.2.4. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegoétowienie projektu budowlanego i powinien
zawiera¢ m.in.:

*  projekt stacji tankowania wodorem

*  plan zagospodarowania terenu,
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* projekt budowy sieci wodociggowej oraz przytgczy wodociggowych, wraz ze
zbiornikiem p.poz. — jesli bedzie wymagany

*  projekt budowy sieci kanalizacyjnej deszczowej oraz przytgczy kanalizacji deszczowej,
wraz ze zbiornikami retencyjnymi  (jesli  bedg konigczne), urzgdzeniami
podczyszczajgcymi i ropopochodnymi — zgodnie z decyzjg DUS

*  projekt monitoringu zewnetrznego CCTV
*  projekt oswietlenia,
»  uktad drogowy,
*  przebudowe istniejgcej infrastruktury podziemnej,
*  projekt zieleni.
W dokumentacji nalezy zawrzec:

* Rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe, profile
podiuzne z naniesieniem ukfadu gornych warstw podtoza, przekroje poprzeczne;

»  Profile podtuzne drog, zakres i technologie wzmocnienia podtoza;

* Inne projekty specjalistyczne posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia (projekty
zabezpieczenia wykopow, projekty czasowej i statej organizacji ruchu drogowego
(pieszego), projekty usuniecia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury podziemnej, itp.);

* (Oswiadczenie o zgodnosci z projektem budowlanym, karte uzgodnien
miedzybranzowych.

5.2.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie
i formie, jak w dokumentacji wykonawczej, a ich tres¢ przedstawia¢ ma roboty tak, jak zostaty przez
Wykonawce zrealizowane. Majg one obejmowac takze geodezyjne pomiary powykonawcze.
Dokumentacja powykonawcza moze byC sporzgdzona poprzez naniesienie zmian kolorem
czerwonym w dokumentacji wykonawczej. Dokumentacja powykonawcza musi by¢ podpisana przez
Kierownika Budowy i uprawnionego przedstawiciela Inwestora oraz oznakowana wyraznym napisem
»Dokumentacja Powykonawcza”.

Jezeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang zmiany
w zakresie robot Wykonawca dokona wiasciwej korekty rysunkow powykonawczych tak, aby ich
zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanych powyzej.

5.2.6. Operat terenowo — prawny

Wykonawca sporzgdzi operat terenowo - prawny, zawierajgcy:

. wykaz dziatek ewidencyjnych dla zaplecza technicznego oraz kazdego z przytgczy,
. aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntu,
. mapa z ewidencji gruntéw z naniesiong lokalizacjg wszystkich obiektow (obiekty

zaplecza technicznego oraz przytacza) oraz zakresem powierzchni zajetej pod budowe.

Jezeli organ administracyjny stwierdzi, iz dane zawarte w wypisie gruntu i mapie z ewidencji ulegty
zmianie, Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowac je w wymagany przez organ sposob.
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5.2.7. Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektantow — autorow
Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzor sprawowany
ma byC¢ w szczegolnosci poprzez:

. kontrole zgodnosci wykonania robot z trescig Dokumentacji Projektowej dokonywanej
przez Projektantéw — autorow. Kontrole takie odbywac sie majg na kazdym waznym
etapie robot, lecz nie rzadziej niz 1 raz w ciggu 2 tygodni. Kazda kontrola Projektantéw
— autorow udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji
robot.

. weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym
wykonaniem robot. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie
Projektantow — autoréw, zatgczone do dokumentacji powykonawczej. Nadzory
autorskie majg by¢ ujete w kosztach Wykonawcy.

5.3. Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbiér wszystkich dokumentow budowy, przygotowanych przez
Wykonawce robdt w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru (tego
etapu Umowy) i oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacijg projektowa.

Na zakonczenie prac budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu operat kolaudacyjny
dla odbieranych robot.

Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujgcej liczbie egzemplarzy:

a) 1egz. -oryginat,
b) 2 egz. - kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodnosci z oryginatem potwierdzong przez
Kierownika budowy),

c) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie DVD oraz na nosniku elektronicznym
pendrive

Ww. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4
i oprawi¢ w sposob uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowac
oraz zatgczyC szczegotowy spis zawartosci.

Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ rowniez dokumenty, na ktore sktadajg sie w szczegoélnosci:

a) Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

b) Sprawozdanie techniczne z realizacji zadania;

c) Protokoty z przekazania terenu budowy;

d) Protokoty odbioréw: odbioréw eksploatacyjnych, odbiorow robét zanikajgeych i ulegajacych
zakryciu, czesciowych i koncowych,

e) Protokot odbioru koncowego;

f) Pozwolenie na uzytkowanie;

g) Protokoty pomiarowe i Swiadectwa kontroli jakosci robot i materiatéw;

h) Wszelkie dokumenty dotyczace materiatdw uzytych do budowy (deklaracje zgodnosci,
atesty, certyfikaty, gwarancje, instrukcje obstugi) dla okreslonych w przepisach Prawa
rodzajow budowli,

i) Dokumentacja techniczna (powykonawcza) oraz niezbedne instrukcje obstugi i utrzymania;
i) Karty gwarancyjne (warunki gwaranciji);
k) Dokumentacja fotograficzna przedstawiajgca wykonane roboty,
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m) Plany rozmieszczenia oswietlenia;
n) Plany tras kablowych i schematy sieci kablowych oraz kanalizacji kablowych;
0) Mapy z geodezyjng inwentaryzacjg odbioru czesciowego wykonane dla roboét zanikajgcych

w trakcie budowy;

p) Badania i pomiary zgodnie ze Specyfikacja;
q) Zamawiajgcy moze wymagac innych dokumentoéw do operatu (stanowigcych podstawe

odbioru i oceny zgodnosci wykonanych robot z dokumentacijg projektowa).

6. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
6.1. Gtdwne elementy zagospodarowania terenu i jego funkcjonalnos¢

Przy projektowaniu zagospodarowania dziatki

nalezy przyjaCc koniecznos¢ wykonania

nastepujacy elementow:

1.

Stacja tankowania wodorem

Uktad stacji w terenie ma zapewniac¢ jak najlepsza funkcjonalnosc i przejezdnosc
autobusow oraz pojazdow ciezarowych czy osobowych. Zamawiajgcy zaktada wjazd
na stacje od strony ul. DK78 a wyjazd ze stacji na ul. Oswiecimska. Dopuszcza sie inne
rozwigzania funkcjonalne pod warunkiem uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie
wykonania koncpecji. Wykonawca uzyska warunki a takze uzgodni z GDDKIA oraz
Gming Swierklaniec zjazdy z drogi publicznej na teren stagcji.

Przystosowanie i miejsca parkingowe dla dostaw wodoru.

Przy projektowaniu stacji nalezy przewidzie¢ miejsca do roztadunku wodoru. Dostawca
wodoru bedzie wyznaczony w ramach innej procedury przetargowej. Zaktada sie, ze
dostawy wodoru bedg realizowane przy pomocy naczep w formie trzydziestostopowych
butlowozoéw lub cylindrowozéw, przy cisnieniu 300 bar. Naczepy bedg wyposazone w
zawory manualne. W przysztosci spodziewane jest podwyzszanie cisnienia przy
dostawach, dlatego stacja powinna byC przystosowana do pracy z dostawami o
cisnieniu od 200 do 500 bar.

Opis Wartos$¢ obecna do Przygotowanie pod
zrealizowania w przyszte potrzeby
przetargu
Naczepy z butlami lub cylindrami 3 3
Przewidywane cisnienie robocze w 200-350 300-500
dostawach (bar)
Najbardziej prawdopodobne 300 3001450
ci$nienie robocze (bar)
Sterowanie Manualne Manualne (opcja
automatyczne)

Miejsca postoju naczep dostarczajgcych wodér powinny by¢ tak wyznaczone, by
manewrowanie trailerami na terenie stacji byto jak najbardziej optymalne i jak najmniej
zaktocato prace stacji. W ramach trzech miejsc jedno bedzie kazdorazowo wolne i
stuzyto do zamiany trailerbw podczas dostawy. Usytuowanie trailerow powinno
umozliwia¢ tatwe i mozliwie najkrotsze przytgczenia do paneli nalewczych.

Dostawy trailerow z wodorem sg przewidziane gtownie w godzinach 6.00 do 16.00 w
celu unikniecia kolizji z najwiekszym obcigzeniem pracy stacji.
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Wykonawca w ramach prac projektowych przedstawi rysunki przejezdnosci i
mozliwosci parkowania trailerow w miejscach przewidzianych w koncepciji.

Zapewnienie terenu biologicznie czynnego w tym zieleni.

Zamawiajgcy dopuszcza brak koniecznosci wykonania budynku obstugi stacji — jesli
aktualne przepisy na to pozwolg. Obstuga stacji bedzie mogta znajdowac sie w
budynku/pomieszczeniu PKM w Swierklancu wskazanym przez Zamawiajgcego. W
przypadku przyjazdu pojazdow z dostawg wodoru lub problemow w tankowaniu przez
uzytkownikbw komercyjnych obstuga bedzie wzywana za pomocg systemu
przyzywowego zaprojektowanego przez Wykonawce.

5. Na terenie stacji jest projektowana stacja transformatorowa nie zwigzana ze stacjg
wodorowg. Wykonawca projektujgc zagospodarowanie terenu stacji uwzgledni
lokalizacje stacji tak aby nie byto koniecznosci jej przebudowywania.

6. Na terenie stacji nalezy umiesci¢ pylon informacyjny (cenowy oraz reklamowy) w
miejscu widocznym dla uczestnikow ruchu drogowego drogi gminnej ul. Oswiecimska
oraz drogi krajowej DK78. Wysokos¢ pylonu zostanie dostosowana do warunkow
terenowych oraz zagospodarowania terenu tak, aby dane na nim zawarte byty
widoczne przez wszystkich uczestnikow ruchu. Pylon ma zostaCc posadowiony na
fundamencie. Ma zawiera¢ informacje dot. nazwy stacji — okreslong przez
Zamawiajgcego na etapie prac projektowych oraz informacje cenowg za 1kg
tankowanego wodoru. Informacja cenowa bedzie wyswietlana za pomoca cyfr/liter
(wyswietlaczy) typu LED. Do pylonu nalezy doprowadzi¢ instalacje elektryczng oraz
$wiattowdd. Swiatlowdd zostanie doprowadzony do miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego z ktorego odbywacC sie bedzie nadzorowanie stacji. Wykonawca
zapewni urzadzenia konieczne do funkcjonowania pylonu w tym min. do zmiany kwot
wyswietlanych na wyswietlaczu pylonu.

6.2. Elementy stacji tankowania wodoru

W ramach stacji tankowania wodoru Wykonawca uwzgledni w projektowaniu oraz realizacji
nastepujgce wytyczne:

6.2.1. Dystrybutory i miejsca do tankowania

Tankowanie odbywac sie bedzie przy dwoch wyspach, na ktérych nalezy przewidzie¢ po dwa
pojedyncze dystrybutory, lub podwdjne dystrybutory w tym:

- dwa dystrybutory 350 bar, ktére powinny umozliwiaC tankowanie autobuséw i samochodow
ciezarowych ze ztgczem wodoru ulokowanym przedniej osi pojazdu

- jeden dystrybutor 350 bar, ktory powinien umozliwiaC tankowanie autobusow i samochodow
ciezarowych ze ztgczem wodoru przy tylnej osi pojazdu

- jeden dystrybutor 700 bar do samochoddw osobowych oraz dostawczych 700 bar.
Stacja powinna umozliwia¢ tankowanie autobuséw do 18 m dtugosci.

W dystrybutorach nalezy zastosowac ztgcza do tankowania:

- TK17-H70 z komunikacjg IR dla samochodow osobowych

- TK 16 HF 350 bez komunikacji dla samochodéw ciezarowych i autobusow.
Dystrybutory powinny zapewnia¢ protokoty tankowania:

- dla samochoddw osobowych SAE2601-1 H70T40 Category B
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- dla autobusoéw i pojazdéw ciezarowych — z uwagi na brak ustalonego jednego protokotu
dostawca technologii moze korzystac z autorskiego protokotu bazujgcego na zaleceniach SAE 2601-
1 2010 lub SAE2601-2, przy czym jednoczesnie dostawca technologii musi dostarczy¢ wraz z
dokumentacjg powykonawczg potwierdzenie uzgodnienia protokotu z przynajmniej dwoma
producentami autobusow, ktorych dane bedg podane przez Zamawiajgcego po rozstrzygnieciu
przetargu na zakup tych pojazdéw.

Dystrybutory powinny by¢ zabezpieczone przed uderzeniami pojazdow poprzez odpowiednio
trwate odbojniki/bariery.

Weze powinny by¢ wyposazone w ztgcza zrywne i dostosowane do rodzaju pojazdow.
Dystrybutory powinny posiada¢ urzgdzenia pomiarowe, w tym w szczegolnosci:
- kontrole przeptywu

- pomiar przeptywu

- pomiar cisnienia

- pomiar temperatury

- pomiar temperatury otoczenia

- czujniki wodoru

Interface dystrybutora powinien zapewniac:

- aktywne instrukcje dla klienta dotyczgce procesu tankowania

- informacje o ilosci wydanych kg

- informacje o cenie wodoru

- catkowitg cene za wydany wodor

- mozliwosc¢ transakcji bezgotéwkowych.

Dystrybutor powinien by¢ przygotowany zgodnie z interface IFSF (International Forecourt
Standard Forum), pozwalajgcy na podtgczenie punktow sprzedazy dla klientow zewnetrznych (POS).

Odmierzacze wodoru nie sg aktualnie objete prawng kontrolg metrologiczng. Jednakze dla
umozliwienia uzyskania w przysziosci dopuszczenia oraz dla wiarygodnosci obrotu wodorem
zamontowane w dystrybutorach komponenty systemu pomiaru przeptywu wodoru powinny byc¢
wykonane i posiadac certyfikaty zgodnosci z OIML R139.

6.2.2. Automatyka staciji

Automatyka oraz projekt stacji powinny zapewnia¢ jak najnizsze zuzycie energii przy jak
najlepszym wykorzystaniu cisnienia dostarczanego wodoru. W szczegolnosci niedopuszczalne jest
takie zaprojektowanie stacji, przy ktérym z uwagi na duze dtugosci rurociggdéw konieczne bytoby
zastosowanie dodatkowej chtodnicy wodoru.

6.2.3. Panele nalewcze

Panele nalewcze umozliwiajg podtgczenie trailerow z wodorem i ich bezpieczne oprdéznianie.
Panele nalewcze powinny by¢ tak skonstruowane, by caty proces przetgczenia trailera (odtgczenie
pustego i potgczenie petnego zgodnie z zasadami bezpieczenstwa) nie przekraczat 30 minut. Majg
umozliwia¢ podigczenie do trzech trailerow z wodorem (butlowozdw/cylindrowozéw) jednoczesnie.
Majg by¢ przystosowane do pracy z butlowozami/cylindrowozami z manualnym sterowaniem
zaworami. Po stronie oferenta jest wyboér najbardziej optymalnej liczby paneli przytaczeniowych, w
zaleznosci od posiadanej technologii (1, 2 lub 3).
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System automatyki stacji powinien pozwala¢ na najbardziej efektywne wykorzystanie dostaw
wodoru. Wprawdzie priorytetem jest catkowite (do cisnienia resztkowego) oproznienie danego
butlowozu/cylindrowozu by umozliwi¢ jego podmiane, jednakze przy zwiekszonym zapotrzebowaniu
stacji nalezy traktowac zaparkowane i podtgczone butlowozy/cylindrowozy jako dostepny dodatkowy
bank cisnienia i korzystac z najwyzszego cisnienia dostepnego w tych zbiornikach.

Stacja powinna umozliwia¢ opréznianie butlowozéw/cylindrowozow w jak najwiekszym stopniu w
celu obnizenia liczby dostaw i operacji trailerami.

Panele nalewcze powinny posiada¢ zigcza stosowane standardowo przy dostawach wodoru
technicznego.

6.2.4. Kompresor

Kompresor ma umozliwiaC, przy wspoétpracy z automatyka stacji, oproznianie traileréw, poprzez
badz uzupetnianie zbiornikow buforowych na stacji, bgdz tez bezposrednie tankowanie pojazdéw.
Stacja powinna takze korzystac z cisnienia dostepnego w trailerach przez ominiecie kompresora.

Kompresor powinien charakteryzowac sie duzg elastycznoscig pracy (dynamikg), tak w zakresie
obcigzen jak i cisnien wlotowych. Powinien zapewnia¢ opréznianie trailerow (butlowozéw lub
cylindrowozéw) do momentu pozostania w nich nie wiecej niz 20 bar.

6.2.5. Banki cisnienia

Magazynowanie wodoru powinno opieraC sie na wykorzystaniu w sposob optymalny
energetycznie z:

- wodoru z butlowozéw/cylindrowozéw;

- wodoru zgromadzonego w buforowym zbiorniku 950 bar dla tankowania H700 pojazdow
osobowych o pojemnosci minimalnej 40 kg;

- wodoru z buforowych zbiornikow 500 bar dla H700 oraz dla H350 o tgcznej pojemnosci co
najmniej 200 kg.

Oferent decyduje w jaki sposob podzieli¢ i wykorzystywac¢ pojemnos¢ zbiornikéw 500 bar dla linii
H350 i H700.

Jezeli aktualne zapotrzebowanie tego wymaga, stacja powinna by¢ w stanie tankowac
bezposrednio z butlowozéw/cylindrowozow z uzyciem by-passu omijajgcego kompresor.

Dostawca moze przewidzie¢ zastosowanie wiekszych magazynow buforowych, jezeli wg. jego
obliczen tego bedzie wymagata oczekiwana wydajnosc stacji tankowania.

6.2.6. Chtodnica (chiller)
Chtodzenie do -40°C wymagane w przypadku tankowania pojazdoéw osobowych (H700).
Ma zapewnic realizacje wymaganego protokotu transmisji.

Oczekiwane jest, ze zastosowany system chtodzenia/chiller bedzie wykorzystywat czynnik
chtodniczy bazujgcy na najnowszych osiggnieciach w zakresie ochrony srodowiska, ktorego
potencjat tworzenia efektu cieplarnianego GPW jest nizszy niz 200 (definicje zgodnie z
rozporzadzeniem F-GAZ -Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 517/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazéw cieplarnianych i uchylenia rozporzadzenia
(WE) nr 842/2006).
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6.2.7. System azotowy

Wykonawca w ofercie uwzgledni zastosowanie systemu pozwalajgcego na oczyszczanie
instalacji azotem przygotowane do przewidywanego zuzycia wodoru oraz miejsce dla dostawy i
magazynowania butli.

6.3. Nadzor stacji i bezpieczenstwo

Stacja powinna zapewniac ciggty monitoring w systemie 24/7, zapewniajacy nie tylko biezace
wykrywanie usterek, ale takze nadzor prewencyjny. Lokalizacja urzadzen do funkcjonowania
monitoringu zostanie okreslona przez Zamawiajgcego na etapie projektu.

W stacji nalezy zastosowac systemy bezpieczenstwa zgodne z najnowszymi osiggnieciami,
wiedzg oraz dobrymi praktykami w tym zakresie.

Miejsca postojowe nalezy zabezpieczy¢ czujnikami dzwiekowymi wykrywajgcymi wyptyw wodoru
z nieszczelnosci, oraz przynajmniej jedng kamerg wykrywajgcg ptomien wodoru.

W przypadku wykrycia krytycznej awarii zagrazajgcej zyciu lub zdrowiu osob, stacja powinna
zostaC wylgczona, a zawory zamkniete po ew. obnizeniu cisnienia stacji poprzez zawory
wydmuchowe.

W szczegolnosci stacja powinna zatrzymac proces tankowania pojazdow w przypadku
przekroczenia temperatury wylotowej wodoru, temperatury wylotowej z kompresora lub temperatur
zbiornikbw z wodorem. Stacja powinna zabezpiecza¢ tankowane pojazdy przez przekroczeniem
cisnienia wodoru przez systemy redundantne, oraz przed przepetnieniem zbiornikéw. W tym zakresie
mozna skorzystac z zalecen zawartych w SAE2601-1.

Stacja powinna zatrzymywa¢ sie samoistnie w przypadku, gdy temperatura powietrza
zewnetrznego przekroczy 70°C.

Przy dystrybutorach i kompresorze nalezy umiesci¢ wylgczniki bezpieczenstwa, ktorych
wcisniecie wytgczy stacje i obnizy cisnienie przez wykorzystanie zaworéw wydmuchowych.

Stacje nalezy wyposazy¢ w wymagane polskim prawem wyposazenie przeciwpozarowe.

Podczas i w trakcie procesu tankowania powinny byC wykonywane przez dystrybutor
nastepujace operacje zwigzane z bezpieczenstwem:

- kontrola wyciggniecia ztgcza nalewczego,

- kontrola szczelnosci przez podanie kréotkiego impulsu cisnienia przez zigcze w trakcie
potgczenia wraz z kontrolg cisnienia,

- proces tankowania rozpoczety dopiero, gdy test szczelnosci wykonany pomysinie,

- podczas procesu tankowania parametry procesowe powinny by¢ monitorowane, a w przypadku
niedopuszczalnych odchylen, proces tankowania powinien by¢ zatrzymany.

6.4.Przyszia rozbudowa stacji — Etap |l

Inwestor przewiduje stopniowe powiekszanie floty pojazdéw wodorowych, z ich docelowg liczbg
40 szt. Dlatego stacja powinna juz obecnie by¢ zaprojektowana w taki sposob, by przyszia
rozbudowa byta mozliwie jak najmniej skomplikowana i kosztowna.

Juz obecnie nalezy przewidzie¢ miejsce dla przysztych urzadzen technicznych (zbiorniki, drugi
kompresor) oraz przygotowac¢ kanaty przepustowe dla przysztych rurociggdéw taczacych te
urzadzenia.
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6.5. Kanaty technologiczne

Wszelkie instalacje stacji wodorowe] majg zostaC umieszczone w kanatach technologicznych
ktore bedzie mozna w przysztosci wykorzystac przy rozbudowie stacji. Wykonanie kanatow
technologicznych ma za zadanie unikniecie wykonywania wykopow w nawierzchni stacji podczas jej
rozbudowy na Etapie Il. Sposdb prowadzenia kanatdbw a takze ich konstrukcja i sposob
zabezpieczenia bedg uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie wykonywania dokumentacii
projektowe;j.

6.6. Oswietlenie stacji

Nalezy zapewniC oswietlenie stacji oraz terenu stacji zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
norm branzowych. W celu oswietlenia stacji zastosowane zostanie oswietlenie typu LED wraz z
kompensacjg mocy biernej w szafie oswietleniowej. Oprawy oswietleniowe majg posiadac certyfikat
do stosowania na stacjach tankowania paliw ptynnych i posiadac¢ neutralng barwe Swiatta.

6.7. Monitoring stacji — kamery CCTV

Caly teren stacji, miejsca do tankowania pojazdéw, cata infrastruktura majg zosta¢ objete
monitoringiem wizyjny CCTV. Caly sprzet oraz osprzet potrzebny do dziatania systemu zostanie
zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego na terenie PKM w Swierklancu. Obraz z
kamer bedzie nagrywany 24h/7dni w tygodniu z zapisem przechowywanym przez 30 dni. Nalezy
stosowac kamery w rozdzielczosci min. HD.

6.8. Ogrodzenie stacji

Urzadzenia stacji tankowania wodoru majg zostaC ogrodzone z wyjatkiem dystrybutorow oraz
wygrodzone pozarowo zgodnie z warunkami ppoz. Dostep do tej czesci stacji bedzie mozliwy tylko
przez uprawnionych pracownikow PKM w Swierklancu.

Nalezy przewidzie¢ otwierang brame z sitownikami elektrycznymi przy miejscach postojowych dla
dostaw wodoru. Ponadto usytuowanie elementow stacji musi zapewnia¢ fatwy dostep na potrzeby
serwisu. W przypadku awarii lub brak zasilania elektrycznego brama musi posiada¢ funkcje
otwierania recznego.

6.9. Gwarancja i serwis staciji

Stacja powinna by¢ objeta piecioletnia gwarancjg liczong od daty uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie. Jednoczesnie dostawca stacji powinien potwierdzi¢ gotowos¢ prowadzenia serwisu
pozagwarancyjnego i pogwarancyjnego, takze przez okres 5 lat po zakoriczeniu gwarancji, na
podstawie dodatkowe] umowy serwisowej.

Wszystkie czynnosci np, przeglady, konserwacije itd. majgce wptyw na utrzymanie gwarancji sg
po stronie Wykonawcy i w ramach kwoty ryczattowej.

Dostawca stacji powinien potwierdzi¢, iz ma odpowiednie zasoby do prowadzenia serwisu stacji
paliw, w szczegolnosci do dyspozycji co najmniej dwoch odpowiednio wyposazonych ekip
serwisowych w promieniu 100 km od lokalizacji stacji, oraz zatrudnieniu na etacie co najmniej 4
serwisantow. Ponadto mie¢ doswiadczenie w zakresie serwisu ogolnodostepnych stacji paliw, a
takze doswiadczenie w prowadzeniu statych umoéw serwisowych o nie gorszym czasie reakcii
serwisowej.

Czas reakcji serwisowej (traktowanej jako kontakt telefoniczny w celu wyjasnienia problemu) -
maksymalnie 1 godzina.

Czas reakcji serwisowej (traktowany jako dojazd na stacje i rozpoczecie pracy) — maksymalnie 3
godziny.
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Dostawca powinien przedstawi¢ w ofercie harmonogram przegladéw i prac serwisowych
wynikajgcy z poziomu obcigzenia stacji oraz czasu pracy stacji. Czasy wykonania regularnych
przegladow serwisowych powinny na tyle krotkie, lub konieczne prace mozliwe do takiej organizacii,
by mogty by¢ wykonane pomiedzy 6.00 a 16.00, tj. w okresie, kiedy nie przewiduje sie tankowania
floty autobusow inwestora.

Dostawca musi zagwarantowac dostepnos¢ stacji przez co najmniej 95% czasu, przy czym te
Dostepnos¢ [%] — rozumiang jako podany w procentach udziat czasu, kiedy stacja spetnia swojg
funkcje podstawowg nalezy liczy¢ wg. wzoru:

Dostepnos¢ = A+B+C+D/Ogétem s 100%
A - godziny pracy staciji
B - Godziny gotowosci operacyjnej / Standby /

C - Godziny wyfgczenia w ramach planowanych przegladéw zgodnych z ustaleniami
kontraktu/przetargu (z wytgczeniem godzin opisanych w punkcie C)

D — Stacja niedostepna (z wytaczeniem niedostepnosci opisanej w punkcie C)
Ogotem - A+B+C+D = 365 * 24h

W ramach Ceny przetargowej Wykonawca uwzgledni serwis gwarancyjny 5 letni. Serwis
pogwarancyjny bedzie przedmiotem odrebnej umowy.

6.10. Przebudowa istniejgce infrastruktury

Wykonawca pozyska wtasnym kosztem i staraniem warunki techniczne na przebudowe istniejacej
infrastruktury, opracuje dokumentacje projektowg, uzyska konieczne decyzje oraz uzgodnienia
konieczne do uzyskania Pozwolenia na Budowe.

6.11. Odwodnienie terenu stacji

Dla celow whasciwego i sprawnego funkcjonowania stacji nalezy zaprojektowac i wykonac system
odwodnienia terenu stacji uwzgledniajgc zapisy decyzji srodowiskowej w zakresie zabezpieczenia
przed substancjami ropopochodnymi i zanieczyszczeniami.

6.12. Zasilanie w energie elektryczng

Zamawiajgcy na potrzeby inwestycji zapewni zasilanie w energie elektryczna ze stacii
transformatorowej projektowanej i wybudowanej w odrebnym zadaniu. Do terenu inwestycji zostanie
doprowadzona linia kablowa zakonczona ztgczem kablowych z ktorego Wykonawca wykona zasilanie

6.13. Dodatkowe wytyczne

Stacja powinna by¢ przystosowana do pracy w zakresie temperatur -20°C - +40°C. Stacja
powinna byc¢ tak skonstruowana, by nie generowac¢ zanieczyszczen wodoru. W tym celu nalezy
wyposazy¢ stacje m.in. w wysokocisnieniowy filtr z czujnikami spadku cisnienia za kompresorem.

7. Pozostate wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
7.1.Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca robét jest zobowigzany do opracowania nastepujgcych dokumentow:

1. Program zapewnienia jakosci dotyczacy wykonawstwa Robot;
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2.

3.
4.

Program ochrony srodowiska w trakcie realizacji Rob6t obejmujgcy m.in. szczegétowy
zakres iharmonogram prac zuwzglednieniem wymagan okreslonych w decyzjach
administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska (np. pozwolenie wodnoprawne etc.);

Plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.2.Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

1.
2.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy;

Zagospodarowanie terenu powinno obejmowaé wszelkie niezbedne prace wskazane
w projekcie budowlanym, wynikajgce z przepisow, uzyskanych decyzji administracyjnych,
polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyskaC do tego tytut
prawny;

Miejsca tymczasowego sktadowania wyrobow budowlanych, postoju maszyn i zaplecza
socjalno-technicznego majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy;

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz naterenach przylegtych
do terenu budowy;

Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu
nalezy mie¢ szczegolny wzglad na:

a) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, placéw
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu prac
- porzgdkowanie terenu,

b)  zachowanie $rodkdéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikow
wodnych i ciekow substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

Cc) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych
na migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochoddéw imaszyn budowlanych
w obrebie terenu budowy, poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu
zakonczenia budowy,

d) przy wyjazdach zbudowy nadroge publiczng utwardzona, nalezy zapewni¢
stanowiska do czyszczenia kot pojazdow,

e) nalezy przygotowac odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia robot liczbe obiektow
I urzgdzen zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowac, o ile to mozliwe, poza obszarami
wigczonymi lub projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000, poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody w bezpiecznej odlegtosci od ciekdw i zbiornikow wodnych
oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
I postanowieniu uzgadniajgcym realizacje przedsiewziecia na podstawie ponownej oceny
oddziatywania na srodowisko, o ile decyzja, postanowienie zostaty wydane,

f) organizowanie robot w taki sposob, by minimalizowac iloS¢ powstajgcych odpadow
budowlanych,
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10.

11

12.

g) ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

h) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwosci czasowego podtgczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez
wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprozniane lub odprowadzanie
sciekow  bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodptywowych, a nastepnie
ich wywozenie do oczyszczalni sciekdw, zapewnienie pojemnikdw na odpady state,

i) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robdt przenosnych toalet
oraz kontenerow umozliwiajgcych segregacje odpadéw,

) tankowanie maszyn i urzgdzen paliwem pltynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn na zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajgcy do zanieczyszczenia gruntu
lub ciekdéw wodnych (nalezy wykorzystywac istniejgce stacje paliw w sgsiedztwie);

k)  Oznakowanie placu budowy wynikajace z obowigzujacych przepiséw.

Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich, wiasnosci spotecznej i innej,
wynikajgcych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub
W nastepstwie wykonywania robaot;

Za wszystkie szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy odpowiada¢ bedzie
Wykonawca;

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujgce rejony:

a) odcinki lesne - z uwagi na zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢ zniszczenia
roslinnosci, siedlisk przyrodniczych,

b)  obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie,

c) tereny potozone w poblizu rzek, ciekéw wodnych isysteméw melioracyjnych
oraz obszary podmokie - z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem gleb i wod
powierzchniowych orazzuwagi na potencjalne zagrozenie nieosiggniecia celow
srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci waéd,

d) obszary o stabej izolacji wéd podziemnych na terenie Gtownych Zbiornikbw Wod
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne uje¢ wod oraz obszary zalewowe rzek — wg
wskazan raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, karty informacyjne;
przedsiewziecia i decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku koniecznosci
lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w poblizu strefy ochrony uje¢ wéd nalezy
zastosowaC dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-
wodnego;

e) inne wymienione w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Magazyny, skfady ibazy transportowe nalezy wyposazyC w sprawne urzgdzenia
gospodarki wodno-sciekowej;

. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikow

bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotow;

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen wynikajgcych
z odpowiednich  decyzji administracyjnych, przy uwzglednieniu  uwarunkowan
siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogow bezpieczenstwa,
warunkow technicznych oraz warunkow okreslonych w decyzji 0 srodowiskowych
uwarunkowaniach;
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13. Warstwe humusu zdjetg z pasa rob6t nalezy odpowiednio przechowywacC tak, aby
sktadowany materiat ponownie wykorzystac;

14. Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow
nie moze zaktdcac istniejgcych stosunkow wodnych. Nie nalezy powodowac trwatych
zmian lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych iwodach
podziemnych oraz nie powodowac zmiany kierunkow i predkosci przeptywow wod. W razie
potrzeby wykonania obnizenia poziomu wod podziemnych nalezy otrzymac¢ odpowiednie
pozwolenie;

15. Prace niwelacyjne (wyrownanie terenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikngé
zmiany istniejgcych stosunkéw wodnych;

16. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ wstep na teren budowy dla nadzoru srodowiskowego
(w tym przyrodniczego) w trakcie przygotowania terenu budowy i w czasie prowadzenia
robot oraz przestrzegac i realizowac zalecenia wydane przez nadzér srodowiskowy (w tym
przyrodniczy) w przypadku, gdy bedzie wymagany;

17. W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy zapewni¢ staty nadzér archeologiczny
w przypadku, gdy nadzor archeologiczny bedzie wymagany;

18. Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac teren w miejscach prowadzonych prac
w maksymalnym stopniu przywracajac stan sprzed rozpoczecia robot.

7.3.Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu budowy,
nalezy uwzglednic koszty zwigzane miedzy innymi z:

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza
budowy w ramach kwoty ryczattowej zadania.

7.4.Organizacja ruchu drogowego w czasie realizacji robot

Nalezy opracowac, uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego, uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami
i zrealizowac projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robot. W projekcie organizacji ruchu
nalezy uwzgledniac utrzymanie ciggtosci ruchu. Program i przeprowadzenie robét nalezy opracowac
w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych
oraz dostep do terenow przylegtych a w tym dostep do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang
inwestycja.

Nie dopuszcza sie zamkniecia drogi dojazdowej do terenu inwestyciji.

Droga dojazdowa do terenu inwestyciji jest przedmiotem odrebnego opracowania projektowego.
Wykonawca uzgodni sposob wigczenia terenu inwestyciji do projektowanego uktadu drogowego.

7.5. Warunki i wymagania w trakcie realizacji robot

1. Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie ijakoSC robot, za stosowane
metody wykonywania robot, zgodnie z Umowg a takze poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz za ich zgodnosc z dokumentacjg projektowa;

2. Wykonawca robot ma obowigzek uzgodnic¢ trasy przejazdow samochodow ciezarowych z
materiatami z Zarzgdcami drog.

3. Wykonanie robot musi by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacijg projektowa,
przyjetym fazowaniem robét oraz w oparciu 0 szczegdtowy harmonogram robot;

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi:
za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysokosci wszystkich —obiektow
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i elementéw robot, wtym osi gtéwnych ireperow zgodnie zwymiarami irzednymi
okreslonymi  w dokumentacji  wykonawczej lub przekazanymi  na piSmie  przez
Zamawiajgcego  oraz za biezagce  sporzadzanie = dokumentacji  powykonawczej,
uwzgledniajgcej wszelkie zmiany wynikajgce z realizacji projektu;

5. Przed przystgpieniem dorobét Wykonawca ma obowigzek dokonaé, a nastepnie
przekaza¢ Zamawiajgcemu, inwentaryzacje punktow poziomej i wysokosciowej osnowy
geodezyjnej wystepujgcych na obszarze robot;

6. Uzyte srodki transportu jak iumieszczenie nanich tadunkow nie moze zagrazac
bezpieczenstwu innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktorych te srodki bedg
sie poruszac;

7.  Wykonawca musi przewidzieC takie prowadzenie Robot, azeby nie uszkodzi¢ kabli bgdz
urzadzen energetycznych lub telekomunikacyjnych, a w ramach robot przygotowawczych
odpowiednio je zabezpieczy¢. W razie koniecznosci Wykonawca usunie kolizje kablowe;

8. W okresie realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym wszystkich
wymaganych Prawem budowlanym dokumentow budowy wraz z dokumentacjg w zakresie
ochrony $rodowiska. Dokumenty te bedg gromadzone w formie uzgodnionegj
z Zamawiajgcym oraz udostepniane na zgdanie Zamawiajgcego i/lub innych przedstawicieli
uprawnionych organow.

Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:
a) dziennik budowy,

b)  dokumenty badan ioznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wiasciwosci  uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobow,
orzeczenia o jakosci wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan tj. sprawozdania
z badan oraz druki robocze,

c)  decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony srodowiska oraz dokumenty
zZwigzane z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami,

d)  pozostate dokumenty budowy:
+ atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
»  protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
*  protokoty odbioru robdét,
*  protokoty z narad i ustalen,
*  korespondencja na budowie,
* geodezyjnej inwentaryzacji robot zanikajgcych,

* informacji dotyczgcej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych
i odtworzonych punktéw osnowy).

e) W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy Wykonawca
zobowigzuje sie do dofozenia wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczegdlnosci
poprzez zwrécenia sie do odpowiednich podmiotow o wydania na koszt Wykonawcy
poswiadczonych kopii zaginionej dokumentacii.;
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f) Wykonawca zapewni podczas realizacji prac projektowych oraz prac budowlanych
osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane w zakresie kazdej branzy.

7.6.Warunki i wymagania w stosunku do uzytych wyrobdw budowalnych

Wyrob budowlany oznacza kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktorego wiasciwosci
wplywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan
dotyczgcych obiektow budowlanych.

1. Wykonawca ma zapewni¢ nowe wyroby iurzgdzenia do wbudowania, chyba,
ze w niniejszym PFU wyspecyfikowano inaczej;

2. Wszystkie wyroby planowane do zastosowania muszg spetniac wymagania PFU, Ustawy
o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego oraz Ustawy o systemie zgodnosci, a takze
pozostatych  przepisbw  regulujgcych  zastosowanie  wyrobdéw  budowlanych
w budownictwie;

3.  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane do czasu, gdy
bedg one potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem i kradziezg,
zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci do wbudowania i byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego;

4.  Wyroby budowlane, nadajg sie do stosowania w trakcie wykonywania robot budowlanych,
jezeli spetniajg wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.;

5. Wyroby budowlane muszg posiada¢c ww. dokumenty wydane przez producenta
lub upowaznionego przedstawiciela producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan Wykonawca ma dostarczy¢
Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktore nie spetniajg powyzszych wymagan, bedg odrzucone.
Wykonawca zobowigzany jest do petnienia Nadzoru Autorskiego.

Wykonawca w ramach projektu budowlanego i wykonawczego jest zobowigzany uszczegotowic
rozwigzania, moze takze zaproponowac rozwigzania inne niz zawarte w PFU, jesli w ten sposéb
uzyskane mogg by¢ korzysci dla jakosci, obnizenia kosztéw eksploatacyjnych lub poprawy walorow
uzytkowych wznoszonych obiektow. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub
odrzucenia takich zmian na etapie prac projektowych.

7.7.0Odbiory

Zamawiajgcy w trakcie realizacji Zamowienia przewiduje nastepujace rodzaje odbiorow robot
budowlanych:

» odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
» odbior koncowy,
* odbior ostateczny

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot  zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega nafinalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Podstawg do przeprowadzenia odbioru jest przedtozenie wszelkich niezbednych dokumentow
materiatowych potwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robdt (w szczegodlnosci deklaracje
zgodnosci/deklaracje wiasciwosci uzytkowych, sprawozdania z badan, inwentaryzacje geodezyjng).
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Odbiér koricowy

Odbidr koncowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot w catosci objetych niniejszym
zamowieniem. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci niewykonania czesci robot do odbioru
koncowego — chyba, ze zawarto stosowny aneks do umowy. Protokot odbioru koncowego moze
zawieraC spis wad wykonanych robot, o ile nie sg to wady trwate uniemozliwiajgce eksploatacije

obiektu.

Odbiér ostateczny

PolegaC bedzie na dokonaniu wszystkich wymaganych niniejszym PFU robot, po usunieciu
zgtoszonych usterek z odbioru koncowego.

7.8.0chrona przeciwpozarowa

1.

Wykonawca roboét bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, naterenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisamii zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy;

7.9.Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;

1.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i instalacji
podziemnych, takich jak rurociggi itp., kable itp. Wykonawca robot zapewni wiasciwe
oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji iurzgdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji iurzadzen podziemnych ipowiadomi¢ Zamawiajgcego, witadze lokalne
oraz instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robot;

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji podziemnych i
na powierzchni ziemi oraz poniesie wszelkie koszty naprawy skutkdw tych uszkodzen;

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowaC roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia;

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie wyrobow i wyposazenia nai z terenu budowy. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru moze polecic, aby pojazdy niespetniajgce
tych warunkow zostaty usuniete zterenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone naswiezo ukoniczony fragment budowy
w obrebie placu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen
spowodowanych przez te pojazdy;
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5. W przypadku koniecznosci zamkniecia drogi publicznej zgodnie z Umowg, wymagana jest
zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknigeciem, oraz zarzgdcy drogi. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru, nie pozniej niz 7 dni przed zamknieciem drogi propozycje
dotyczaca podjecia robot oraz czasu ich ukonczenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje
propozycje Wykonawcy lub dokona poprawek w celu uwzglednienia niniejszego punktu
oraz przepiséw lokalnych;

6. Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie punktdw panstwowej osnowy
geodezyjnej w trakcie trwania Inwestycji. W przypadku zniszczenia bgdz naruszenia
punktéw osnowy jest zobowigzany do ich odtworzenia a wszelkie koszty z tym zwigzane
lezg po stronie Wykonawcy.

7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac wszystkich obowigzujacych przepisow
Prawa iwymagan w zakresie bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz Regulacji Zamawiajgcego
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
wykonywat prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i wyposazy zespoty robocze
w odpowiednig odziez iobuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej. Wykonawca ma
obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkéw dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wymaga sie by przestrzegane byty przepisy w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach energetycznych zgodnie z Dz. U. 2021 poz. 1210 ze szczegolnym uwzglednieniem
prac wykazanych w § 27. Ust. 2 rozporzadzenia.
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C.CZESC INFORMACYJNA PFU

8. Informacje dotyczgce przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zaméwienia na Budowe Stacji tankowania wodoru na terenie PKM w Swierklarcu jest:
1. Opracowanie koncepciji projektowej stacji tankowania wodoru.

2. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
wymaganymi do realizacji inwestycji.

3. Uzyskanie prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na budowe.
4. Wybudowanie stacji tankowania wodoru.

5. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
8.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisoéw

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

8.2.Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci, na ktorych bedg realizowane
roboty budowlane, oraz do ktérych legitymuje sie tytutem prawnym, posiada prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane niezbedne do uzyskania decyzji administracyjnych w tym
Pozwolenia na Budowe.

Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla dziatek, ktorych
ewentualna koniecznos$¢ zajetosci wystgpi na etapie realizacji inwestycji (np. czasowe wejscie w
teren wynikajgce z koniecznosci zabezpieczenia lub przebudowy istniejgcej infrastruktury techniczne;
lub czasowe wejscie w teren wynikajgce z przyjetej technologii realizacji robot wymagajacej zajecia
sgsiedniego terenu) jest czynnoscia, ktdra stanowi obowigzek Wykonawcy.

8.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca jest zobowigzany $ledzi¢ zmiany
przepisow Prawa oraz realizowa¢ zamowienie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa w ramach
Ceny ofertowej, z zastrzezeniem postanowiert Umowy.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z przepisami prawnymi i normami
obowigzujgcymi na dzien ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktow prawa
nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych gdziekolwiek przepiséw, o ile w
trakcie realizacji zamowienia bedg one miaty zastosowanie. Wykaz, o ktérym mowa nie wytgcza
koniecznosci przestrzegania przepisow, ktdre wejdg w zycie po dniu podpisania umowy.

Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji roboét
budowlanych.

Nalezy wykonywaC obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych iokreslajgcych
realizacje przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Nalezy stosowac min. nastepujgce normy i przepisy branzowe:
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e Stacja ma by¢ wykonana zgodnie z normg 19880-1, ktdra powinna by¢ stosowana jako
wiodgca i w razie pojawienia sie zapisOw sprzecznych pomiedzy tg norma, a
przytoczonymi w niniejszej specyfikacji innymi normami, przepisami i zaleceniami — nalezy
stosowac w pierwszej kolejnosci zapisy ISO 19880-1.

e W zakresie budowy stacji normg pomocniczg jest EN 17127. Praca stacji nie moze
obniza¢ jakosci wodoru i w tym zakresie obowigzujg normy EN 17124 oraz ISO 14687.
Dziatanie stacji przewidziane jest na co najmniej 10 lat.

e Algorytmy tankowania powinny spemia¢ normy EN 17127 i ISO 19880-1 (i przytaczanej
tam SAE J2601). Wiecej informacji podano w czesci dotyczgcej dystrybutorow.
Temperatury zewnetrzne zgodnie z J2601-4, H35 i H70 <3,6 kg/min.

e Zigcza tankowania wg. EN ISO 17268; ISO 17268.

e Stacja powinna byé zgodna ze stanowiskiem Stanowisko Ministra Klimatu i Srodowiska,
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Prezesa Urzedu Dozoru Technicznego, Dyrektora
Transportowego Dozoru Technicznego, Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar i Komendanta
Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej w sprawie stosowania przepiséw i norm
technicznych w trakcie procesu inwestycyjnego budowy stacji tankowania wodoru.

e Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 pazdziernika 2022r. w sprawie
szczegotowych wymagan technicznych dla stacji wodoru.

8.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych:

8.4.1. Kopia mapy zasadniczej

Zatgcznikiem nr 1 do niniejszego PFU jest mapa zasadnicza. Szczegoty dot. wykonania mapy do
celow projektowych zawarto w pkt 5.2.2.

8.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych

Opinia geotechniczna jest zatgcznikiem nr 2 do niniejszego PFU. Szczegodty zgodnie z pkt 4.2.3.
opracowania.

8.4.3. Zalecenia konserwatorskie wiasciwego konserwatora zabytkow
Zgodnie z danymi obiekt nie podlega pod konserwatora zabytkow.

8.4.4. Inwentaryzacja zieleni
Zatgcznikiem nr 3 do PFU jest aktualna inwentaryzacja zieleni.

Wykonawca wykona szczegoOtowg inwentaryzacje zielni oraz sporzadzi projekt gospodarki
zielenig, niezbedny do prawidtowego wykonania inwestycji — jesli zaistnieje taka koniecznosc.

8.4.5. Dane dotyczgce zanieczyszczenia atmosfery niezbedne do analizy ochrony
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony
Srodowiska

Zatgcznikiem nr 5 do PFU jest Karta Informacyjna Przedsiewziecia w ktdrej okreslono dane dotyczace
Srodowiska.

8.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu lub innych ucigzliwosci

Przedmiotem analizy jest okreslenie wielkosci i zasiegu hatasu emitowanego do srodowiska z
planowanego zadania pn. ,,Budowa stacji tankowania wodoru na terenie PKM w Swierklancu”.

Zatgcznikiem nr 5 do PFU jest Karta Informacyjna Przedsiewziecia w ktorej okreslono dane dotyczace
hatasu. W analizie tej stwierdzono iz oddziatywanie akustyczne ograniczy sie tylko do terenu inwestyciji i nie
bedzie miato wptywu na osoby trzecie.
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8.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub
remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzgdzen
technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczgce urzgdzen
naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektow
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania rozbiorek

Na terenie inwestycji znajduje sie obiekt budowlany, ktory przeznaczony jest do wyburzenia wraz
Z jego ogrodzeniem betonowym kosztem i staraniem Wykonawcy.

Na terenie inwestycji znajduje sie istniejgce uzbrojenie ktore Wykonawca wtasnym staraniem i
kosztem przebuduje.

8.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytaczeniem obiektu do sieci

Przytaczenie do sieci elektroenergetycznej stacji tankowania wodoru jest po stronie
Zamawiajgcego.

8.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej
przeprowadzaniem

Nie dotyczy. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia zostaty opisane
w niniejszym PFU.

Zamawiajgcy zapewni nadzoér inwestorski nad budowa.
8.6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ijakos¢ robot, za stosowane metody
wykonywania robot, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy, Prawem i opracowang
przez Wykonawce robot i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacig projektowa.

Jakos¢ Robot bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robot ima by¢ zgodna
w wymaganiami Kontraktu.

Kontroli biezgcej isprawdzaniu wykonywanych robdt budowlanych bedg w szczegodlnosci
poddane:

* rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej — przed ich skierowaniem do realizacji robot
budowlanych — waspekcie ich zgodnosci zprogramem funkcjonalno-uzytkowym
oraz warunkami Umowy,

2. stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych. Wyroby, ktére w sposob trwaty
sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
wyrobow  wywotujgcych szkodliwe promieniowanie 0 stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

* zgodnosc¢ wykonania rob6t budowlanych z zatwierdzong dokumentacijg projektowa;
*  Wykonawca zobowigzuje sie:

» opracowac i przedstawiC do aprobaty Zamawiajgcemu programu zapewnienia jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ), mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
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robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Zamawiajgcego.

* przekazywaC Zamawiajgcemu na biezgco dane dotyczgce zaangazowania liczby personelu,
sprzetu imateriatbw w okreslonym czasie iinne informacje o planowane] wielkosci
zatrudnienia, planowanych dostawach materiatow o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.

Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji prac projektowych oraz robot budowlanych ma prawo
do wezwania Wykonawce do przedstawienia stanu zaawansowania prac oraz kontroli bezposredniej
dokumentacji oraz placu budowy.

8.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Realizacja zamowienia podlega Prawom, ktére zdefiniowane sg w Umowie. Definicja Regulacii
Zamawiajgcego znajduje sie w rozdziale 1 niniejszego dokumentu: ,Wykaz skrotow iobjasnien
uzytych w tekscie”.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ iprzestrzega¢ w szczegolnosci przepisy ustawy Prawo
wiasnosci oraz ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne.

Powyzsze nie wytagcza, jednakze koniecznosci przestrzegania przepisow, ktére wejdg w zycie po
dniu podpisania Umowy.

W SWZ Zamawiajacy opisat przedmiot zamowienia w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu
Polskich Norm przenoszgacych normy europejskie, ale rowniez przy pomocy norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie, norm
miedzynarodowych. Normy, ktére ma spetnia¢ przedmiot zamowienia, zostaty wskazane w:

a) tresci niniejszego dokumentu,
b) Regulacjach Zamawiajacego.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym, w szczegolnosci tych
wskazanych w art. 101 ust. 1i 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo Zamdwien Publicznych,
jezeli pozwolg one uzyskac cechy lub parametry nie gorsze niz przywotane. Warunkiem stosowania
rozwigzan rownowaznych jest pisemne zatwierdzenie przez Zamawiajgcego. Rdoznice pomiedzy
powotanymi normami aich odpowiednikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
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