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Załącznik nr 10 do SWZ  

Znak sprawy: ZSP4.271.2.2.2024.EC 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU 

INWESTORSKIEGO: 

 Do zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie należało w szczególności: 

1) Sprawowanie pełnobranżowego, kompleksowego  nadzoru inwestorskiego  nad robotami 

budowlanymi związanymi z realizacją zamówienia  : „Rozbudową Powiatowego Zespołu 

Szkół nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie o kompleks pracowni zawodowych branży 

mechanicznej i elektroenergetycznej” w następujących branżach: 

a) konstrukcyjno – budowlanej, 

b) instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, 

a) instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

b)  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń telekomunikacyjnych. 

2) Reprezentowanie Zamawiającego - Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli  

zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, w szczególności z projektami budowlano- 

wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na 

budowę, przepisami prawa, w tym m.in. przepisami techniczno-wykonawczymi, w zakresie BHP, 

normami i zasadami wiedzy technicznej oraz poprzez egzekwowanie zgodności prowadzonych 

robót budowlano  z przyjętymi terminami oraz założeniami finansowymi; 

3) Pełna współpraca z Zamawiającym i dostosowanie swojego czasu pracy do czasu pracy 

Zamawiającego, w tym szczególności przygotowanie i udostępnianie na żądanie wszystkich 

niezbędnych dokumentów dotyczących robót oraz udzielanie koniecznych wyjaśnień; 

4)  Zapoznanie się z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego niezbędną do 

prowadzenia robót budowlanych; 

5) Powiadomienie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót, z załączeniem 

oświadczeń kierownika budowy i inspektorów nadzoru, potwierdzającym przyjęcie 

obowiązków na budowie. 

6) Udział w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, a także dokumentów formalno- prawnych 

budowy; 

7) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontrola i archiwizacja dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu; 

8) Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z 

warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym przede 

wszystkim z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla wszystkich asortymentów robót;  

9) Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń a w razie 

potrzeby zlecanie Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów budzących 

wątpliwość co do ich jakości, 

10) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów, sprzętu i 

urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy prawa, normy i wymagania 
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sformułowane w umowie z wykonawcą robót, w dokumentacji projektowej, w tym przede 

wszystkim w projektach budowlanych, projektach budowlanych wykonawczych oraz 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót; 

11) Udział w kontrolach zarządzanych przez Zamawiającego na terenie budowy; 

12) Wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę 

robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy. 

Powyższe dotyczy również zatrudnionych podwykonawców; 

13) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, wraz z Zamawiającym, po jego uprzednim 

zawiadomieniu, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach 

technicznych sieci i urządzeń technicznych; 

14) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; 

15) Organizowanie, przeprowadzanie i dokonanie wraz z Zamawiającym, po jego uprzednim 

zawiadomieniu, czynności odbiorów częściowych oraz wstępnego i ostatecznego dla 

poszczególnych części wykonywanych robót budowlanych od wykonawcy robót 

budowlanych. 

16) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem 

do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania 

prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz 

przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń 

technicznych; 

17) Żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót 

budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na 

budowę;  

18) Bieżąca kontrola terminowości wykonywanych robót. Kontrola zgodności wykonywanych 

robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót. Podejmowanie działań w celu 

dotrzymania terminu realizacji inwestycji; 

19) Organizowanie i prowadzenie narad technicznych w razie potrzeby lub na życzenie 

Zamawiającego  przy udziale wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego wraz ze 

sporządzeniem protokołów z narad i przekazaniem tego protokołu stronom. Celem narad 

będzie przegląd osiągniętego postępu robót, przegląd harmonogramów rzeczowo- 

finansowych i planów odnośnie dalszej działalności, stanu załogi, sprzętu, bezpieczeństwa, 

wyposażenia, dostaw materiałów, płatności, obecnych i przewidywanych trudności 

20) Konsultowanie z Zamawiającym podejmowanych decyzji technicznych związanych z     

realizacją robót budowlanych, a polegających na kontroli zaawansowania robót, stosowanej 

technologii, innych możliwościach wykonania robót z zastosowaniem równoważnych 

materiałów i rozwiązań systemowych w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej 

21) Nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, 

oraz na każde żądanie Zamawiającego, w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie, gdy 

obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna najpóźniej w następnym dniu od 

powiadomienia pisemnego lub ustnego. Każdorazowy pobyt na placu budowy winien być 

potwierdzony wpisem do dziennika budowy; 

22) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania 

robót; 

23) Uzgadnianie z Wykonawcą i Zamawiającym zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego 

realizacji inwestycji; 
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24) Sprawdzenie i akceptacja faktur wykonawcy robót oraz dokumentów załączonych do 

rozliczenia robót budowlanych w zakresie fakturowania robót finansowanych przez 

jednostkę finansującą (Zamawiającego). 

25) Sprawdzanie pod względem merytorycznym protokołów odbioru i dokumentów finansowych 

wystawionych przez Wykonawcę robót na podstawie faktycznie wykonanych robót. 

26) Współpraca z projektantem, w tym do egzekwowania usunięcia ewentualnych usterek/wad w 

dokumentacji projektowej i uzyskania zgody na ewentualne zmiany w zakresie  projektu 

budowlanego; 

27) Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w 

razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na 

        zmianę kosztów budowy; 

28) Informowanie na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i 

podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne 

ostrzeganie zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót); 

29) Konsultowanie z Zamawiającym podejmowanych decyzji technicznych związanych z 

realizacją robót budowlanych, a polegających na kontroli zaawansowania robót, stosowanej 

technologii, innych możliwościach wykonania robót z zastosowaniem równoważnych 

materiałów i rozwiązań systemowych w stosunku do przyjętych w dokumentacji 

projektowej. 

30) Sprawdzanie posiadanych kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia prac budowlano-

montażowych  osób zatrudnionych przez wykonawcę robót. W przypadku stwierdzenia  

zatrudnienia  podwykonawców przez Wykonawcę robót  natychmiastowe  zażądanie  

umowy o  ich   zatrudnieniu  i poinformowanie o tym fakcie  Zamawiającego w celu 

weryfikacji prawidłowości złożonej oferty przez Wykonawcę robót budowlanych. 

31) Uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów  

gwarancyjnych. 

 

32) Przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów oraz złożenie 

zawiadomienia o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

w Wejherowie i przekazanie kopii wniosku z potwierdzoną datą wpływu PINB dla 

Zleceniodawcy, udział w czynnościach i spotkaniach zmierzających do uzyskania  

pozwolenia na użytkowanie. 

 

33) Zapobieganie roszczeniom Wykonawcy robót. 

34) Identyfikowanie wszędzie gdzie jest to możliwe ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze 

strony Wykonawcy robót i stron trzecich i informowanie o tym Zamawiającego z 

propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom. 

35) Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz 

rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stenem faktycznym na terenie 

budowy. 

36) W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą 

robót dotyczący realizacji inwestycji, wsparcie Zamawiającego, poprzez przedstawienie 

wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska 

Wykonawcy co do przedmiotu sporu. 

37) Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych 

realizacją inwestycji. 

           38) Reprezentowanie zamawiającego w przypadku wystąpienia wad i usterek w okresie  

                 gwarancyjnym. 

 

 


