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Opis przedmiotu zamowienia zgodnie ze Wspoélnotowym Stownikiem Zamoéwien:

. Dziat 45000000-7 Roboty budowlane

. Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

. Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne
. Kategoria 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

. Kategoria 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

. Kategoria 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw

. Kategoria 45113000-2 Roboty na placu budowy

. Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

9. Klasa 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

10. Kategoria 45223000-6 Konstrukcje

11. Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

12. Kategoria 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

13. Kategoria 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

14. Kategoria 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggdw

15. Kategoria 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

16. Kategoria 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

17. Kategoria 45233140-2 Roboty drogowe

18. Kategoria 45236000-0 Wyréwnywanie terenu

19. Grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

20. Klasa 45320000-6 Roboty izolacyjne

21. Kategoria 45321000-3 Izolacja cieplna

22.71322200-3 — Ustugi projektowania rurociggdw

23. Klasa 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

24. Kategoria 45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

O ~NOO A WN -

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0.



Fundusze . Rzeczpospolita Unia Europejska [
Europejskie NN Po's<s S

Spis tresci
0% =TT o T T =T o T PO OTP PP 4
1.0 0gdIny opis przedmiotu ZAMOWIENIA ..............ooiiiiiiiiiiii e e 4
11 Etap Il — ZaKres Prac............oooiiiiiiiieie ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e nneeneeeas 4
2.0 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia ......................ccccco..... 7
21 Ogdlne wymagania do projektowania i budowy sieci i przytaczy cieptowniczych............... 7
2.2 Szczegétowe wymagania do projektowania i budowy sieci i przytaczy cieptowniczych .... 8
2.3 Ustalenia szczegétowe dla terenu inwestycCji ..............ccoceeeiiiiiii e 10
2.4 Etapy realizacji zamoOwienia.................cccooo oo 10
25 Wytyczne dotyczace materialOw ... 11
2.6 Odtworzenie istniejgcych nawierzchni.................cccciiiii e 11
2.7 Przejazdy i organizacja FUCKHU ...................uuuiiiiiiiii s nnnnes 11
2.8 Zabezpieczenie interesoOw 0SOb trzeCiCh .................ccciiiiii i 11
29 Wytyczne dotyczace harmonogramu wykonania zamoéwienia ................ccccccceeeeeeecinnneen.. 12
210 Ogdlne wymagania do wykonania robo6t budowlanych.....................cccccoo 13
211 Rozpoczecie robét budowlanych oraz przygotowanie terenu budowy ......................ccc. 14
213 Ochrona srodowiska i bezpieczeNnstwo Pracy .............ccccoooiiiiiiiii e 15
214 Kontrola, Badania i odbior robot....................oooiiiiii e 15
I CZESC INFOIMACYTNA ...t e e bt e s eb e e e e e n e e e e e b be e e e naneeas 17

1.0 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

....................................................................................................................................................... 17

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0.



Eﬂ?ggéjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska [l
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spojnosci T n

| Cze$¢ opisowa

1.0 Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane, polegajace
na modernizacji sieci cieptowniczych zlokalizowanych w rejonie ul. Obroncow Wybrzeza w Gdansku:

1.1 Etap Il - Zakres prac

Wykona¢ dokumentacje projektowg i roboty budowlane obejmujgce likwidacje (demontaz) fragmentow
istniejgcej podziemnej sieci cieptowniczej oraz wewnatrzbudynkowej, a takze wykonanie nowe;j sieci
preizolowanej wysokoparametrowej wraz z przytgczami cieptowniczymi. Zakres sieci i przytaczy do
modernizacji zostat wskazany w zatgczniku mapowym nr 1 Specyfikacja Techniczna — etap Il.
Informacje o $rednicach i dtugosciach sieci do modernizacji:

Tab. Nr 1 Szczegdtowy zakres sieci cieptowniczych przeznaczonych do modernizacji w rejonie

Obroncow Wybrzeza w Gdansku — etap |l

LP. Odcinek sieci do modernizacji | Srednica | Dlugo$é | Uwagi |
[] [] [2xDN] [m] []
1 A-B 125 ~17 -
2 B-B1 100 ~21 -
3 B1-B2 100 ~48 -
4 B2-B3 80 ~45 -
5 A-A1 125 ~71 -
6 A1-A2 100 ~23 -
7 A2-A3 65 ~27 -
8 A2-A4 100 ~62 -
9 A4-A5 65 ~54 -
10 A4-A6 80 ~33 -
11 AG-A7 65 ~60 -
12 C-F 200 ~65 -
13 D-D1 125 ~102 -
14 D1-D2 125 ~159 -
15 D2-D3 125 ~125 -
16 D3-D4 80 ~60 -
17 F-F1 100 ~46 -
18 F1-F2 80 ~23 -
19 F2-F3 80 ~31 -
20 F-G 80 ~79 -
21 G-G1 200 ~40 -
22 G1-G2 100 ~62 -
23 G1-G3 65 ~1 -
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24 G3-G4 65 ~80 -
25 G4-G5 100 ~1 -
26 G4-G8 80 ~35 -
27 B-33 80 ~38 -
28 B-34 65 ~3 -
29 B1-35 65 ~60 -
30 B2-36 65 ~4 -
31 B3-37 65 ~4 -
32 B3-38 65 ~41 -
33 A1-26 50 ~3 -
34 A3-27 50 ~3 -
35 A3-28 50 ~72 -
36 AG-23 50 ~3 -
37 A7-24 50 ~3 -
38 A7-25 50 ~70 -
39 A5-20 50 ~62 -
40 A5-21 50 ~2 -
41 A5-22 50 ~62 -
42 E1-1 65 ~15 -
43 E1-2 65 ~18 -
44 E2-29 65 ~3 -
45 E3-30 65 ~3 -
46 E4-31 65 ~2 -
47 E4-32 65 ~50 -
48 D2-3 80 ~112 -
49 F1-18 50 ~3 -
50 F2-19 40 ~48 -
51 F3-17 50 ~3 -
52 F3-16 65 ~66 -
53 F4-15 50 ~2 -
54 F5-14 50 ~2 -
55 F5-13 80 ~84 -
56 F-39 32 ~54 -
57 G-40 80 ~144 -
58 G1-12 50 ~3 -
59 G2-11 50 ~4 -
60 G2-10 80 ~56 -
61 G8-6 50 ~78 -
62 G8-9 50 ~3 -
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63 G7-8 50 ~4 -
64 G7-7 80 ~56 -

Tab. Nr 2 Zapotrzebowanie na moc dla budynkéw zasilanych przez sieci i przytgcza przeznaczone do

modernizacji — etap

e | ik e | Qoo | Qowusr
[ ] [kW] [kW]
1 1 69 []
2 2 50 []
3 3 250 33
4 6 225 -]
5 7 133 12
6 8 133 12
7 9 133 12
8 10 132 13
9 11 134 11
10 12 133 12
11 13 133 12
12 14 134 "
13 15 133 12
14 16 131 14
15 17 133 12
16 18 132 13
17 19 82 18
18 20 131 14
19 21 132 13
20 22 132 13
21 23 145 11
22 24 134 1
23 25 134 11
24 26 135 10
25 27 135 10
26 28 135 10
57 29 244 21
28 30 318 20
29 31 310 24
30 32 263 31
31 33 222 17

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580 1d Rejonowy Gdansk-Potr NIP: 584 030 09 13
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0. 58 52 48 56 sdaidsh A soitaty z

ul. Biala 1b, 80-435 Gdarisk



Fundusze

iski Rzeczpospolita Unia Europejska P
E:::regikils?odowisko - Polska Fundusz Spéjnosci A

32 34 327 21

33 35 300 [

34 36 281 32

35 37 344 29

36 38 289 38

37 39 90 18

38 40 252 88

Proponowany przebieg trasy projektowanego cieptociggu przedstawiono w zatgczniku nr 1.

Zakres modernizacji komér cieptowniczych nalezy ustali¢ na etapie projektowania. Jezeli podczas
projektowania zajdzie konieczno$¢ przebudowy sieci preizolowanych, nalezy takze je uwzglednic.
Srednice przebudowywanych sieci cieptowniczych nalezy zaprojektowaé zgodnie ze stanem
istniejgcym. Podczas trasowania nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ ominiecia budynkdw.

Trase i rzedne przebudowywanej sieci nalezy zaprojektowaC na podstawie aktualnego planu
zagospodarowania terenu, zgodnie z wytycznymi eksploatacyjnymi zamawiajgcego i uzgodni¢ z
zamawiajgcym.

Przebudowywang sie¢ nalezy zaprojektowa¢ w technologii rur preizolowanych z instalacjg alarmowa
impulsowa.

2.0 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia nalezy:

1)Wykona¢ projekt budowlany, wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami niezbednymi do wykonania
zamoéwienia;

2) Uzyskaé wszelkie konieczne pozwolenia, zgody, uzgodnienia, decyzje, opinie, ktére sg wymagane
odpowiednimi przepisami prawa, a ktére zwigzane sg z nalezytym wykonaniem przedmiotu
Zamowienia, a takze mozliwoscig wykorzystania przedmiotu Zaméwienia na cel, ktéremu ma stuzyc.

3)Uzyskaé prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i eksploatacyjne;

4)Wykona¢ projekt organizacji ruchu, jezeli zajdzie taka koniecznosg¢;

5)Wykonac projekt odtworzenia nawierzchni terenu, jezeli zajdzie taka koniecznosg;

6)Wykonac inne opracowania techniczne niezbedne do realizacji inwestycji;

7)Wykonac roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i wykonawczym oraz ze
sztuka budowlang i obowigzujgcymi przepisami prawa (w tym demontaze istniejgcej infrastruktury
cieplnej);

8)Wykona¢ dokumentacje powykonawczg;

Ponadto, Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiaty do zrealizowania przedmiotu zamowienia, w tym
materiaty niezbedne do odtworzenia nawierzchni.

2.1 Ogdlne wymagania do projektowania i budowy sieci i przytaczy cieptowniczych

Opracowanie dokumentacji powinno by¢ koordynowane i na biezgco uzgadniane z Dziatem Realizacji
Inwestycji. W przypadku koniecznosci kontaktu projektanta z osoba uzgadniajgcg prosimy o kontakt pod
mailem: uzgodnienia.branzowe@gpec.pl, tel: 58 52 43 580.

Uzgodnienia nie nalezy traktowac jako weryfikacji dokumentaciji projektowej i nie zwalnia ono projektanta
z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania. Uzgodnien rozwigzan technicznych w zakresie inwestycji
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i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Dokumentacja techniczna musi zawiera¢ miedzy innymi:
Plan sytuacyjny z naniesiona trasa sieci 1:500
Uzgodnienia miedzybranzowe
Opis techniczny z podaniem konkretnych rozwigzan projektowych
Profil sieci
e Specyfikacje materiatowg
Dodatkowo nalezy przekazaé plan zagospodarowania terenu w wersji dxf.
Projekt sieci oraz przytgczy powinien spetniaé wymogi Polskich Norm oraz szczegétowe wytyczne
techniczne GPEC Sp. z 0.0. wyszczegdlnione ponizej:
v ,Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggow
uktadanych bezposrednio w gruncie” (Zatgcznik nr 3)
v',Instrukcja $rodowiskowa, BHP i ppoz. dla wykonawcéw, podwykonawcow oraz oséb trzecich
przebywajgcych na terenie Spotek Grupy GPEC i ich budéw” (Zatgcznik nr 4)
v' ,Instrukcja postepowania z azbestem dla Wykonawcoéw i Podwykonawcow Grupy GPEC”
(Zatacznik nr 5)
Projekt organizacji ruchu na roboty wykonywane w pasie drogowym sg po stronie Wykonawcy.
Wszystkie wynikajgce z tego tytutu optaty obcigzajg Wykonawce.
Roboty budowlane obejmujg roboty technologiczne (rozumiane jako utozenie cieptociggow w
wykonanym wykopie, wykonanie wszystkich prac spawalniczych potwierdzonych pozytywnym
protokotem odbioru swietlen spawdéw wraz z mufowaniem, zapewniajgce ciggltg i stabilng prace sieci
cieptowniczej, zasypanie wykopow bez odtworzenia nawierzchni) oraz uruchomienie wybudowanej sieci
i przytaczy cieptowniczych (zgodnie z Wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi do projektowania,
budowy i eksploatacji rurociggdéw uktadanych bezposrednio w gruncie) oraz roboty odtworzeniowe,
rozumiane jako przywrdcenie terenu do stanu poprzedniego lub okreslonego w dokumentaciji
projektowej i uzgodnieniach.

2.2 Szczego6towe wymagania do projektowania i budowy sieci i przytgczy cieptowniczych

W ramach realizacji przedmiotu umowy nalezy uzyska¢ we witasnym zakresie:

a) mapy sytuacyjno-wysokosciowych do celéw projektowych;

b) wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow. W przypadkach szczegolnych, po otrzymaniu

informacji od Koordynatora Inwestycji Zamawiajgcego, réwniez uzyskania dodatkowo odpisu zupetnego
z Ksiegi Wieczystej z wyszczegdlnionymi podmiotami dysponujgcymi tytutem prawnym do
nieruchomosci;

c) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i/lub wypiséw i wyryséw z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;

d) wszelkich wymaganych formalnosci administracyjno-prawnych niezbednych do rozpoczecia budowy
(to jest uzyskanie prawomocnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia
na budowe lub zgtoszenie robdt budowlanych z zaswiadczeniem o braku sprzeciwu lub przekazaniu
oswiadczenia projektanta o mozliwosci realizacji inwestycji w trybie art. 29 a Prawa budowlanego);

e) wszelkich koniecznych pozwolen i upowaznien, ktére sg wymagane odpowiednimi przepisami prawa;

f) zgody osob, ktére w rozumieniu przepisu art. 3 pkt. 11 w zwigzku z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy Prawo
budowlane posiadajg prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, niezbedne do
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zrealizowania inwestycji, ktérych dotyczy Dokumentacja (aktualny wzoér oswiadczenia/porozumienia
przekaze Zamawiajgcy, a pozyskiwane zgodnie z uwzglednieniem ponizszej procedury:
f1. Wykonawca obowigzany jest do podjecia dwukrotnej proby skontaktowania sie z osoba,
okreslong w lit. f jak wyzej (przede wszystkim z wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym),
w miejscu jej zamieszkania ujawnionym w Dokumentaciji uzyskanej w toku realizacji Umowy;
f2.  w przypadku braku zgody po drugiej prébie skontaktowania sie Wykonawcy z osobg wskazang
w lit. f, dysponujgcg tytutem prawnym do nieruchomosci, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu raport dotyczgcy przyczyn braku powyzszej zgody, wraz z ewentualng
pisemng odmowag tej osoby oraz przedstawi Zamawiajgcemu proponowane zamienne
rozwigzanie ominiecia danej nieruchomosci - decyzja co do wyboru przebiegu trasy bedzie
nalezata do Zamawiajgcego w terminie 14 dni roboczych liczac od dnia przedstawienia
propozycji zamiennego rozwigzania;
f3. w przypadku uzaleznienia przez osobe dysponujaca tytutem prawnym do nieruchomosci
zgodnie z lit. f udzielenia zgody od zaptaty odszkodowania, uzyskanie zgody spoczywac
bedzie na Zamawiajgcym;
f4. niezaleznie od uzyskania lub nieuzyskania zgody, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawi Zamawiajgcemu proponowane zamienne rozwigzanie ominiecia danej
nieruchomosci — Decyzja co do wyboru przebiegu trasy bedzie nalezata do Zamawiajgcego w
terminie 14 dni roboczych liczgc od dnia przedstawienia propozycji zamiennego rozwigzania.
g) uzgodnienia z odpowiednimi stuzbami Zamawiajgcego przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na
budowe /zgtoszenie budowy do wtasciwego organu, zapiséw ,Raportu o oddziatywaniu inwestycji na
srodowisko”, o ile taki raport bedzie wymagany w swietle prawa;
h) uzgodnienia z Zamawiajgcym ftrasy infrastruktury cieptowniczej - do uzgodnienia Wykonawca
dostarczy:
h1) w wersji papierowej dwa (2) egzemplarze:
o planu zagospodarowania projektu (PZT) z wrysowanym projektem trasy infrastruktury
cieptowniczej,
o profilu,
h2) w wersji papierowej jeden (1) egzemplarz:
o kopii Specyfikacji Technicznej z zatgcznikiem graficznym,
o schematu obliczeniowego,
o obliczen.
h3) w wersji elektronicznej na jednej (1) ptycie CD (w pliku PDF):
o dokumentacje fotograficzng z wizji lokalnej trasy infrastruktury cieptowniczej i
pomieszczen wezidw (w przypadku gdy wymagane po uzgodnieniu z Koordynatorem
Inwestyciji)
o plan zagospodarowania projektu (PZT) z wrysowanym projektem trasy infrastruktury
cieptowniczej,
i) uzgodnienia z Zamawiajgcym projektu wykonawczego, przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego
- do uzgodnienia Wykonawca dostarczy na jednej (1) ptycie CD:

o plan zagospodarowania terenu z wrysowanym projektem trasy infrastruktury cieptowniczej w pliku
o formacie .dxf, obejmujgcy tylko trase sieci cieptowniczej bez pozostatych elementéw mapy, tzn.
innego uzbrojenia, budynkéw itp. (wskazane jest, w miare mozliwosci, przekazanie
wspotrzednych punktéw projektowanych odcinkow sieci w pliku tekstowym txt - poczatek odcinka,
koniec odcinka, wszelkie zatamania sieci);

o zeskanowany projekt techniczny w pliku pdf.
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(Egzemplarz Dokumentacji przekazany Zamawiajgcemu celem uzyskania uzgodnienia i pozostajgcy
u Zamawiajgcego, nie wlicza sie do ilosci egzemplarzy Dokumentacji przekazanych do odbioru
koncowego);

decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe (o ile bedzie
konieczna) lub zgtoszenia robét budowlanych z zaswiadczeniem o braku sprzeciwu lub oswiadczenia
projektanta o mozliwosci realizacji inwestycji w trybie art. 29a Prawa budowlanego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a.

wykonanie catosci niezbednych prac geodezyjnych dotyczgcych wykonywanych Prac, w tym
sprawowanie nadzoru geodezyjnego;

przygotowanie i utrzymanie swojego zaplecza w sposob zapewniajgcy odpowiednig ochrone Prac,
materiatéw, urzadzen i sprzetow znajdujgcych sie pod opieka i na sktadzie Wykonawcy,
organizacja i zarzadzanie placem budowy;

zapewnienia petnej obsady osobowej Prac tgcznie z kierownictwem i nadzorem wymaganymi na
potrzeby Prac, posiadajgcej odpowiednie, prawem wymagane uprawnienia;

zapewnienie statej obecnosci kierownika budowy lub kierownika robét na terenie budowy;
zapewnienie nalezytego zabezpieczenia stuzgcego ochronie Prac i materiatéw przed warunkami
pogodowymi, fgcznie z ogrzewaniem, zgodnie z potrzebg zagwarantowania kontynuacji Prac;
zapewnienie dostawy i montazu sprzetu koniecznego do bezpiecznego i petnego wykonania Prac
w taki sposdb, by spetni¢ wymogi BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

zapewnienie realizacji Prac w zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami z zakresu ochrony
Srodowiska;

koszty zwigzane ze zuzyciem wody technologicznej (woda uzdatniona pochodzaca z miejskiej sieci
cieptowniczej stosowanej przez wytworce ciepta (PGE Energia Ciepta S.A.)) na potrzeby ptukania,
napetnienia, rozruchu i uruchomienia wykonanych sieci cieptowniczych sg po stronie
Zamawiajgcego;

pokrycia kosztéw ewentualnej wymiany gruntu w przypadku niemoznosci uzycia gruntu rodzimego,
przy czym Wykonawca przed dokonaniem wymiany gruntu zobowigzany jest uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru Zamawiajgcego koniecznos¢ oraz zakres wymiany.

Urzgdzenia i sprzet budowlany wykorzystywane przez Wykonawce do uzytku na terenie budowy bedzie
w nalezytym stanie technicznym, bezpieczny, odpowiedni do celdéw, do ktdrych ma byc¢ uzyty, a takze
wtasciwy dla bezpiecznego, zgodnego z prawem i sprawnego wykonania Prac.

W przypadku, gdy na trasie projektowanej inwestycji nalezatoby wycig¢ drzewa, wszelkie zwigzane z tym
formalnosci i koszty lezg po stronie wykonawcy.

2.3 Ustalenia szczegétowe dla terenu inwestycji

Pozostaty obszar inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2.4 Etapy realizacji zaméwienia

Inwestycje podzielono na etapy:

a)

Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na budowe (o ile bedzie konieczna) lub zgtoszenia robét budowlanych z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu lub o$wiadczenia projektanta o mozliwosci realizacji inwestycji w
trybie art. 29a Prawa budowlanego i wykonawczego

Wykonanie robo6t technologicznych wynikajgcych z zakresu dokumentacji projektowej

Wykonanie rob6t odtworzeniowych wynikajgcych z zakresu dokumentaciji projektowej
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d)Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

2.5 Wytyczne dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszelkich materiatdw i urzgdzen niezbednych do
wykonania Prac zgodnie z przedmiotem zamowienia.

Wszystkie stosowane przez Wykonawce do realizacji prac urzgdzenia i materiaty muszg byé zgodne z
wytycznymi Zamawiajgcego (Zatacznik nr 2), wymogami prawa i spetnia¢ odpowiednie normy jakosciowe.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania biezgcej kontroli jako$ci urzgdzeh i materiatéw, celem
zweryfikowania ich zgodnos$ci z atestami i certyfikatami materiatowymi, zestawieniami i listami
przewozowymi. Wykonawca zobowigzany jest takze do skompletowania wszystkich atestéw i certyfikatow
materiatowych, zapewnienia bezpiecznego sktadowania i prowadzenia dokumentacji w sposob
umozliwiajacy fatwg lokalizacje Materiatdw w dowolnym momencie Prac. Catos¢ tej dokumentacji zostanie
przekazana Zamawiajgcemu w momencie ukonczenia Prac lub na jego zadanie.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ materiaty i urzadzenia w sposob nalezyty przed utratg lub
uszkodzeniem, w tym kradziezg, zapewniajgc odpowiednig ich ochrone w czasie roztadunku, transportu
na plac budowy, jak i w czasie sktadowania na placu budowy oraz odpowiednie warunki przechowywania
zgodne z wytycznymi producenta, zapewniajgce m.in. ochrone Materiatoéw przed niekorzystnym wptywem
warunkéw pogodowych.

2.6 Odtworzenie istniejacych nawierzchni

Przed rozpoczeciem robot, zaleca sie wykonanie dokumentacji fotograficznej istniejacej nawierzchni i
spisanie protokotu z inwentaryzacji. Po zakonczeniu prac, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu istniejgcego.

2.7 Przejazdy i organizacja ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonania w organizacji ruchu obejmuje m. in.: -opracowanie oraz
uzgodnienie z odpowiednimi organami oraz z Zamawiajacym projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robét, -ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu i tymczasowym projektem organizacji ruchu, -optaty za dzierzawe
terenu, -przygotowaniu terenu, -wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni drég, ramp, chodnikéw,
kraweznikow, barier i oznakowan, jezeli wystgpi potrzeba, -tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych,
jesli zajdzie taka potrzeba.

Prace prowadzone w trakcie robot : -oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet, -utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Prace porzadkowe po zakonczeniu robot obejmuja: -usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ustawowych ograniczer obcigzen na o$ przy transporcie
materiatdw i urzgdzen na teren budowy i z terenu budowy; w przypadku transportu nietypowych
gabarytowo i wagowo tadunkéw, zobowigzany jest uzyskaé réwniez wszelkie niezbedne zezwolenia.

2.8 Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Z chwilg wydania Zamawiajacemu Dzieta, Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego catos¢ autorskich
praw majgtkowych i praw pokrewnych do Dzieta wraz z wytgcznym prawem wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego na czas nieokreslony.
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Wykonawca oswiadczy, iz wykonane przez niego w ramach Umowy Dzieta nie bedg naruszaty zadnych
praw osob trzecich, w tym takze praw autorskich, patentowych, praw do znakéw towarowych, wzoréw
uzytkowych lub przemystowych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w wyniku nieskutecznego lub wadliwego
nabycia praw do Dzieta od oséb trzecich lub w wyniku nabycia praw do Dzieta obcigzonych prawami oséb
trzecich, a takze w wyniku nieskutecznego lub wadliwego ich przeniesienia na Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za ochrone istniejacych na terenie realizowanej inwestycji i w jej otoczeniu
instalacji i urzgdzen podziemnych i nadziemnych, budynkéw i budowli oraz istniejgce zagospodarowanie
terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw prowadzenia roboét i inwestycji okreslonych
przez ich wtascicieli lub uzytkownikow oraz jednostki uzgadniajgce rozwigzania projektowe i realizacje
inwestycji.

W przypadku uszkodzenia w/w obiektow lub realizowania inwestycji w sposob niezgodny z uzgodnieniami
stron, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) oraz ich wiascicieli lub
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat przy wykonywaniu napraw lub ustalaniu nowych
warunkow realizacii.

Wykonawca odpowiada w sposéb prawny i finansowy za wszelkie spowodowane przez niego dziatania
powodujgce uszkodzenia w/w obiektéw oraz skutki nie przestrzegania uzgodnien.

Koszty zabezpieczenia intereséw 0soéb trzecich nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy zabezpieczy¢ je
w oferowanej Cenie Kontraktowe;.

2.9 Wytyczne dotyczace harmonogramu wykonania zamoéwienia

Wykonawca wykona i przedstawi harmonogram prac projektowych z zaznaczeniem kamieni milowych
m.in.: -uzgodnienie trasy, -uzyskanie protokotu z narady koordynacyjnej sytuowania projektowanego
uzbrojenia terenu, -uzyskanie prawa dysponowania terenem na cele budowlane, -uzyskanie decyzji
uzyskanie prawomocnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe
lub zgtoszenie robd6t budowlanych z zaswiadczeniem o braku sprzeciwu lub przekazaniu oswiadczenia
projektanta o mozliwosci realizacji inwestycji w trybie art. 29 a Prawa budowlanego, -uzgodnienie projektu
wykonawczego.

Harmonogram robot musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej oraz
ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robo6t budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminach
okreslonym w umowie.

Harmonogram winien przedstawia¢ proponowany postep robot w etapach tygodniowych. Harmonogram
prac, a w szczegolnosci terminy przerw technologicznych wymagajg kazdorazowo uzgodnienia z
Zamawiajgcym. Informacja potwierdzajgca potrzebe wylgczenia sieci cieplnej powinna by¢ zgtoszona
Zamawiajgcemu minimum na 30 dni roboczych przed planowanym terminem w celu powiadomienia
odbiorcow ciepta o przerwach w dostawie energii cieplnej. Obszary wytaczeh powinny by¢ ograniczone
do niezbednego minimum, tak aby przerwy w dostawie ciepta dotyczyly mozliwie niskiej liczby odbiorcéw.
W zwigzku z tym prace zwigzane z wytgczeniem sieci cieplnej w miesigcach od maja do koinca wrzes$nia.
Harmonogram powinien zaktada¢ mozliwie krotkie przestoje w pracy istniejgcych cieptociagdw, najlepiej
nie dluzsze niz 24h.

Harmonogram winien zawiera¢ w szczegodlnosci okresy:

-zajec terenu, -robét ziemnych, -rob6t demontazowych, - rob6t montazowych, - przerw technologicznych,
-ptukania sieci, - odtworzen nawierzchni, odrebnie dla kazdego etapu.
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Wykonawca, przed wprowadzeniem na budowe, zobowigzany jest do uzgodnienia formy i zakresu
harmonogramu szczegoétowego realizacji prac z Inspektorem Nadzoru Zamawiajgcego.

UWAGA: Przy sporzgdzaniu harmonogramu wykonywania robét sieciowych nalezy uwzgledni¢ inwestycije
realizowane na terenie miasta Gdanska, ktére mogtyby spowodowac kolizje terminowg z realizacjg
inwestycji.

210 Ogodlne wymagania do wykonania robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, wykonawczym oraz obowigzany jest przestrzega¢ wszystkich przepisow prawa,
odpowiednich dla realizacji przedmiotowego zamowienia, a w szczegolnosci:

a) prawa budowlanego,

b) prawa energetycznego,

c) przepisdw BHP i przepiséw przeciwpozarowych,

d) prawa wodnego,
e) innych przepiséw prawa, Norm Polskich, norm branzowych, warunkéw wykonania rob6t budowlano —
montazowych, zasad wiedzy technicznej, itp.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robdét w peinym zakresie tzn. wraz z robotami
towarzyszacymi.
Wykonawca w czasie budowy bedzie prowadzit Dziennik Budowy bez wzgledu na to czy roboty sg objete
pozwoleniem na budowe, czy zgtoszeniem.
Wykonawca w dzienniku budowy okresla warunki pogodowe, temperature, ilos¢ i rodzaj zastosowanych
duzych urzadzen, znaczacy postep budowy (poczatek i koniec robdt o duzym zakresie), przerwy z
podaniem przyczyny, wypadki i inne wazne zdarzenia, ktére mogg mie¢ znaczenie dla wykonania
zamowienia lub dla celdéw kontroli ze strony wtasciwych organdéw administracji publiczne;.
Wykonawca zobowigzany jest powierza¢ petnienie oznaczonych funkcji na terenie budowy przez caty czas
wykonywania przedmiotowego zamowienia osobom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia wydane
przez wiasciwe organy.
W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscisleh lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach projektowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia w formie pisemnej inspektora
nadzoru, w celu podjecia decyzji technicznych, na piSmie, w proponowanym przez Wykonawce zakresie.
Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia stanu dostarczonego materiatu a w przypadku jego wad
niezwtocznie powiadomi¢ jego dostawce.
Pracownicy Wykonawcy podlegajg w czasie wykonania zamowienia obowigzujgcym przepisom prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia we wtasnym zakresie przed rozpoczeciem wykonywania
zaméwienia, czy i gdzie na placu budowy znajdujg sie instalacje zasilajgce i/lub odptywowe oraz inne
urzagdzenia, ktére nalezy odpowiednio, stosownie do wymogdéw prawa, zabezpieczyé. Wykonawca
odpowiada za powstate szkody w razie zaniechania powyzszych dziatan, badz w przypadku ich
niewykonania lub nienalezytego wykonania.
Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisow bezpieczehstwa ruchu drogowego. Ustawienia
znakéw drogowych przez Wykonawce, koniecznych dla nalezytego wykonania zamowienia, nalezy
dokona¢ zgodnie z przepisami prawa oraz zaleceniami odpowiednich organéw administracji publicznej
i/lub innych odpowiednich oséb zajmujacych sie zarzgdem wszelkiego rodzaju drogami, w tym drogami
publicznymi (zgodnie z projektem organizacji ruchu). W czasie trwania budowy wszelkie oznakowanie
wykonane przez Wykonawce powinno by¢ nalezycie utrzymywane, a po jej zakonczeniu — niezwtocznie
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usuniete. Wszelkie ryzyko oraz koszty, w tym kary i optaty administracyjno — prawne, zwigzane z
wykonywaniem postanowien niniejszego ustepu ponosi w catosci Wykonawca.

W przypadku, gdy do wykonania zamoéwienia i/lub zajecia terenu w zakresie niezbednym do wykonania
zamoéwienia konieczne jest uzyskanie zgody odpowiednich organéw administracji i/lub innych oséb
trzecich, Wykonawca obowigzany jest w odpowiednim czasie do uzyskania powyzszej zgody we
wiladciwej formie prawnej. Wszelkie koszty, w tym kary i optaty administracyjno — prawne zwigzane z
wykonaniem powyzszych obowigzkéw obcigzajg Wykonawce. Powyzsze dotyczy réwniez uzyskania zgod
na prace w poblizu i/lub usuniecie zieleni, prace w obszarze objetym nadzorem archeologicznym i opieka
konserwatora zabytkéw.

Wszelkie media niezbedne do nalezytego wykonania zamowienia, w tym energia elektryczna, woda itp
dostarczane sg przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko. - koszty zwigzane z ewentualng wymiang gruntu
lezg po stronie Wykonawcy.

Wszelkie istniejgce w dacie rozpoczecia wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce materiaty i
urzadzenia, w tym takze stuzgce ochronie, ktére podczas realizacji robot zostang tymczasowo usunigte
na czas wykonywania zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest ponownie umiesci¢ w odpowiedni
sposéb w celu przywrécenia stanu pierwotnego. Na czas, w ktérym materialy i urzgdzenia stuzgce do
zabezpieczenia terenu i/lub ochronie zdrowia lub zycia oséb trzecich zostaly usuniete. Wykonawca
obowigzany jest w drodze stosownych dziatann dokona¢ odpowiedniego zabezpieczenia miejsc
pozbawionych tych materiatéw i/lub urzadzeh. W czasie, w ktorym Wykonawca tymczasowo usunat
istniejgce materiaty i urzgdzenia stuzgce zabezpieczeniu, Wykonawca zobowigzany jest do nadzoru
powyzszych rzeczy ruchomych, a ponadto ponosi on petng odpowiedzialnos¢ w przypadku ich utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia.

211 Rozpoczecie robét budowlanych oraz przygotowanie terenu budowy

Przystgpienie do wykonania rob6t mozliwe jest tylko po przedstawieniu przez Wykonawce szczegétowego
harmonogramu wykonania robét budowlanych, uwzgledniajgcego zatozenia wynikajgce z harmonogramu
o ktérym mowa w pkt 2.8 niniejszego PFU, oraz po protokolarnym przekazaniu terenu budowy przez
inspektora nadzoru Zamawiajgcego. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt ziemnych musi zgtosic w
formie pisemnej wszystkim wiascicielom podziemnego uzbrojenia zamiar realizacji tych robét.

Wykonawca na terenie budowy zobowigzany jest do: - wykonania ogrodzenia terenu budowy i utrzymania
porzadku na terenie budowy, - wlasciwego sktadowania materiatébw budowlanych i preizolowanych, -
utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy terenie budowy w okresie wywozu ziemi z wykopéw. -
wykonania zabezpieczen chodnikéw i jezdni. - wykonania i biezgcego utrzymania przejs¢ dla pieszych w
chodnikach oraz zapewnienia niezbednych dojazdéw do posesji.

212 Wymagania dot. roztadunku materiatéow i ich skladowania

Wykonawca zobowigzany jest do roztadunku materiatdw i ich sktadowania zgodnie z Wytycznymi
techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw uktadanych bezposrednio
w gruncie, stanowigcymi zatgcznik nr 2.

Przed wbudowaniem dtuzej skladowanych materiatéw, elementéw i urzgdzen konieczna jest akceptacja
inspektora nadzoru. - materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy,
ktoére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru Zamawiajgcego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z
placu budowy.
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213 Ochrona srodowiska i bezpieczenstwo pracy

Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Przedmiotu Zamodwienia przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisow i zasad z zakresu bezpieczenstwa prowadzenia prac oraz ochrony srodowiska.

Wykonawca z chwilg rozpoczecia Prac staje sie wytwoércg odpadédw w rozumieniu art. 3 pkt 32 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach i ponosi w petni wynikajgcg z ww. ustawy odpowiedzialno$¢ za
zgodne z przepisami ustawy zmagazynowanie, transportowanie i przekazywanie do utylizacji wszystkich
odpadoéw powstatych w zwigzku z wykonywanymi Pracami na swéj koszt.

Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé wszelkie posiadane decyzje,
zezwolenia, zaswiadczenia i inne dokumenty poswiadczajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w
niniejszej Umowie.

W przypadku prowadzenia przez Wykonawce prac w miejscach wystepowania azbestu na infrastrukturze
cieptowniczej Zamawiajgcego izolacji azbestowo-cementowych, Wykonawca jest zobowigzany zapewnic
gotowos¢ prowadzenia Prac w miejscach wystepowania azbestu z zachowaniem wszelkich wymagan
wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw prawa, a w przypadku wystgpienia azbestu prowadzié¢ Prace z
zachowaniem tych wymogoéw. Ponadto:

a) Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwtocznie powiadomi¢ drugg Strone na pismie lub e-mailem o
stwierdzeniu wystepowania azbestu lub o prawdopodobiefistwa wystepowania azbestu w miejscu
prowadzenia Prac przez Wykonawce,

b) w przypadku prowadzenia przez Wykonawce Prac w miejscach wystepowania azbestu, Wykonawca jest
zobowigzany do zawarcia umowy w przedmiocie usuniecia i utylizacji materiatdw zawierajgcych azbest
podmiotowi, ktéry posiada stosowne decyzje, zezwolenia i zaswiadczenia pozwalajgce na realizacje tych
Prac,

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za odpady niebezpieczne i inne niz niebezpieczne, wytworzone
w wyniku wykonywania przedmiotu Zamowienia. Karty przekazania odpaddw zostang udostepnione
Zamawiajgcemu na jego zgdanie.

W zwigzku z Pracami Wykonawca w zadnych okolicznos$ciach nie spowoduje, nie zezwoli ani nie dopusci
do emisji, niezaleznie od jej postaci, natezenia lub skutkéw dla srodowiska jakichkolwiek substanciji i/lub
odpaddéw, ktéra moze prowadzi¢ do zanieczyszczenia lub innych szkéd w $rodowisku, a ktorych
wprowadzenie do srodowiska narusza jakiekolwiek stosowne przepisy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w ramach wykonywania Przedmiotu Zamdwienia bedzie na biezgco
nadzorowat prace w zakresie wytwarzania odpadéw, odprowadzania $ciekdw, ograniczania emis;ji i
racjonalnego zuzycia mediow.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat czystos¢, porzadek i bezpieczne warunki na Terenie Budowy i we
wszystkich innych miejscach, z ktérych korzysta w zwigzku z realizacjg robot. Po zakonczeniu Robét,
Wykonawca bezzwlocznie usunie z terenu wszystkie niewykorzystane materiaty i urzgdzenia oraz sprzet,
pozostawiajgc teren i jego okolice w stanie czystym, bezpiecznym i gotowym do eksploatac;ji.
Wykonawca zobowigzany jest do wpisywania w dzienniku budowy wszelkich wypadkow i zdarzen
wypadkowych majgcych miejsce w trakcie realizacji przedmiotu zmowienia oraz do niezwiocznego
informowania Zamawiajgcego o wszelkich wypadkach na budowie, w tym o wszelkich awariach,
wypadkach przy pracy, sytuacjach potencjalnie wypadkowych oraz chorobach zawodowych u osob
wykonujgcych prace objetg Przedmiotem Umowy.

2.14 Kontrola, Badania i odbior robot

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0.

15



Eﬂ?ggéjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska ST
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spojnosci Tran”

Nadzor nad realizacjg Prac w imieniu Zamawiajgcego bedzie sprawowaé wskazany przez Zamawiajgcego
Inspektor nadzoru robét sanitarnych, a takze koordynator inwestyciji.

Wykonawca ma obowigzek na swoj koszt organizowac raz w tygodniu rade budowy w terminie uprzednio
uzgodnionym z Zamawiajgcym. W razie potrzeby Zamawiajgcy moze zazgdac¢ zwotania dodatkowej rady
budowy we wskazanym przez siebie terminie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ Prac, bedzie prowadzit statg kontrole ich jakosci oraz
bedzie przeprowadzat inspekcje wszystkich materiatéw i urzgdzen przeznaczonych do wtgczenia w Prace.

W przypadkach, gdy wiasciwe przeprowadzenie ktorychkolwiek z Prac Wykonawcy zalezy od prac
wykonanych przez osoby inne niz Wykonawca, w tym przez Zamawiajgcego, przed podjeciem wiasnych
Prac zaleznych od tych prac Wykonawca przeprowadzi inspekcje i ztozy Zamawiajgcemu pisemny raport
o wszelkich niezgodnosciach stwierdzonych w pracach wykonanych przez strony trzecie. Koszt wszelkich
prac naprawczych, dodatkowych lub zamiennych jakich wymagac¢ bedg prace Wykonawcy wskutek
nieprzeprowadzenia przezen wymaganych inspekcji przed rozpoczeciem Prac i nieztozenia raportu o
stwierdzonych niezgodnosciach, obcigzg Wykonawce.

W przypadku zaistnienia koniecznosci zakrycia lub usuniecia z widoku prac (roboty zanikajgce i ulegajgce

zakryciu), Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢ z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcego oraz zapewni¢ Zamawiajgcemu dostep i mozliwos¢ przeprowadzenia
sprawdzenia tego rodzaju prac przed ich zakryciem lub usunieciem z widoku pod rygorem prawa zgdania
przez Zamawiajgcego odkrycia lub powtérzenia tych robét na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego dokumentowania postepu swoich prac poprzez m.in.
fotografowanie frontdéw robét i opisywanie zdje¢ z kolejnych etapéw budowy. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nosnik cyfrowy z nagranymi przedmiotowymi plikami jako element dokumentaciji
powykonawczej.

Inspektor Nadzoru lub Koordynator Inwestycji Zamawiajgcego sg uprawnieni do sprawdzenia przebiegu
Prac w kazdym czasie i powiadomienia Wykonawcy o wykrytych w nich wadach. Sprawdzenie jakoSci
prac nie ma wptywu na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu ujawnionych w pdzniejszym terminie wad.
Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie do kontroli i/lub audytu spetniania przez Wykonawce wymagan
okres$lonych Umowg, w szczegdlnosci kontroli jakosci, przestrzegania przepiséw i zasad ochrony
srodowiska, gospodarki odpadami, BHP i p.poz. przez pracownikéw i Podwykonawcéw Wykonawcy,
inspekcji Prac i materiatéw przeznaczonych do wykonania Prac. Kontrole przeprowadzane sg na budowie
przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego, a takze na wezwanie Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcego. Kontrole moga by¢ realizowane réwniez przez instytucje certyfikujgcg Zamawiajgcego w
ramach certyfikacji ISO. Wykonawca zapewni lub dopilnuje zapewnienia dostepu oraz wystarczajgcego,
bezpiecznego i wtasciwego zaplecza dla prowadzenia takich inspekcji.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot zaméwienia wadliwie lub w sposdb sprzeczny z Umowag
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy (w tym do naprawy
usterek i uszkodzeh lub wymiany wadliwych, uszkodzonych czy tez zniszczonych elementéw)
wyznaczajgc mu odpowiedni termin. Jezeli Wykonawca nie wypetni dyspozycji Zamawiajgcego w tym
zakresie w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze dokonaé wtasciwych Prac, w tym w/w napraw lub
wymiany wadliwych materiatbw we wtasnym zakresie lub bez koniecznosci wystepowania o zgode sadu
powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie Prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli ktorykolwiek z pracownikéw Wykonawcy lub oséb, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu Prac,
pracujacy na terenie budowy, zostanie uznany przez Zamawiajgcego za osobe budzgcg zastrzezenia co
do jej kompetenciji lub z innych wzgledéw, w szczegdlnosci z powodu naruszania swym zachowaniem
dobrych obyczajéw, godnosci osobistej oséb z nim wspétpracujgcych lub zasad bezpieczenstwa, osoba
taka na wniosek Zamawiajgcego, zostanie odsunieta od wykonywania Prac w najkrétszym mozliwym
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terminie, a Wykonawca zapewni nowg osobe, bez obcigzenia Zamawiajgcego dodatkowymi kosztami z
tego tytutu.

Zamawiajgcy przewiduje odbiory: zaawansowania robot (miesieczne) i koncowy. Szczegdtowe zasady
odbioréw Przedmiotu Umowy, w tym dokumenty, ktére Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu przy odbiorze opisane zostaly w Zatgczniku nr 5 do Umowy. Dla unikniecia watpliwosci
wskazuje sie, ze odbiory zaawansowania robot (miesieczne), dokonywane bedg przez Strony na potrzeby
dokonania oceny terminowos$ci realizacji Prac i na potrzeby rozliczen i nie stanowig odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy przystgpi do odbioréw zgodnie z Instrukcjg odbioréw infrastruktury cieptowniczej stanowigcg
Zatgcznik nr 5 do Umowy.

Odbiér dokonany jest w momencie podpisania przez Strony danego protokotu odbioru bez zastrzezen ze
strony Zamawiajgcego co do istnienia usterek limitujgcych. W odbiorach uczestniczy¢ bedg
przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

Do odbioru koncowego, Wykonawca ponad dokumenty wynikajgce z tresci Umowy, w tym Zatgcznika nr
5 do Umowy zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu:

dokumentdéw z utylizacji uprawnionym odbiorcom (skanéw kart przekazania odpadéw) — o ile dochodzi do
przekazania odpadow,

kopii protokotu z rozliczenia ztomu — o ile dochodzi do rozliczenia ztomu,

pisemnego oswiadczenia o oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego, z zachowaniem wiasciwych
przepisow technicznych i sanitarnych, o ile dochodzi do usuniecia i utylizacji azbestu.

Wszystkie dokumenty, do ktérych przekazania zobowigzany jest Wykonawca, zostang dostarczone przez
Wykonawce z pisemnym oswiadczeniem, ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie ze sztukag
budowlang, projektem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami prawa i obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Niezaleznie od innych dokumentéw wskazanych w Umowie, dla wykonanego Przedmiotu Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu przy odbiorze koncowym Przedmiotu
Umowy mapy sytuacyjno-wysokosciowej z naniesionym pomiarem geodezyjnym powykonawczym,
zarejestrowanym przez geodete w O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdansku wraz
z adnotacjg o zgodnosci z Referatem Koordynacji Sytuowania Podziemnego Uzbrojenia Terenu.

Il Cze$¢ informacyjna

1.0 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z aktualnymi przepisami Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2003, Nr 207, poz.2016 z pézn. zm.), Polskimi Normami,
Warunkami Wykonania Sieci Cieptowniczych, w szczegoélnosci:

a)

c)

PN-EN 253+A2:2015-12 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespét rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu;

PN-EN 488:2015-12 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Ksztattki - zespoty ze stalowych rur przewodowych,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu;

PN-EN 488:2015-12 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespét armatury do stalowych rur przewodowych,
z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu;
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d) PN-EN 489:2009 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zesp6t zgcza stalowych rur przewodowych z
izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu;

e) BN-77/8973-11 — Komory sieci cieplnych — wymagania branzowe;

f) PN-EN 10204 :2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéow kontroli PN-EN 10216-2:2004 Rury
stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. PN-EN 10216-2+A2:2009 Rury stalowe bez szwu do
zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Czes$¢ 2: Rury ze stali niestopowych z
okreslonymi wtasnos$ciami w temperaturze podwyzszonej;

g) PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych. Warunki
techniczne dostawy. Czes¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawanych tukiem krytym z
okreslonymi wtasnos$ciami w temperaturze podwyzszonej;

h) PN-EN 13480-2:2012 (U) Rurociagi przemystowe metalowe — Czes$¢ 2: Materiaty;

i)  PN-EN 13480-3:2012(U) Rurociagi przemystowe metalowe — Cze$¢ 3: Projektowanie;

i) PN-EN 13480-4:2012 (U) Rurociagi przemystowe metalowe — Czes¢ 4: Wykonanie i montaz;

k) PN-EN 13480-5:2012/A1:2014-02(U) Rurociggi przemystowe metalowe — Czes$¢ 5: Kontrola i badania;

) PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur
zespolonych;

m) PN-EN 15632-1+A1:2015-02: Sieci cieptownicze — System preizolowanych rur gietkich — Czes¢ 1:
Klasyfikacja, wymagania ogélne i metody badan;

n) PN-EN 15632-4:2009: Sieci cieptownicze — System preizolowanych rur gietkich — Czes$¢ 4: Zespolone
metalowe rury przewodowe; wymagania ogélne i metody badan;

o) PN-EN ISO 8501-1:2008 - Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powiok;

p) PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania;

q) PN-EN10204 Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentéw kontroli;

r) PN-91/M-69430 Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania Ogélne wymagania
i badania;

s) PN-EN 499:1997 Spawalnictwo - Materialy dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do recznego
spawania tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenie;

t) PN-EN 287 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy;

u) PN-EN ISO 9606 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie;

v) BN-77/8973-11 Komory sieci cieplnych — wymagania ogdlne;

w) EN 489-1:2020 Sieci cieptownicze -- Zespolone systemy pojedynczych i podwojnych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych w gruncie -- Czes¢ 1: Zespoly tgczace i izolacja cieplna do wodnych sieci
cieptowniczych zgodnych z EN 13941-1;

x) PN-EN ISO 17637 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych -- Badania wizualne ztgczy spawanych;

y) PN — EN 5817 Spawanie -- Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopow (z wyjatkiem spawanych
wigzkg) -- Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

z) PN-EN ISO 17636 Badania nieniszczgce spoin -- Badanie radiograficzne -- Cze$¢ 1: Techniki
promieniowania X i gamma z btong;

aa) PN-EN ISO 10675 Badania nieniszczgce spoin -- Kryteria akceptacji badan radiograficznych -- Czes¢ 1:
Stal, nikiel, tytan i ich stopy;

bb) PN-EN ISO 17638 Badanie nieniszczgce spoin -- Badanie magnetyczno-proszkowe;
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cc) PN-EN ISO 23278 Badania nieniszczgce spoin -- Badania magnetyczno-proszkowe -- Poziomy
akceptaciji;

dd) PN-EN ISO 3452 Badania nieniszczace -- Badania penetracyjne -- Cze$¢ 1: Zasady ogodlne;

ee) PN-EN ISO 23277 Badania nieniszczace spoin -- Badania penetracyjne -- Poziomy akceptaciji

ff) PN-EN ISO 9712 Badania nieniszczgce -- Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczacych;

gg) PN-EN 15632-1+A1:2015-02 Sieci cieptownicze -- System preizolowanych rur gietkich -- Czes¢ 1:
Klasyfikacja, wymagania ogélne i metody badan;

hh) PN-EN 15632-1+A1 Sieci cieptownicze -- System preizolowanych rur gietkich -- Czes$¢ 1: Klasyfikacja,
wymagania ogolne i metody badan;

i) PN-EN 15632-2+A1 Sieci cieptownicze -- System preizolowanych rur gietkich -- Czes¢ 2: Zespolone
plastykowe rury przewodowe -- Wymagania ogolne i metody badan;

ij) PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje -- Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje;

kk) PN-EN 10088-7 Stale odporne na korozje;

II) PN-EN 448 Sieci cieptownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespoly ksztaltek wykonanych fabrycznie ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu;

mm) PN-EN 13941 Sieci cieptownicze -- Projektowanie i montaz systemu izolowanych termicznie zespotéw
rur pojedynczych i podwojnych do sieci wody gorgcej uktadanych bezposrednio w gruncie -- Czes¢ 1:
Projektowanie

A takze:

- ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z pézn. Zm.),

- ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 z p6z. zm.),

- Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 880 z pézn. Zm.)

- Ustawy Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z pézn. Zm.)

- Ustawy o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zn. Zm.

- Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92 z pézn. Zm.)

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury j z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pézn. zm),

- Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609 z pézn. Zm.)

- Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U.2018 poz. 963 z p6zn. Zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. 1972 nr 13 poz. 93 z p6zn. Zm.)

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz,U. Nr 47 poz. 401 z p6zn. Zm.)

- Rozporzagdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 poz. 844z p6zn. Zm.)

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 poz. 719 z pézn. Zm.)
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- Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr40 poz. 470 z p6zn. Zm.).

-Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. 2004 nr
71 poz. 649 z p6zn. Zm.)

Zataczniki:
1) Specyfikacja Techniczna - Etap lI;
2) Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw
uktadanych bezposrednio w gruncie;
3)Instrukcja srodowiskowa, BHP i ppoz. dla wykonawcoéw, podwykonawcéw oraz osoéb trzecich
przebywajacych na terenie Spétek Grupy GPEC i ich budow;
4)Instrukcja postepowania z azbestem dla Wykonawcoéw i Podwykonawcow Grupy GPEC;
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