Stryszawa, dnia 15.11.2023 r.
Zamawiający:
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34-205 Stryszawa

IPP.271.17.2023
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ – przedłużenie terminu składania ofert!!!
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IPP.271.17.2023 prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych bez przeprowadzenia negocjacji na wykonanie zamówienia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów gmina Stryszawa – etapy 1A”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.; zwana dalej: Pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:
1. Treść zapytania: 
1. Wykonawca wnosi o zracjonalizowanie maksymalnej kary umownej,
Chodzi o par § 21 Kary umowne pkt. 1 a), b) g) h) oraz pkt. 3 projektowanych postanowień umowy cyt.:

pkt. 1.

a) 
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, 
o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - dotyczy zarówno przedmiotu umowy objętego odbiorem częściowym jak i końcowym,
b) 
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub końcowym, w okresie rękojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
g)
w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 16 ust. 1 umowy – w wysokości 1 % wynagrodzenia netto o którym mowa § 5 ust. 1 umowy,

h)
w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa § 5 ust. 1 umowy, od każdej niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki.

3.
Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Wnosimy o zmianę tego zapisu na następujący:
pkt. 1.
a) 
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto, 
o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - dotyczy zarówno przedmiotu umowy objętego odbiorem częściowym jak i końcowym,
b) 
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub końcowym, w okresie rękojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
g)
w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 16 ust. 1 umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto o którym mowa § 5 ust. 1 umowy,

h)
w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa § 5 ust. 1 umowy, od każdej niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki.

3.
Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Uzasadnieniem dla proponowanego wniosku o zmianę jest fakt, że Wykonawcy wkalkulują ją w cenę ofertową i na tym straci w efekcie także Zamawiający. Maksymalna kara to kara na poziomie do 20 % i postulowana była właśnie na tym poziomie przez ustawodawcę na etapie prac legislacyjnych, taka zabezpieczy w należyty sposób interesy Zamawiającego, nie będąc przy tym karą represyjną. Zdaniem Wykonawcy, a także z całkowitą pewnością innych wykonawców - zastrzeżona kara umowna w tym postępowaniu nie koresponduje z wysokością szkody, jaką ponieść może Zamawiający – co prowadzić może do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego kosztem wykonawcy. Kary umowne winny być określane w wysokości odpowiedniej, adekwatnej do ewentualnej szkody, aby spełniać swe funkcje – nie natomiast zniechęcać do stawania w przetargach, zwłaszcza teraz tym bardziej w dobie globalnego kryzysu ekonomicznego Zamawiający powinien sobie zabezpieczyć rzeczywistą i realną konkurencyjność. Konieczność uwzględniania ryzyka finansowego, jakie wiąże się z karą umowną określoną na poziomie wynikającym z umowy przełoży się w oczywisty sposób na podwyższenie ceny ofertowej, co nie leży w interesie Zamawiającego. 

Podkreślamy zasadność i wagę wniosku o wprowadzenie zmian w umowie zapisu, określającego górną granicę kar umownych oraz obniżenie pułapu pozostałych zbyt wygórowanych kar. 

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający zmienia treść § 21 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
§ 21 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ otrzymuje brzmienie:
§ 21. KARY UMOWNE

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1)
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, 
o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - dotyczy zarówno przedmiotu umowy objętego odbiorem częściowym jak i końcowym,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub końcowym, w okresie rękojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy; 

d) w razie nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy przypadek;

e) w razie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy przypadek z osobna;

f) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (§ 14 ust. 2) w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy przypadek z osobna;

g) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 16 ust. 1 umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto o którym mowa § 5 ust. 1 umowy,

h) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa § 5 ust. 1 umowy, od każdej niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki,

i) w razie nieprzedłożenia oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 4 w wysokości 500,00 zł za każdy dzień spóźnienia;

j) za niedopełnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia czynności opisanych w § 2 ust. 3 niniejszej umowy – w wysokości 2000,00 za każdą osobę, którą wykonawca był zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o prace. Wielokrotne naruszenie w tym przedmiocie ze strony wykonawcy, może skutkować rozwiązaniem umowy przez zamawiającego z winy wykonawcy;
k) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy okres realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 400 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia następnego od upływu terminu określonego w § 20 ust. 4,

l) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres przekraczający 6 miesięcy, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zgodnie z § 14 ust. 4 umowy – w wysokości 0,5 % wartości brutto tej umowy (zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo) za każdy przypadek

m) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 14 ust. 4 umowy – w wysokości 0,2 % wartości brutto tej umowy (zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo), za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, w którym zapłata powinna najpóźniej zostać dokonana,

n) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu, niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi w umowie – w wysokości 15 000,00 zł brutto za każdy przypadek,

2)
Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
2. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu, jeżeli podstawą ich naliczania jest to samo zdarzenie.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 
20 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
4. Kary umowne mogą być potrącone Wykonawcy z wynagrodzenia należnego na podstawie niniejszej umowy bez konieczności składania odpowiedniego oświadczenia woli w tym przedmiocie.
5. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny.
Zamawiający informuje, że zmianie ulega również § 14 ust.4 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 8 Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub usługi obowiązującą przez okres przekraczający 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy”.
Udzielone wyjaśnienia Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy 
je obowiązkowo uwzględnić przy sporządzeniu oferty.
Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 Pzp, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w związku udzielonymi wyjaśnieniami oraz zmianą treść Specyfikacji Warunków Zamówienia informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.

1) W rozdziale XVI SWZ pkt. 1, o treści:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/stryszawa na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 24.11.2023 r. do godz. 10.00.

Zastępuje się następującym:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/stryszawa na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 30.11.2023 r. do godz. 10.00.
2) W rozdziale XVII pkt. 1, o treści:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2023 r. do godz. 10.05.

Zastępuje się następującym:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2023 r. do godz. 10.05.
3) W rozdziale XIV pkt. 1, o treści:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 
23.12.2023 r.

Zastępuje się następującym:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 
29.12.2023 r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, o treści zawartej w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia. 

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert.

Wójt Gminy Stryszawa

Rafał Lasek
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