Wzér Umowy - Zatgcznik nr 7 do SWZ
UMOWA NF ...cueerecrerecnnennns

W dniu e, roku w Zdunskiej Woli pomiedzy

Powiatem Zdunskowolskim, ul. Ztotnickiego 25, 98-220 Zdunska Wola, NIP 829-16-24-435,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu i na rzecz ktérego dziataja:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

zwanymi dalej rdwniez ,,Stronami”,

w

rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy

w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym w oparciu o ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 .

- Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”, zostata zawarta

umowa o nastepujgcej tresci:

1.

§1

Przedmiotem umowy jest realizacja zamodwienia publicznego pn.: ,Rozbudowa ciggu drog
powiatowych ul. Staszica — ul. Spétdzielcza w Zdunskiej Woli” realizowanego w ramach zadania
budzetowego pn. ,Rozbudowa ciggu drég powiatowych ul. taska — ul. Swierkowa — ul. Jodtowa —
ul. Staszica — ul. Spoétdzielcza w Zduniskiej Woli: odcinek Staszica - Spétdzielcza”. Przedmiotem
umowy jest rozbudowa drogi powiatowej Nr 4925E — ulicy Staszica oraz drogi powiatowej Nr
4926E ulicy Spotdzielczej w Zdunskiej Woli. Rozbudowa obejmuje odcinek ul. Staszica, od ul.
Wiosennej do ul Spétdzielczej, w kilometrazu 0+862 do 1+559 oraz odcinek ul. Spétdzielczej od ul.
Lesmiana do ul. Karsznickiej w kilometrazu 0+000 do 0+931 wraz z zapewnieniem przez
Wykonawece kierowania tymi robotami, zwanego w dalszej czesci umowy , przedmiotem umowy”.

Zamodwienie pn. ,Rozbudowa ciggu drég powiatowych ul. Staszica — ul. Spétdzielcza w Zdunskiej
Woli” jest wspoétfinansowane ze Srodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji

Strategicznych oraz ze srodkow wtasnych Powiatu Zduriskowolskiego.

3. Zakres inwestycji obejmuje miedzy innymi:

1) wykonanie rozbidrek istniejgcych elementow,

2) usuniecie drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja,
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4.

zdjecie warstwy humusu,

roboty ziemne,

przebudowe jezdni,

przebudowe istniejgcych skrzyzowan wraz z budowa skrzyzowan wyniesionych,
przebudowe i budowe zjazddw,

budowe miejsc postojowych,

budowe perondw przystankowych,

budowe sciezek rowerowych,

budowe wyniesionego przejscia dla pieszych,

przebudowe i budowe chodnikdw,

budowe ciggu pieszo — rowerowego,

wykonanie nasadzen kompensacyjnych w zamian za usuniete drzewa,

wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i wprowadzenie oznakowania drogi na czas
budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie

z wymogami Zamawiajgcego okreslonymi w tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoédwienia

i jej zatacznikow, trescig oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;.

Szczegdtowy zakres robét bedgcych przedmiotem umowy okresla:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) bedaca podstawg przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych, zwanego dalej ,ustawg Pzp”;

2) Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ) stanowigcy zatgcznik nr 2 do SWZ.

3) Dokumentacja projektowa, w sktad ktérej wchodzga:

a) projekty budowlane,

b) projekty wykonawcze,

c) decyzja ZRID NR 11.2019 znak AB.6740.2.5.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku;
d) decyzja zamienna ZRID 9.2021 znak AB.6740.2.10.2021 z dnia 27 pazdziernika 2021 r,;
e) decyzja pozwolenie wodno-prawne Nr PO.ZUZ.5.421.42.2019.Pt z dnia 13 maja 2019r,;
f) decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach Nr IT.05.6220.15.2018.AKo z dnia 6 grudnia
2018r.;
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB).
Integralnie z umowg wigzace dla stron umowy sg postanowienia zawarte w nizej wymienionych

dokumentach:



SWz,

dokumentacji projektowe;j,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

zgtoszeniu zamiaru wykonania robdt, lub odpowiednich decyzji jak ZRID Srodowiskowa czy
pozwolenie wodnoprawne

ztozonej ofercie przez Wykonawce.

7. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z trescia SWZ oraz wszystkimi zatgcznikami,

w szczegdlnosci z dokumentacjg projektowg, nie wnosi do nich zadnych zastrzezen i uznaje je za

podstawe wystarczajgcg do realizacji robdt budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej

umowy oraz oswiadcza, ze jego cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty wynikajgce

z dokumentacji projektowej i STWiIORB oraz zapiséw SWZ.

8. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Strony umowy oswiadczajg, ze dotgczony do SWZ

przez Zamawiajgcego przedmiar robét bedzie stanowit dla Wykonawcy element pomocniczy i nie

bedzie stanowit podstaw do roszczerh Wykonawcy.

9. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
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przekazania Wykonawcy dokumentacji wymienionej w ust. 6 pkt 2,3 i 4,

ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

)

)

) odebrania przedmiotu umowy,

) dokonania ptatnosci uméwionego wynagrodzenia Wykonawcy,
)

udzielenia wykonawcy niezbednych informacji i wyjasniern dotyczacych przedmiotu Umowy

w sytuacjach, gdy bedzie to mozliwe i konieczne.

10. Po wykonaniu robdét Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu kompletng

dokumentacje powykonawczg okreslong w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.].

Dz. U.z 2021 r. poz. 2351 z pdin. zm.) zawierajgcg minimum:

1)

3)

4)
5)

szkice z inwentaryzacji powykonawczej w 2 egzemplarzach z potwierdzeniem wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i jej zgtoszenia do zaewidencjonowania
wiasciwemu organowi geodezyjnemu,

protokoty odbioréw technicznych, atesty, gwarancje i $wiadectwa wbudowanych
materiatow,

dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

oswiadczenie kierownika budowy,

protokoty badan i sprawdzen,

- Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w ilosci 2 egzemplarzy wraz z jej zapisem na

nosniku danych (np. CD, DVD — szt.1).



§2

. Ze wzgledu na koniecznos$¢ rozliczenia przyznanego dofinansowania przedmiot umowy zostanie

podzielony na trzy etapy:

1) Etap | — obejmuje wykonanie przedmiotu zamodwienia w wielko$ci odpowiadajgcej wartosci
5% wynagrodzenia brutto catego zamdwienia, co stanowi zaawansowanie robdt budowlanych
na poziomie co najmniej 5% wartosci zamodwienia;

2) Etap Il - Obejmuje wykonanie przedmiotu zamdwienia w wielko$ci odpowiadajgcej wartosci
50% wynagrodzenia brutto catego zamdwienia, co stanowi zaawansowanie robot
budowlanych na poziomie co najmniej 55% warto$ci zamdwienia;

3) Etap lll - Obejmuje wykonanie przedmiotu zamdwienia w wielkosci odpowiadajgcej wartosci
45 % wynagrodzenia brutto catego zamowienia, co stanowi zaawansowanie robét
budowlanych na poziomie 100% wartosci zamdéwienia.

. Wykonawca w terminie siedmiu dni od daty zawarcia umowy przedstawi do zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony w uktadzie miesiecznym

zawierajacy kolejnos¢ wykonywania czynnosci oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia

poszczegdlnych etapdw, o ktérych mowa w ust. 1 i elementéw robot wykonywanych w ramach
danego etapu (rozumiane jako rozdziaty i podrozdziaty kosztoryséw ofertowych) z podaniem ich
zakresu i wartosci netto/brutto zgodnych z ofertg oraz kosztorys ofertowy.

. Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje Wykonawca zobowigzuje sie

ztozy¢ w wersji papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej. Zamawiajacy zatwierdzi

harmonogram rzeczowo-finansowy lub wskaze uwagi do niego nie pdzniej niz w ciggu 5 dni
roboczych od otrzymania tego Harmonogramu.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo -—

finansowanego lub jego aktualizacji Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i

przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie

5 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag, o ile uwagi te beda

zgodne z postanowieniami Umowy.

. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajagcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag

w terminie okreslonym w ust. 4 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu

rzeczowo — finansowego.

. W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w

terminie okreslonym w ust. 4, lub, gdy przedtozony harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie w

ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowg, a Zamawiajacy uzna, ze ztozenie takiego
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harmonogramu rzeczowo — finansowego jest mozliwe, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg

umowng okreslong w & 10 Umowy.

. W przypadku zmiany terminu koricowego przedmiotu umowy (w oparciu o dopuszczalne zmiany

wskazane w SWZ) wykonawca opracuje w terminie 5 dni od daty podpisania aneksu do niniejszej
umowy, nowy aktualny harmonogram uwzgledniajacy przedmiotowe zmiany (harmonogram taki

bedzie zawierat roboty i wartosci robét juz wykonanych oraz pozostate do wykonania).

§3
Strony umowy ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu zamdéwienia:
termin protokolarnego przekazania terenu budowy w ciggu 7 dni roboczych od podpisania
umowy;
Zakonczenie robdt nastgpi w terminie do: 13 miesiecy od daty zawarcia umowy, z
zaznaczeniem, iz ze wzgledu na koniecznos¢ rozliczenia przyznanego dofinansowania
Etap | nalezy wykona¢ do 28.02.2023r.,
Etap Il do 30.07.2023r.,
a Etap Il w terminie do 13 miesiecy od daty podpisania umowy, tj. do .............. 2023r.
Wykonawca jest zobowigzany rozpoczaé¢ roboty w terminie wynikajgcym z zatwierdzonego
harmonogramu.
Odbidér przedmiotu umowy, nastgpi w trzech etapach, na podstawie protokotéw podpisanych

przez Wykonawce i Zamawiajgcego:

1) protokotu odbioru czesciowego, po zakonczeniu realizacji Etapu |, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) protokotu odbioru czesciowego po zakoriczeniu realizacji Etapu I, o ktéorym mowa w § 2
ust. 1 pkt 2;

3) protokotu odbioru czesciowego po zakonczeniu realizacji Etapu lll, o ktérym mowa w § 2 ust.
1 pkt 3.

Zamawiajgcy uzna za date dotrzymania termindw okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 2, jezeli przed ich

uptywem Wykonawca ztozy do Zamawiajacego zawiadomienie o gotowosci do odbioru w formie

pisemnej, z zastrzezeniem tresci § 12 ust. 2. Zawiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu

poprzedzajagcym, winno by¢ potwierdzone wpisem o zakonczeniu robét do dziennika budowy.

Za termin wykonania poszczegdlnych etapow przedmiotu umowy uznaje sie dzien podpisania

protokotéw odbioru przez Zamawiajgcego i Wykonawce, o ile nie zostaty stwierdzone wady

istotne. Za wade istotng uznaje sie wade tego rodzaju, ze uniemozliwia czynienie wtasciwego

uzytku z przedmiotu umowy, wytgcza jego normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo



odbiera mu cechy wiasciwe lub wyraZnie zastrzezone w umowie, istotnie zmniejszajac jego
wartosc¢. Szczegotowa procedura odbioru zostata okreslona w § 12.

6. Przed podpisaniem protokotéw odbioru, o ktérych mowa w ust. 3, Wykonawca winien
przedstawi¢ zestawienie rzeczowe wykonanych robdt wraz z wykazem ich wartosci
potwierdzajgcych procentowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 1. Zestawienie o
ktorym mowa powyzej winno by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego.

84
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy Zamawiajgcy zaptaci na

rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w oparciu o oferte Wykonawcy w tgcznej kwocie:

......................... zt brutto (STOWNie: ....ccceeeceerce et e o/ 100), W tym podatek
VAT ... %, tj. e zt (stownie: e /100), netto: ....ccoveevevecreeenns 2t
(STOWNIE: et /100), z podziatem na:
1) wynagrodzenie za roboty Etapu I, w kwocie: .......cccue...e. zt netto (stownie: .....ceevevvevceerennnnne
..../100), powiekszone o nalezny podatek VAT ...... % tj. .cvvveverecrennnn. zt, tgcznie w kwocie
brutto: ....ceevevveeneee. zt (stownie ztotych: ...........cccceeeeeeeneer ..../100, co stanowi 5% wartosci

wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1,

2) wynagrodzenie za roboty Etapu I, w Kkwocie: ......vveinens zt netto (stownie:
........................................... /100), powiekszone o nalezny podatek VAT ..... % tj. wcccevveerveennnnn 24,
tacznie w kwocie brutto: ... zt (stownie: .......cccceeceueeeeeee.. ... /100, co stanowi 50%

wartos$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1,

3) wynagrodzenie za roboty Etapu Ill, w kwocie: .......ccccceuueeeee. zt netto (stownie: .....cccceeeeeverenee.
..../100), powiekszone o nalezny podatek VAT ..... % tj. ..cceceeererenne. zt, tacznie w kwocie brutto:
............................. zt  (stownie: ...cvveeieeeieieeeeee. ../100, co  stanowi 45% wartosci

wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, zostato okreslone w oparciu o oferte
Wykonawcy i obejmuje wszelkie koszty niezbedne do wykonania zamdéwienia, w tym koszty
poniesione na: zakup urzadzen i materiatdw, montaz, transport do miejsca montazu,
ubezpieczenie, roboty towarzyszgce oraz wszelkie inne koszty niezbedne do wykonania robdt
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej konieczne do oddania przedmiotu umowy do

uzytkowania.



Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem witasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy dotyczacej
dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, w terminie wynikajgcym z ust. 5 jednak nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
inwestycji przez Zamawiajacego.

Do umowy stosuje sie zapis art. 632 §1 Kodeksu Cywilnego. Wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu umowy ma charakter ryczattu, nie podlega waloryzacji ani zmianie, takze w
przypadku wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i jest
niezmienne przez caty okres realizacji umowy, z zastrzezeniem § 15.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie rachunkéw/faktur po kazdym etapie na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce, w terminie 30 dni od dnia doreczenia rachunku/faktury
wystawionej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa do siedziby Zamawiajgcego. Za dzien
zaptaty strony uznajg dzien ztozenia dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego.

Podstawg do wystawienia rachunkéw/faktur bedg protokoty odbioru o ktérych mowa w §3 ust.
3, wykonanych robdt w ramach kazdego z etapdw okreslonych w § 2 ust. 1 podpisane ze strony
Wykonawcy co najmniej przez kierownika budowy oraz przez przedstawiciela Zamawiajacego, z
zastrzezeniem § 3 ust. 6 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na rachunku/fakturze jest tozsamy z
rachunkiem bankowym wskazanym w rejestrze podatnikdw podatku od towardw i ustug, z
zastrzezeniem przypadku, gdy Wykonawca bedzie zwolniony z podatku od towaréow i ustug. W
przypadku, gdy rachunek wskazany na fakturze nie bedzie zgodny z rachunkiem wskazanym w
rejestrze podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie bedzie podlegat zwolnieniu od podatku
od towardéw i ustug, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do przediozenia potwierdzenia zmiany
rachunku bankowego w przedmiotowym rejestrze w terminie dwdéch dni. Jezeli Wykonawca nie
przedstawi dokumentu potwierdzajgcego zmiane numeru rachunku bankowego w rejestrze
podatnikdéw podatku od towardw i ustug, Zamawiajagcy ma prawo dokonania zaptaty
wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany w rejestrze podatnikdw podatku od towardw i
ustug. W tym wypadku, uznaje sie, ze Zamawiajgcy prawidtowo wykonat swoje zobowigzanie w
zakresie zaptaty wynagrodzenia, a Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu zadne roszczenia.
Jezeli Wykonawca nie posiada rachunku bankowego zarejestrowanego w rejestrze podatnikow
podatku od towardw i ustug oraz nie przedstawi dokumentu potwierdzajgcego braku obowigzku
rejestracji tegoz rachunku bankowego, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania zaptaty

wynagrodzenia do chwili potwierdzenia rejestracji rachunku bankowego przez Wykonawce lub



10.

11

12.

1)

a)

przedtozenia dokumentu potwierdzajgcego brak tegoz obowigzku. Strony zgodnie oswiadczajg,
ze wskazane okolicznosci nie stanowig opdznienia lub zwtoki Zamawiajgcego w zaptacie
wynagrodzenia i nie mogg by¢ podstawg jakichkolwiek roszczen Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrany przedmiot
zamoOwienia Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddw potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom.
Dowodem bedzie oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wycigg z rachunku
bankowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérego wynika wptyw kwoty
wynagrodzenia od Wykonawcy. W przypadku nieprzedstawienia dowoddéw wskazanych w zdaniu
poprzedzajgcym przed doreczeniem Zamawiajgcemu rachunku/faktury, o ktérej mowa w ust. 5,
termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w ust. 5 ulega przedtuzeniu w ten sposdb, ze
poczatkiem biegu terminu bedzie dzien przedstawienia Zamawiajgcemu dowoddéw
potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Jezeli
jednak podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie, ze
Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od zaptaty na jego rzecz wymagalnego
wynagrodzenia, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na piSmie o zamiarze bezposredniej
zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
umozliwiajgc jednoczesnie Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie diuzszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o
zamiarze bezposredniej zaptaty. Przepisy art. 465 ust. 5 - 7 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.
. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, co Wykonawca w petni akceptuje.
Zasady rozliczania w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w przypadku
wystgpienia dodatkowych robdét budowlanych niezbednych do realizacji umowy oraz wystgpienia
robét zamiennych.
W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposdb obnizenia
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 1, zostanie obliczony w nastepujgcy sposdb:
w przypadku odstgpienia od czesci robdt obliczenie ich wartosci nastgpi na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcego. Kosztorys ten opracowany bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:
ceny jednostkowe robdt, parametry cenotwdrcze zostang przyjete z kosztorysu ofertowego

Wykonawcy, a ilosci wykonanych robét zgodnie z dokonanymi obmiarami;



b)

2)

a)

b)

c)

d)

w przypadku gdy niezbednych pozycji brakuje w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robét z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w
ktéorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana;

jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia bedzie wykonana niezgodnie z
zasadami okreslonymi w ust. 12 pkt 1 lit. a, inspektor nadzoru wprowadzi korekte kalkulacji, ktéra
bedzie wigzgca dla Wykonawcy.

Rozliczenie robdt zamiennych nastgpi kosztorysem rdznicowym, ktéry stanowié bedzie réznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robét zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowacé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robdét dodatkowych.
Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysu réznicowego oraz po jego
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Strony dokonajg zmiany umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dodatkowych nieujetych w przedmiocie zamdwienia
rob6ét budowlanych koniecznych do wykonania przedmiotu umowy zostanie ustalone z
zastosowaniem nastepujacych zasad:

jezeli roboty dodatkowe odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe
robodt, parametry cenotwdrcze zostang przyjete z kosztorysu ofertowego wykonawcy a ilosci
wykonanych robét zgodnie z dokonanymi obmiarami.

jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przedtozenia
wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

jezeli nie mozna wycenié robdt dodatkowych z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w ust. 12
pkt 3 lit. a i b, Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji nie wyzszych
od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajagcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana;

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 3 lit. a, b lub ¢, oraz przedstawi
Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos¢

wynagrodzenia za roboty dodatkowe przed rozpoczeciem tych robot;



e) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 12 pkt 3 lit. a, b lub ¢, Zamawiajacy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust. 12 pkt 3 lit. a, b lub c.

4) Zmiany okreslone w ust. 12 pkt 3 sformalizowane zostang poprzez spisanie protokotu koniecznosci,
natomiast zmiany okreslone ust. 12 pkt 1 i 2 poprzez spisanie protokotu ustalen. Protokoty te

stanowi¢ beda zatacznik do wniosku o zmiane umowy, o ktérym mowa w § 15 ust.6 umowy.

§5

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy wraz z niezbednymi
dokumentami umozliwiajgcymi  Wykonawcy rozpoczecie robdét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, na podstawie pisemnego protokofu podpisanego przez osoby
upowaznione przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego.

2. Teren budowy przekazany bedzie jednorazowo.

3. 0Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody
wynikte na tym terenie, do czasu podpisania protokotu odbioru konncowego, o ktérym mowa w §
12.

4. Wykonawca zobligowany jest do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z SWZ,
dokumentacjg projektowg, STWIORB, obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang i
normami wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji, uzgodnien, opracowan, opinii i
innych zezwolen wymaganych przepisami prawa koniecznych do realizacji robdt budowlanych.

5. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt dostarczy materiaty, maszyny i urzadzenia
niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty,
prace i czynnosci niezbedne do wykonania zamdwienia.

6. Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia z materiatdw wiasnych. Materiaty te musza
odpowiada¢ wymogom okreslonym w SWZ, specyfikacji technicznej, a takze wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Wszelkie stosowane
materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz
posiada¢ dokumenty takie jak np: Atest, Swiadectwo, Certyfikat Zgodnosci.

7. Wykonawca zobowigzuje sie na przekazanym mu terenie budowy:

1) chronié¢ mienie oraz zabezpiecza¢ dostep na teren budowy osobom nieupowaznionym przez
catg dobe do czasu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego;

2) przestrzega¢ obowigzujacych przepisbw BHP i ppoz. oraz zabezpieczenia terenu
wykonywanych robét, zgodnie z opracowanym przez kierownika budowy planem BIOZ, ktdry

jest obowigzany sporzadzi¢ na podstawie informacji sporzadzonej przez projektanta przed
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3)

9)

rozpoczeciem budowy oraz zapewniaé bezpieczenstwo osobom przebywajgcym w otoczeniu
budowy;

ustalac¢ i utrzymywac ogdlny porzadek na terenie budowy i terenie przylegtym do terenu
budowy, w szczegdlnosci poprzez utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych oraz biezgce usuwanie zbednych maszyn, urzgdzen, materiatow,
odpadow, smieci;

oznakowad i zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem nieuprawnionych oséb trzecich,
wykonawca ponosi catkowity odpowiedzialno$é za wypadki zwigzane z wykonywaniem prac
(w szczegdlnosci wynikte z niewtasciwego zabezpieczenia terenu wykonania prac);

prowadzi¢ dokumentacje budowy w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego;

zorganizowacd i zapewni¢ kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami BHP i Planem Bezpieczerstwa i Ochrony
Zdrowia (BIOZ), a takie zapewnié¢ spetnienie warunkow przeciwpozarowych okreslonych
w obowigzujgcych przepisach;

wykona¢ na witasny koszt wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi¢ instalacje niezbedne do jego
funkcjonowania, urzadzic i organizowac teren budowy oraz koordynowac roboty w sposéb jak
najmniej ucigzliwy dla witascicieli posesji znajdujacych sie na przebudowywanym odcinku,
przed wbudowaniem materiatéw, uzyskaé od Inspektora dziatajagcego w imieniu
Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych materiatdow, przedktadajgc dokumenty
wymagane ustawg Prawo budowlane;

w miejscu prowadzenia prac zamiesci¢ tablice informacyjna, o ktdrej mowa w ustawie z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

10) na zadanie Zamawiajgcego zapewni¢ odpowiednie oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz

wymagane materiaty do zbadania jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych robét,

a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw;

11) zapewnic¢, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét

i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego;

12) przy wykonywaniu robdt uwzgledniaé¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy

zwigzane (np. normy) i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji;
w przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatdw, instrukcji, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach

technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do nich;
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13) stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa, lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami, Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia
robdt, prawem umowy bedzie prawo polskie;

14) uporzadkowad i oczyscié¢ teren budowy (wraz z zapleczem i terenem przylegtym) na dzien
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oraz przekazaé¢ teren budowy protokolarnie
(protokot odbioru koricowego) Zamawiajgcemu.

W przypadku powierzenia wykonania zakresu robdt budowlanych podwykonawcom, Wykonawca

zobowigzuje sie do podejmowania czynnosci w zakresie biezgcego koordynowania

podwykonawcdw.

§6
Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy/com wykonanie czesci przedmiotu zamdwienia.
Za dziatania i zaniechania podwykonawcéw oraz innych oséb wykonujgcych przedmiot umowy,
Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania witasne.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zakresu przedmiotu umowy podwykonawcom,
Wykonawca zobowigzuje sie do podejmowania czynnosci w zakresie biezgcego koordynowania
podwykonawcéw.
Zlecenie wykonania czesci przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wykonanie tej czesci przedmiotu umowy. Wykonawca wykonujgcy przedmiot umowy przy
udziale podwykonawcy (podwykonawcéw) ponosi petng odpowiedzialnosé za ich dziatanie lub
zaniechanie jak za swoje witasne dziatania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od dnia
zawarcia umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamédwienia;
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni, o ktérym mowa w ust. 6,

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 7, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkdw zamoéwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktédrym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 5-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa wust. 11.
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktédrych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami winny by¢ zawierane zgodnie
z zasadami zawierania umoéw okreslonymi w Kodeksie cywilnym i nie mogg by¢ sprzeczne

z zasadami ustalonymi w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

§7
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1. W celu prawidtowego nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanowi
inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej, konstrukcyjno — budowlanej, elektrycznej
i wod-kan. Oraz nadzér przyrodniczy w zakresie nadzoru ornitologicznego.

2. Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach uprawnien okreslonych przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdin. zm.) oraz w granicach
umocowania nadanego mu na podstawie odrebnej umowy zawartej z Zamawiajgcym.

3. Wykonawca wskaze w dniu podpisania umowy kierownika budowy, kierownikéw robét oraz
dostarczy wymagane Prawem budowlanym dokumenty konieczne do zapewnienia wtasciwego
kierowania robotami prowadzonymi w ramach przedmiotu umowy. Kazda zmiana kierownika
budowy i kierownika robét wymaga zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze odmowic takiej
zgody, jezeli nowa osoba bedzie miata kwalifikacje nizsze niz osoba dotychczasowa. Zamawiajacy
zatwierdzi zmiane takiej osoby i wskazanie nowej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia
doreczenia mu takiego wniosku po spetnieniu przez Wykonawce wymagan jak wyzej. W
przypadku braku odpowiedzi Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia mu

whniosku, uznaje sie, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zmiane takiej osoby.

§8
1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

2) usuniecia drzew, ponoszenia kosztow usuwania oraz kosztéw nasadzen — Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za nasadzenia do czasu uptywu okresu gwarancji;

3) wykonania inwentaryzacji powykonawczej na koszt Wykonawcy;

4) uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz z Powiatowym Zarzadem Drog w Zduriskiej Woli sposobu
organizacji terenu budowy;

5) organizacji robdt budowlanych w taki sposdb aby przez caty czas ich trwania zapewniona
byta przepustowos¢ (,przejezdzalnosc”) przebudowywanych odcinkéw drdég, za wyjgtkiem
wyltaczen z ruchu wynikajacych z projektéw organizacji ruchu;

6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét, ich
czesci, obiektéw budowlanych sasiadujgcych lub znajdujacych sie na terenie przylegtym do
terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen — naprawienia ich Ilub

doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt;
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

prowadzenia dokumentacji budowy w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, w szczegdlnosci prawidtowego prowadzenia roboczego dziennika budowy;
poniesienia kosztow wszelkich préb i sprawdzen, pozwalajagcych na zbadanie jakosci
wykonanych robét budowlanych, zgodnie z zapisami w STWiORB;

poniesienia kosztéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg zaplecza budowy oraz
tymczasowych obiektéw na terenie budowy; w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie
poniesc¢ koszt energii elektrycznej i wodyj;

umozliwienia prowadzenia biezgcej kontroli budowy i robét przez powotany przez
Zamawiajgcego zespo6t nadzoru inwestorskiego;

przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.), ustawy dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 779 ze zm.), ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 888), a w przypadku ich
zmiany lub uchylenia, innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw Wykonawca zaptaci
wszelkie ewentualne kary i optaty za naruszenie przepiséw;

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptynac na jakos$¢ robét lub termin ich wykonania;

zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robdt wtasciwym gestorom sieci (mediéw) o ile zajdzie taka
potrzeba. Koszt nadzoréw branzowych lezy po stronie Wykonawcy.

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdt, ich
czesci, obiektéw budowlanych sasiadujgcych lub znajdujacych sie na terenie przylegtym do
terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen — naprawienia ich Ilub
doprowadzenia do stanu poprzedniego na witasny koszt;

zawiadomienia inspektora nadzoru z dwudniowym wyprzedzeniem pisemnie i telefonicznie
oraz wpisu do dziennika budowy, o koniecznosci odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Inspektorzy nadzoru winni dokonaé odbioru tych robét w terminie nie dtuzszym niz
dwa dni robocze od daty powiadomienia ich o tej koniecznosci. W przypadku
niepowiadomienia Inspektora nadzoru w terminie j. w. i zakryciu robét podlegajgcych
odbiorowi, Wykonawca zobowigzuje sie do odkrycia robét a nastepnie przywrdcenia robét
do stanu przed odkryciem na swdj koszt;

informowania w formie pisemnej Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania. Zamawiajgcy zastrzega prawo do uznania robdt dodatkowych oraz ich wartosci

jedynie w przypadku potwierdzenia koniecznosci ich wykonania przez inspektora nadzoru ;
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17) przedstawiania Inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem materiatdw odpowiednich
dokumentéw potwierdzajgcych ich jakos¢ i dopuszczenie do stosowania, tj. w szczegdlnosci:
certyfikatow ,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci,
atestow, Swiadectw pochodzenia i certyfikatdw PZH; przedstawienie przez Wykonawce
certyfikatow, deklaracji zgodnosci i atestéw lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatdow i nienalezyte wykonanie
robot;

18) przekazania Zamawiajgcemu podczas odbioru koricowego dokumentacji powykonawczej w
wersji papierowej w ilosci 2 egz. oraz w wersji elektronicznej w ilosci 1 egz., w sktad ktoérej
powinny wejs¢ nastepujgce dokumenty:

a) mapa z inwentaryzacja geodezyjng powykonawczg lub szkice z inwentaryzacji
powykonawczej w 2 egzemplarzach z potwierdzeniem wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej i jej zgtoszenia do zaewidencjonowania
wiasciwemu organowi geodezyjnemu,

b) protokoty odbioréw technicznych, atesty, gwarancje i Swiadectwa pochodzenia
wbudowanych materiatéw i urzadzen potwierdzone przez producenta/dostawce,

c) projekty budowlane i wykonawcze wraz z naniesionymi zmianami nieistotnymi
dokonanymi w trakcie umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru inwestorskiego wtasciwej branzy i projektanta,

d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem,
obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,

e) protokoty badan i sprawozdan,

f) roboczy dziennik budowy zakoriczony zgodnie z obowigzujgcym prawem,

19) dostarczenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo - finansowego zgodnie z
postanowieniami § 2 ust. 2-7;

20) udziat w radach budowy (spotkanie Stron Umowy realizacji zadania inwestycyjnego w
zakresie przedstawienia raportu ze stanu wykonania robét budowlanych, omdwienia
zagrozen dotrzymania terminu wykonania Umowy i koniecznych dziatan umozliwiajgcych
kontynuowanie robét budowlanych) zwotywanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie.

2. Wszystkie materiaty z rozbidrki stanowigce wartos¢ uzytkowa dla Zamawiajgcego stanowig
wilasnos¢ Zamawiajgcego. Nalezy je ztozy¢é w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Inspektor nadzoru wskaze, ktére materiaty stanowig wartos¢ uzytkowa dla Zamawiajgcego.

Materiaty z rozbidérek i inne odpady pozostate po wykonaniu robdt, a niestanowigce wartosci
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uzytkowej dla Zamawiajgcego zostang przez Wykonawce usuniete na koszt Wykonawcy
zgodnie z obowigzujgcym przepisami.
3.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego

W niniejszej umowie.

§9
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, uzywajgc wtasnych lub udostepnionych
materiatéw, maszyn i urzadzen. Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje potencjatem maszynowym oraz
potencjatem ludzkim posiadajagcym wiedze, doswiadczenie, odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
do nalezytego wykonania zobowigzan przyjetych na podstawie niniejszej umowy i nie istniejg zadne
przeszkody prawne i faktyczne uniemozliwiajace lub utrudniajgce mu wykonywanie przyjetych w niej

zobowigzan.

§10
1. Wykonawca zobowigzuje sie zaptacié Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujgcych
przypadkach i wysokosciach:

1) za nienalezyte wykonanie zobowigzania polegajgce na uchybieniu terminom zakornczenia

robot budowlanych wykonanych w ramach etapu |, Il i lll, o ktédrych mowa w § 3 ust. 1 pkt
2, w wysokosci 0,3 %, wynagrodzenia brutto za etap, ktérego dotyczy zwtoka, okreslonego
odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) za nienalezyte wykonanie zobowigzania, polegajagce na uchybieniu terminowi
wyznaczonemu przez Zamawiajgcego na usuniecie wad przez Wykonawce, stwierdzonych
przy odbiorach czesciowym i koncowym w wysokosci 0,3 %, wynagrodzenia brutto za
etap, ktorego dotyczy zwtoka, okreslonego odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3,
za kazdy rozpoczety dzien zwioki naliczane do dnia usuniecia wad, a w okresie
obowigzywania gwarancji w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien
op6znienia naliczane do dnia usuniecia wady;

3) za niewykonanie zobowigzania przez Wykonawce w catosci albo w czesci w nastepstwie
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, w wysokosci 30%
wynagrodzenia brutto, okreslonego za wykonania poszczegdlnych etapow, tj. § 4 ust. 1 pkt
1, pkt 2 i pkt 3.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego w catosci albo w czesci w nastepstwie okolicznosci, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto tacznego dla

wszystkich etapéw, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za wyjgtkiem odstgpienia od umowy przez
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Zamawiajgcego w razie zaistnienia okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

W przypadku, o ktérym mowa w art. 464 ust. 8 ustawy Pzp, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi, a Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie kréotszym niz 7 dni, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary
umowne w wysokosci 1000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek.

W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare w wysokosci 2000,00 brutto zt za kazdy
stwierdzony taki przypadek.

W przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kary umowne w wysokosci 1000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek. W takim
wypadku wytgcznie odpowiedzialnym za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom jest Wykonawca.

W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne
w wysokosci 1000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku niewywigzania sie z obowigzku,
o ktérym mowa w § 17 ust. 2 i 3 niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek.

Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osob, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy,
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw Kodeksu Pracy — Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek
oddelegowania do wykonania pracy osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow kodeksu pracy (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej
osoby, jezeli Zamawiajgcy, w wyniku zleconej kontroli Panstwowe] Inspekcji Pracy, stwierdzi, ze
osoba ta nie jest zatrudniona na umowe o prace).

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w przypadku niewywigzania sie z obowigzku
dotyczacego przedstawienia harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym mowa w § 2 ust.

2-7, w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki.
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10. Jezeli w toku odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone dodatkowe wady nie nadajace sie
do usuniecia, lecz nie uniemozliwiajgce korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia
wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdg stwierdzong wade tego rodzaju.

11. Jezeli szkody poniesione przez strony przewyzszg wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, kazda
ze stron moze dochodzi¢ pozostatej czesci odszkodowania na zasadach ogdlnych.

12. Wszystkie ww. kary umowne podlegajg sumowaniu.

13. Zamawiajagcy moze dokonaé¢ potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, a
Wykonawca wyraza zgode na dokonanie takiego potrgcenia (kompensata umowna). Potrgcenia
kary umownej bedzie nastepowato po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty natozonych
kar umownych. W przypadku braku pokrycia natozonych kar umownych w kwocie pozostatej do
zaptaty w ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania kary umownej
lub jej niepotrgconej cze$ci w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej natozeniu.

14. taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 50% tgcznego wynagrodzenia brutto,

okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

§11

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
catkowitego wynagrodzenia umownego (odpowiadajacej wynagrodzeniu okreslonemu w § 4 ust.
1 umowy), tj. kwote brutto ....................... zt (stownie: ..o, ), w formie okreslonej
w ustawie Pzp, tj. v, , Z zastrzezeniem, iz wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie okreslonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp wymaga zgody
Zamawiajgcego.

2. Zabezpieczenie to stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwolnione w
nastepujgcy sposdb:
1) w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia podpisania przez

Zamawiajgcego bez zastrzezen koricowego protokotu odbioru;

2) w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia - nie pdziniej niz w 15. dniu po uptywie okresu

rekojmi za wady.
§12

1. Strony umowy postanawiajg, iz roboty budowlane bedg przedmiotem odbioru czesciowego

etapu |, Il i odbioru czesciowego etapu lll bedgcego réwniez odbiorem koricowym oraz odbioru
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przed uptywem okresu gwarancji. Ponadto, strony dopuszczajg mozliwos¢ okresowych
przegladdw technicznych wykonywania robdt budowlanych na zasadach przez siebie ustalonych
w drodze odrebnego porozumienia.

Wykonawca zobowigzuje sie zgtosi¢ w formie pisemnej Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioréw
czesciowych i koncowego oraz dokona¢ stosownych wpisow do dziennika budowy
stwierdzajgcych gotowosc¢ do odbioréw czesciowych i koricowego. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo uznania gotowosci do odbioréw czesciowych i koricowego za skuteczng tylko i wytacznie,
jesli zostanie ona potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Uznanie gotowosci
odbioréw czesciowych i koricowego jest warunkiem wyznaczenia przez Zamawiajgcego terminu
rozpoczecia prac odbiorowych.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wyznaczy¢ termin rozpoczecia odbioréw czesciowych i koncowego
na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz na 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia go przez
Wykonawce o gotowosci do odbioréow czesciowych i koncowego, a nastepnie zawiadomic¢ o tym
terminie Wykonawce.

Przed dokonaniem odbiorow czesciowych Wykonawca zobowigzuje sie przekazac
Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) dokumenty potwierdzajgce, ze materiaty
uzyte do wykonania robdét budowlanych s dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, tzn. posiadajg wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa atesty, certyfikaty i
specyfikacje techniczne a przed dokonaniem odbioru koricowego Wykonawca zobowigzuje sie
przekaza¢ kompletng dokumentacje powykonawczg okreslong w § 1 ust. 10.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania sie z przystgpieniem do odbioréw czesciowych
i koncowego do czasu nalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzania, o ktérym mowa
w ust. 4.

Strony postanawiaja, iz z czynnosci odbioréw czesciowych i koficowego zostang sporzadzone
pisemne protokoty odbioru. Protokoty bedg zawiera¢ ustalenia dokonane w toku odbioru (w
szczegdlnosci okreSlenie wad) oraz terminy wyznaczone Wykonawcy na usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze. Po usunieciu wad stwierdzonych w toku odbioru Wykonawca
(kierownik budowy) zobowigzuje sie do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru
inwestorskiego) o usunieciu wad oraz zgloszenia gotowosci odbioru usuniecia wad
wyszczegdlnionych przy odbiorze. Z czynnosci odbioru usuniecia wad wyszczegdlnionych przy
odbiorze czesciowym i koricowym zostanie sporzgadzony pisemny protokot stanowigcy zatgcznik
do protokotu odbioru.

Protokoty odbioru czesciowego i koncowego oraz protokoty z czynnosci odbioru usuniecia wad
wyszczegblnionych przy odbiorze bedg podpisane przez Wykonawce oraz osobe upowazniong

przez Zamawiajgcego. Protokoty z czynnosci odbiorow usuniecia wad wyszczegdlnionych przy
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odbiorze bedg podpisane przez Wykonawce oraz przez Zamawiajacego tylko i wytagcznie w
sytuacji usuniecia wszelkich wad, co Wykonawca uznaje i akceptuje.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego i koncowego zostang stwierdzone wady lub brak
realizacji przez Wykonawce zobowigzan przez niego przyjetych na podstawie umowy, niezaleznie
od uprawnien przewidzianych w ust. 5 i 6, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

1) odmowy przystgpienia do odbioru, jezeli przeszkode odbioru mozna usungé¢, do czasu jej

usuniecia;
2) odstgpienia od umowy, jezeli przeszkody nie da sie usunag¢;

3) zadania wykonania robét budowlanych po raz kolejny.

§13
Wykonawca udziela ........... miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane
wraz z wbudowanymi materiatami, ktérych termin biegnie od daty skutecznie zakoriczonego
odbioru koricowego. Strony postanawiajg, iz za skutecznie zakoniczony odbiér koicowy uznaja
podpisanie przez strony protokotéw: odbioru konncowego oraz z czynnosci odbioru usuniecia wad
wyszczegoblnionych przy odbiorze koicowym. Strony postanawiajg, iz niniejsza umowa stanowi
dokument gwarancyjny.
W zwigzku z udzieleniem gwarancji Wykonawca osSwiadcza, iz zastosowane materialy oraz
wykonane roboty budowlane zapewniajg ich zdatno$¢ do umodwionego uzytku,
tj. odpowiadajgcemu celowi wynikajgcemu ze zwyczajnego ich przeznaczenia oraz sg zgodne
z odpowiednimi normami.
Strony ustalaja, iz okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
Dochodzenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady i usterki mozliwe jest takze po uptywie
terminéw gwarancji lub rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich uptywem.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania
zaistniatych wad i usterek w terminie ustalonym protokotem ich stwierdzenia, a w przypadku
wad i usterek zagrazajacych zyciu lub mieniu — bezzwtocznie.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajacy zazada ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek
w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie
trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuniecia
wad i usterek osobie trzeciej Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na co najmniej 3 dni przed
powierzeniem ich usuniecia. Koszt usuniecia wad i usterek przez osobe trzecig zostanie w takim
przypadku, w pierwszej kolejnosci, potrgcony z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

whniesionego przez Wykonawce.
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§14
Zamawiajacy zobowigzuje sie wyznaczy¢ termin rozpoczecia tzw. odbioru gwarancyjnego przed
uptywem okresu gwarancji na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz na 15 dni przed uptywem
okresu gwarancji, a nastepnie zawiadomic o terminie Wykonawce.
W przypadku stwierdzenia, przed uptywem okresu gwarancji podczas odbioru, o ktérym mowa
w ust. 1, wad (niezaleznie od ich charakteru — wady istotne badZ nieistotne) Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zadania ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni
termin. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy moze zlecic ich
usuniecie innemu Wykonawcy na koszt oraz ryzyko Wykonawcy, a poniesiony koszt potraci¢ w
pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Strony postanawiajg, iz z czynnosci odbioru przed uptywem okresu gwarancji zostanie
sporzgdzony pisemny protokét odbioru. Protokét bedzie zawieraé ustalenia dokonane w toku
odbioru, w szczegdlnosci konkretne oznaczenie wad, terminy wyznaczone na ich usuniecie oraz
zastrzezenie, iz po bezskutecznym uptywie termindw Zamawiajacy nie przyjmie naprawy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgtoszenia
gotowosci powtérnego odbioru przed uptywem okresu gwarancji. Powtérny odbidr przed
uptywem okresu gwarancji odbywa sie wedtug zasad przewidzianych dla odbioru przed uptywem
okresu gwarancji.
Strony uznajg odbidr przed uptywem okresu gwarancji za skutecznie zakoriczony, tylko
i wytagcznie w przypadku podpisania protokotu odbioru gwarancyjnego bez zastrzezen przez
Wykonawce oraz osobe upowazniong przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie, iz realizujgc uprawnienia, o ktérych mowa w ust. 2, rozwazy
postulaty Wykonawcy co do terminu usuniecia wad, wynikajagce z przeszkdd faktycznych
uniemozliwiajacych podjecie Wykonawcy czynnosci w zakresie realizacji zobowigzan przyjetych w
umowie w zakresie rekojmi za wady (np.: brak materiatéw, maszyn, urzadzen, zasobdw ludzkich,
warunki atmosferyczne).
Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia na pisSmie Zamawiajacego o przeszkodach
w procesie usuwania wad badZ o odmowie naprawy. W przypadku odmowy naprawy
Wykonawca zobowigzuje sie wyczerpujgco uzasadnié¢ swoje stanowisko.
Strony postanawiajg, iz okres rekojmi za wady ulega przedtuzeniu o czas odpowiadajacy
usuwaniu przez Wykonawce wad, liczony od dnia zazgdania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy

usuniecia wad, do dnia faktycznego ich usuniecia przez Wykonawce.

§15
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1.

Zamawiajgcy dopuszcza nizej wymienione zmiany postanowien zawartej umowy zgodnie

z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana terminu realizacji zamowienia bedzie mozliwa w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robét w okreslonym pierwotnym terminie -

b)

w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas dziatania sity wyzszej oraz
potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania, przez site wyzszg Strony rozumiejg wyjatkowe
wydarzenia i okolicznosci, nieprzewidziane i nagte, w szczegdlnosci:

- zaburzenia zycia spotecznego np.: wojna, terroryzm, niepokoje, zamieszki, strajk, epidemie,

- kleski zywiotowe np.: huragany, powodzie, pozary, aktywnos$¢ wulkaniczna, katastrofy,
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowsg,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika
budowy / robét do dziennika budowy i musi zostaé potwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas trwania
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw
niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych. Obowigzek udokumentowania wystgpienia

niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lezy po stronie Wykonawcy,

c) gdy wystgpi koniecznosé wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania

d)

przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamédwien
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdziniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji — w takim przypadku
termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas niezbedny do wykonania ww. robét i zaméwien
dodatkowych,

zaistnienia okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci: nieterminowe
przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego, wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego,
zdolnosci ptatnicze, warunki organizacyjne, okolicznosci, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia
w chwili zawarcia umowy - w takiej sytuacji termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas, na
ktéry w/w okolicznosci wstrzymaty realizacje umowy.

Zmiana w zakresie materiatdéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy bedzie mozliwa w przypadku :
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a)

b)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowacd
w Swietle dotychczasowych zatozern niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

wystgpienia warunkdéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne

3)

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

koniecznosci zmiany materiatdw budowlanych, sprzetu, urzadzen, rozwigzan technicznych /
technologicznych, w sytuacji gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych sprzetu, urzadzen,
rozwigzan technicznych/technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej stanie sie
niemozliwe z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi badz
zastosowanie rozwigzan lub materiatdw zamiennych podyktowane bedzie wzgledami uzytkowymi
lub funkcjonalnymi, usprawnieniem procesu budowy, zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie,
obnizeniem kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu zamoéwienia, postepem technologicznym lub zmiang obowigzujgcych przepiséw;
powyzsza zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem zmiany na materiaty, urzadzenia i
sprzet, posiadajgce co najmniej takie parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére
stanowity podstawe wyboru oferty (jak te wskazane w dokumentacji projektowej) lub ze w trakcie
realizacji zamdéwienia zastosowane zostang lepszej jakosci materiaty budowlane lub inne
parametry.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmiane zakresu robdt budowlanych

przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:
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a)

b)

d)

e)

f)

koniecznosci wykonania robdét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$é ich wykonania wynika z wad dokumentacji
projektowej;

koniecznosci wykonania robdt dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego;

zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego;

zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane objete
umowg, powodujacej zmiane dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji
projektowe;.

wystgpienia innych warunkdw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te wskazane
przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej, powodujgcych koniecznos¢ zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy;

wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatow lub znalezisk archeologicznych, ktére
uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robdt na warunkach przewidzianych w umowie.
Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania roboét lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe
jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére:

podwyzszg jakos¢ wykonanych robdt;

zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji;

pozwolg na skrécenie terminu wykonania umowy lub

pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatow przewidzianych w
dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatow
na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatdw przewidzianych w dokumentacji
projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje
opd6znienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt

temu zapobiec.

7) Zmiana wysokosci wynagrodzenia brutto bedzie mozliwa w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, w takiej sytuacji wartos¢ umowy

b)

brutto zostanie zmieniona na wyliczong w oparciu o aktualne przepisy dotyczace naliczania
podatku VAT oraz podatku akcyzowego,
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
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c)

d)

e)

f)

minimalnym wynagrodzeniu za prace - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez wykonawce,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te beda miaty
wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych -
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez wykonawce,
koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych, lub innych nieprzewidzianych w
dokumentacji projektowej, albo w przypadku ograniczenia zakresu robdt przewidzianych w
umowie;

zmiany technologii wykonania robdt lub materiatéw zastosowanych do ich realizacji, na zasadach

okreslonych w umowie dla rozliczania robdt zamiennych.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 7) lit. b) Wykonawca sktada pisemny

wniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdéw zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia
za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne iprawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie umowy. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy
whnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamodwienia,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Nie bedy akceptowane koszty wynikajgce
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikdw Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej

stawki godzinowej.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 7) lit. c) Wykonawca sktada pisemny

whniosek o zmiane umowy o zamodwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokfadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyziszenia wynagrodzenia umownego

a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 7 lit. c), na kalkulacje ceny ofertowej.
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Whiosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamoéwienia, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 7 lit.
c).

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 7 lit. d) Wykonawca sktada pisemny
whniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczegdlnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 7 lit. d), na
kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamoéwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 7 lit. d).

5. Zamawiajacy po zaakceptowaniu wnioskdw, o ktérych mowa w ust. 2-4, wyznacza date podpisania
aneksu do umowy.

6. W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 pkt 7) lit. e) i f) Wykonawca winieni ztozy¢
Zamawiajgcemu wniosek o zmiane umowy zawierajgcy co najmniej: zakres proponowanej zmiany,
opis okolicznosci uzasadniajgcych dokonanie zmiany, podstawe dokonania zmiany wnikajacg z
zapisOw umowy lub Prawa Zamdwien Publicznych i dotaczy¢ protokét koniecznosci lub protokét
ustalen sporzadzony na podstawie mechanizmu opisanego w §4 ust. 12. Zamawiajacy po
zaakceptowaniu wniosku, wyznacza date podpisania aneksu do umowy.

7. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych
po zaistnieniu okolicznosci stanowigcych podstawe zmiany wynagrodzenia, jednakze nie
wczesdniejszych niz data ztozenia wniosku.

8. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2-4 na koszt wykonania zamdwienia
nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

9. W celu dokonania zmiany zapiséw umowy wnioskowanych przez Strone, zobowigzana jest ona
ztozy¢ pisemny wniosek z propozycja zmiany warunkéw umowy wraz zich uzasadnieniem.
Whiosek, powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
dnia, w ktérym Strona dowiedziata sie, lub powinna dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub

okolicznosciach bedacych podstawg do zmiany umowy.
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10. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2-4, Strona
zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy,
i przekazania go drugiej Stronie wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i
akceptacji zadania zmiany.

11. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy opatrzonych datg oraz kolejnymi
numerami, pod rygorem niewaznosci.

12. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

13. Zmiana wysokosci wynagrodzenia brutto bedzie mozliwa rdwniez w przypadku:

1) zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia w stosunku do kosztow i
cen zawartych w ofercie i kosztorysie ofertowym, z zastrzezeniem, ze:

a) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw uprawniajgcy Strony umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10%;

b) poczatkowy termin uprawniajgcy do zgdania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastgpi w pierwszym
miesigcu po uptywie 10 miesiecy od zawarcia umowy;

c) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien niniejszego ustepu, wynosi 5 % wartosci ceny catkowitej podanej w ofercie
Wykonawcy brutto;

2) zmiana cen materiatéw lub kosztéw uprawniajgca Strony do zgdania zmiany wynagrodzenia
ustalana bedzie na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ogtaszanego w
komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za dany kwartat realizacji robdt
przewidzianych w umowie ktérym kierowany jest wniosek ;

- zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w niniejszym ustepie wymaga ztozenia wniosku
Wykonawcy wraz ze szczegétowym wyliczeniem wysokosci wnioskowanej zmiany, z podaniem
podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien w terminie 14 dni od doreczenia zgdania.

14. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 12, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi;
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2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

15.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedg wprowadzane do niej na podstawie anekséw opatrzonych datg oraz kolejnymi
numerami.

16. Niedopuszczalne sg, pod rygorem niewaznosci, istotne zmiany postanowier umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, za wyjatkiem zmian
okreslonych w ust. 1, ktérych mozliwos¢ dokonania Zamawiajgcy przewidziat w ogtoszeniu o

zamowieniu lub w specyfikacji warunkdw zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

§16

1. Oprdocz przypadkdw wymienionych w tresci tytutu XVI Kodeksu cywilnego, ustawie Pzp oraz
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie umowy, Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1)Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje j3 nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$éuczyni zadaniu Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 30 dni roboczych i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w zwioce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robét,

d) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

e) podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania (podmiot trzeci);

f) w razie koniecznosci:

dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

koniecznosci dokonania bezposrednich pfatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

2)Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza

30 dni;
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b) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

c)Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego do niego
zestawienia wartosci wykonanych robét w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z
wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar
umownych, na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajgcego w imieniu
Zamawiajgcego dokonanego wpisem do dziennika budowy przerwa lub opdinienie w
wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

2.Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesc¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

3.0dstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Stron za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstgpieniu przez dang Strone.

4.W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegétowe:
1)w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;
2)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3)Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4)Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

5)Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy do:

1)dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2)przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

6.Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czeSci umowy nastgpi
na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce w oparciu o kosztorysy

powykonawcze przygotowane przez Wykonawce.
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7.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce a zatwierdzonych przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§17

1. Zamawiajgcy wymaga a Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudniania na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci polegajgce na: wykonywaniu robodt
budowlanych i czynnosci zwigzanych z wykonywaniem tych robdt na terenie budowy, przez caty
okres realizacji tych czynnosci.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w §
17 ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia wskazane
czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zfozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umédw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony); kopia umowy/uméw powinna

zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
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zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
2019 r. poz. 1781 ze zm.), tj. w szczegdlnosci: bez adreséw, nr PESEL pracownikéw; informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwowa

Inspekcje Pracy.

§18
1. Wykonawca wyznacza jako osobe do kontaktu .........cccceeeeeevevenennnee ytell s, €-mail:
2. Do dokonywania uzgodnien z Wykonawcg w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu

umowy Zamawiajacy wyznacza:

3. Zamawiajacy bedzie porozumiewat sie z Wykonawcg w nastepujacy sposoéb:
1) w formie pisemnej za posrednictwem operatora pocztowego za potwierdzeniem odbioru lub
za posrednictwem platformy epuap;
2) telefonicznie lub drogg elektroniczng w przypadku uzgodnien o charakterze roboczym nie
majacych wptywu na postanowienia umowy;
3) lub osobiscie, Zamawiajacy bedzie przekazywat pisma Wykonawcy za potwierdzeniem ich
odbioru.
4. O zmianach w danych adresowych, Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajgcego
niezwtocznie na pismie. Jezeli ktdrakolwiek ze stron nie zawiadomi drugiej strony o zmianie
adresu do doreczen, pismo wystane na dotychczasowy adres uwaza sie za doreczone. W takim

przypadku za dzien doreczenia uwaza sie dzien wystania pisma.

§19
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1. Gdyby jakikolwiek warunek umowy stat sie nieskuteczny lub niewykonalny, nie wptywa to na
waznos¢ umowy jako catosci.
2. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia w catosci lub czesci na osoby trzecie praw lub

obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy.

§20
Strony postanawiajg, iz w przypadku zaistnienia sporu na podstawie niniejszej umowy podejmga préby
zmierzajgce do ugodowego jego zakoriczenia (co nie stanowi zapisu na sad polubowny w rozumieniu

przepisdw Kodeksu postepowania cywilnego).

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy

Prawo budowlane, ustawy Prawo zaméwien publicznych i pozostatych przepiséw prawa polskiego.

§22
1.Strony postanawiajg, iz wtasciwym do rozstrzygania sporow wyniktych na podstawie niniejszej
umowy jest sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
2.Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie podda¢ mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej z wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.
§23
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajgcego i jeden dla

Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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