

Odpowiedź na zadane pytanie

(wszyscy wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego)

dotyczy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa czterech dróg w Powiecie Nowodworskim t.j.: drogi powiatowej nr 2334G Jeziernik, droga 2329G Broniewo, droga 2316G Łaszka, droga 2309G Żelichowo”.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), publikuje treść zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie:

Wykonawca, zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ: Z uwagi na fakt, że termin realizacji w/w zadania będzie przypadał na miesiące listopad - grudzień 2022r., gdzie jest bardzo duże prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, a w szczególności robót bitumicznych, których realizacja określona jest normami lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Czy w związku z powyższym Zamawiający rozważy przedłużenie terminu realizacji zadana do kwietnia 2023 r.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że z uwagi na sposób współfinansowania przedmiotowej inwestycji nie jest możliwe przedłużenie terminu jej realizacji do kwietnia 2023 r.

STAROSTA

-

Jacek Gross