

Wykonawcy

dot. postępowania pn.: Budowa układu drogowego – dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – Etap I

Wyjaśnienie treści SWZ wraz z przedłużeniem terminu składania ofert

Gmina Kobylnica, jako Zamawiający, informuje, że w prowadzonym postępowaniu złożono poniższe zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W przedmiarze branży drogowej w poz nr 89-95 ujęte jest wykonanie kanału technologicznego, natomiast w dokumencie SWZ w „Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia” zadanie to nie jest wyszczególnione. Proszę o odpowiedź, czy w Etapie 1 należy wykonać ww kanał technologiczny?

Jeśli tak, to proszę o zamieszczenie odpowiedniej dokumentacji np. przekrój kanału technologicznego, dobór odpowiednich studni kablowych, w których swobodnie można ułożyć wiązki rur z poz nr 92 przedmiaru (wymieniona w przedmiarze studnia kablowa SK-1 tego nie umożliwia) itp.

Odpowiedź nr 1

Kanał technologiczny wykonać jako KTu1 - ciąg złożony z modułu jednej rury RO 110, dwóch rur RS40/3,7 mm i dwóch prefabrykowanych wiązek mikrorur o średnicy zewnętrznej 40 mm. Dla uszczegółowienia Zamawiający dołącza rysunek kanału technologicznego.

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie czy w Etapie 1 należy wykonać kanał technologiczny wymieniony w przedmiarze branży drogowej. Nie jest on wymieniony w Specyfikacji „Budowa układu drogowego – dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – Etap I”. Jeżeli kanał ten należy wykonać, to prosimy o zamieszczenie dodatkowych materiałów projektowych (przekrój wiązki, dobór studni kablowych mieszczącym taką ilość rur) oraz o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 1.

Jednocześnie Zamawiający niniejszym pismem dokonuje odpowiednio zmiany SWZ, projektu umowy oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie:

- 1) opisu przedmiotu zamówienia - Rozdziału III pkt 1 ppkt 1 i 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i inne czynności związane z budową układu drogowego – dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – Etap I oraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej, w tym:

- 1) budowę odcinka drogi gminnej - ulicy Modrzewiowej, od wysokości skrzyżowania z drogą krajową nr 21 – ulicą Główną do wysokości skrzyżowania z drogą wewnętrzną, położoną na działce nr 17/49, obręb Łosino, poprzez:
 - a) rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej,
 - b) budowę drogi o nawierzchni utwardzonej w technologii z kostki betonowej typu starobruk w kolorze szarym,
 - c) budowę chodnika wzdłuż budowanej drogi o nawierzchni utwardzonej w technologii z kostki betonowej typu starobruk w kolorze żółtym,
 - d) **budowę kanału technologicznego,**
 - e) przebudowę istniejącego skrzyżowania z drogą krajową nr 21 – ulicą Główną, poprzez budowę nowego zjazdu o nawierzchni utwardzonej z BA,
 - f) budowę wyniesionego skrzyżowania z ulicą Jarzębinową oraz drogą wewnętrzną, położoną na działce nr 17/49, obręb Łosino o nawierzchni utwardzonej kostką betonową w kolorze czerwonym,
 - g) przebudowę istniejących i budowę nowoprojektowanych zjazdów na działki położone wzdłuż budowanej drogi o nawierzchni utwardzonej w technologii z kostki betonowej w kolorze grafitowym,
 - h) wykonanie stałej organizacji ruchu, poprzez montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego,
- 2) budowę odcinka drogi gminnej ulicy Ku Słońcu, na odcinku od wysokości skrzyżowania z drogą krajową nr 21 – ulicą Główną do wysokości skrzyżowania z ul. Jarzębinową, poprzez:
 - a) budowę drogi jako ciągu pieszo – jezdni o nawierzchni utwardzonej w technologii z kostki betonowej typu starobruk w tym budowę zawrotki samochodowej,
 - b) **budowę kanału technologicznego,**

- c) *przebudowę istniejących zjazdów na działki położone wzdłuż budowanej drogi w technologii z kostki betonowej w kolorze grafitowym,*
 - d) *wykonanie stałej organizacji ruchu, poprzez montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego."*
- 2) terminu związania ofertą - Rozdziału XIV ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 07.02.2023 r., który liczony jest od dnia upływu terminu składania ofert”.**
- 3) miejsce i termin składania ofert – Rozdziału XV ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica> w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 09.01.2023 r. do godziny 09:00.”**
- 4) otwarcia ofert – Rozdziału XVI ust.1, który otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu 09.01.2023 r. o godz. 09:05.”**

Ponadto Zmawiający informuje, że zmienia przedmiar robót w branży drogowej, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Pozostałe zapisy SWZ, umowy oraz ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 Pzp, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany wprowadzone niniejszym pismem wraz z załącznikami, stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne.

Załączniki:

1. załącznik nr 1 – rysunek kanału technologicznego,
2. załącznik nr 2 – aktualny przedmiar robót,
3. załącznik nr 3 – aktualny projekt umowy,
4. załącznik nr 4 – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.


WZÓIT
Leszek Kuliński
(8)