znak sprawy MT.2370.3.2022

Zalacznik Nr 7 SWZ

Umowa Nr ... /Projektowane postanowienia umowy

ZAWATTA W ceeeeveieeeeieriieeeeeenes dnia ... 2022 r. pomiedzy:

Komenda Miejska Paristwowej Strazy Pozarnej w Przemyslu

Plac Sw. Floriana 1, 37-700 Przemysl, ,

NIP: 7952071293 REGON;:,

reprezentowanym przez st. bryg. Bogustaw Szczurko - Komendanta Miejskiego PSP
przy kontrasygnacie........... -3

zwana w dalszej czeSci umowy Zamawiajacym

a:
adresS:....ccecvererreevenene , wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonej
PIZEZcuvereieeeneerveseenaenne pod nr ...........c..... 3 NIP: e ; REGON: ..ot

2ttt

lub

(6000115 I (Nazwisko) .....ccceeeeueennene prowadzacy dzialalno§¢ gospodarcza pod firma
(imie) ......... (nazwisko) ............... (nazwa handlowa) ..................... z siedziba (adres prowadzonej
dziatalnoséci gospodarczej) ......... NIP: i ; REGON: .o zwana w dalszym

tekécie umowy Wykonawca,
tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktébrym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.),
dalej: ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta zostaje umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania zadania pn. ,Budowa
Jednostki Ratowniczo-Ga$niczej W Miejscowosci Dubiecko Komendy Miejskiej Paristwowej
Strazy Pozarnej W Przemy$lu” - ETAP I w zakresie okreSlonym w niniejszej umowie oraz
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 3 § 1.

2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
(stanowiaca zatacznik nr 1 do umowy), Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (zwana dalej:
SWZ) oraz i odczytywanymi lacznie z dokumentacja projektowa, przedmiarami robdt
nalezy je odczytywac lacznie z innymi dokumentami stanowiacymi integralna cze$¢ niniejszej
umowy.
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Dokumenty te stanowia integralna cze$¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczegdlnosci z przepisami Prawa budowlanego
oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

3. Szczegbdtowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegdtowe obowiazki Wykonawcy stanowi
dokumentacja stanowiaca zalacznik nr 1, ktéra wchodzac w sktad SWZ, stanowi jej integralna
czesé.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) dokladnie zapoznal sie z opisem roboét, jakie maja zosta¢ wykonane i sposobem ich
wykonania. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania caloéci robdét zgodnie
z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi
w kolejnosci wagi: dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, przedmiary, wymagania
w SWZ.

5. W przypadku rozbieznosci zakresu rob6t Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
brakéw w dokumentagji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru
i projektanta oraz Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przeciwnym przypadku, Wykonawca zobowiazani beda do interpretacji zakresu zamdwienia
,rozszerzajaco”, tzn. zostana zobowiazani do wykonania w ramach wynagrodzenia
ryczattowego wszystkich robét, ustug, dostaw wynikajacych z wymienionych wyzej
dokumentéw, niezbednych do prawidtowego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej
ukoniczenia i oddania przedmiotu zamodwienia do eksploatacji w sposob zgodny z jego
przeznaczeniem i funkcja, a ktérych wykonanie profesjonalny Wykonawca przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci mogtby przewidzieé, na etapie kalkulowania ceny oferty, jako konieczne
do wykonania.

W pozostalym zakresie zalaczone przedmiary robot stuza tylko do uzupelnienia opisu
przedmiotu zamdwienia i nie sa podstawa do jakichkolwiek roszczen.

Przedmiary robdt maja charakter pomocniczy i nalezy je odczytywaé wylacznie z innymi
dokumentami stanowiacymi integralng cze$¢ niniejszej umowy. Przedmiary robdt stanowiace
zalaczniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia
stanowia dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy wyceny i iloSci prac
sg orientacyjne.

6. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

a) materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosSci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2021 1.,
poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz odpowiadaé jakoSciowym i gatunkowym wymaganiom
okreslonym w opisie dokumentacji przedmiotu zamoéwienia,

b) Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ i na kazde Zadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobate techniczng. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu po zakoniczeniu rob6t, a przed odbiorem przedmiotu umowy.
W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca
przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.

7. Przedmiot zamé6wienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.
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8.

10

2.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego,
t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzienn odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Z powyzszego Strony sporzadza protokét réznicowy.

Dopuszcza sie takze mozliwoé¢ rezygnacji z wykonania pewnych rob6t przewidzianych
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzieri odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czeSci umowy nazywane sa robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzadza protokét ré6znicowy, okreslajacy wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego

zmniejszenie, przez zlozenie jednostronnego o$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 8o % wielkosci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego
z uprawnienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytulu wykonanej czeSci przedmiotu umowy
w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokét réznicowy, okreslajacy
zakres rzeczowy oraz wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

§2
Obowiazki stron

Obowiazki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) pelnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbioréw wykonanych rob6t budowlanych na zasadach okreSlonych w § 4
niniejszej umowy,

4) zaplata wynagrodzenia za na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowiazkéw i zadann wynikajacych z tresci

zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowiazany jest w szczego6lnosci do:

1) protokolarnego przejecia placu budowy od Zamawiajacego,

2) opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ) /jezeli
dotyczy/,

3) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawa prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi. Przechowywanie dziennika budowy wylacznie na placu budowy, jego
szczegOtowe i sukcesywne uzupelnienie,

4) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz utrzymanie ww.
sktadnik6w w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robét przed dostepem oséb
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robdt, droég tymczasowych,
dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

5) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, p.poz okreSlonymi
w przepisach szczegbétowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. Wszyscy pracownicy
skierowani przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia beda odpowiednio przeszkoleni
i posiada¢ beda wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,
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6) przeprowadzenia préb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd i opinii
niezbednych do wykonywania robét, w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania roboét, a takze dla nalezytego uzytkowania sieci
przez Zamawiajacego,

7) organizacji placu budowy oraz oznaczenia placu budowy, terenéw przyleglych oraz
organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla realizacji
przedmiotu umowy,

8) zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich,

9) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (postanowieniami SWZ i niniejszej
umowy) do dokonania odbioréw koricowego przez Zamawiajacego,

10) zapewnienia sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych,

11) pokrycia kosztéw préb oraz wydatkéw zwiazanych z organizacja koricowego odbioru
technicznego robot budowlanych,

12) likwidagcji placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakoniczeniu
robot,

13) zglaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajacemu oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

14) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych; W zgtoszeniu koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych Wykonawca obowiazany jest do szczegétowego opisania tych
robot oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapic i jest obowigzany do wykonywania rob6t zamiennych wylacznie po wyrazeniu
przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie
robét zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w umowie i z tytulu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie,

15) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
konieczno$ci wykonania robét dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) lub
innych zaméwienn powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamdéwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stalo sie konieczne lub celowe i ktére maja wpltyw
na realizacje niniejszego zamoéwienia, w terminie do 3 dni od dnia powziecia wiadomosci,
pod rygorem utraty prawa do powolywania sie na te okoliczno$ci w przyszlosci.
W zgloszeniu konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych lub innych zaméwien
powiazanych Wykonawca obowigzany jest do szczegélowego opisania tych robot oraz
przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapic€ i jest
obowiazany do robdt dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp)
wylacznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda
Zamawiajacego wykonanie robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za nalezyte wykonanie umowy,

16) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego na piSémie o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplynaé na jako$¢ roboét lub termin
zakoniczenia rob6t w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa
do powotywania sie na te okolicznosci w przysztosci,

17) jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j.: Dz. U.2021 r., poz.
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1973 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2020 1.,
poz. 797) m.in.,

18) wlasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostale po procesie budowy materiaty
zostaly przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposob ,przyjazny
Srodowisku”, co oznacza ze Wykonawca jest zobowiazany postepowaé zgodnie z ustawa
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z pdézn. zm.).
Wykonawca zobowiazany jest udokumentowacd materialy pochodzace
z demontazu/montazu i wyburzenn Wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z pdézn. zm.) o odpadach i przekaze
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace utylizacje wszystkich odpadéw uzyskanych
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a w przypadku materialéw, dla ktérych nie ma
obowiazku prowadzenia ewidencji odpadéw Wykonawca zlozy Zamawiajacemu
oSwiadczenie, ze materialy uzyskane w trakcie prac zostana poddane segregacji zgodnie
z obowiazujacymi przepisami o odpadach izlozone w odpowiednich pojemnikach.
Dokumenty, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy
do Zamawiajacego nie pdzniej niz w dniu odbioru przedmiotu umowy,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikéw na odpady podlegajace recyklingowi; t. j.:
pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szklo i odpady metalowe,

18b) uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekdéw, substancji ropopochodnych oraz
waéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem
robét budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz
terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem,

19) wykonania prob wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezna, uprawniong jednostke na kazde
zadanie Zamawiajacego

20) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jakoséci robo6t oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane i innych przepiséw szczegdtowych,

21) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczeg6lnosSci wstep
na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych rob6t, dokonywanie ogledzin
materialéw dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy prébach,

22) uczestniczenia w odbiorze dokonanym przez instytucje zewnetrzne np. PINB,

23) zapewnienia obstugi geodezyjnej (jezeli dotyczy),

24) sporzadzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podziatem na rodzaje
rob6t wraz z wykazem wyposazenia,

25) sporzadzenia harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systeméw
technologicznych 1 urzadzen zgodnie z wymaganiami producentéw i przekazanie
g0 Zamawiajacemu,

26) wykonana i przekazania Zamawiajacemu $wiadectwa charakterystyki energetycznej
budynku,

27) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajacego pracownikéw w zakresie obslugi
i uzytkowania wbudowanych urzadzen,

28) w przypadku wystapienia sytuacji o ktérej mowa w pkt 16 prowadzenia frontu robdt nie
objetych sytuacja, aby nie powodowac przestojow,

29) sukcesywnego dokumentowania realizacji zamoéwienia poprzez dokonywanie
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i ewidencjonowanie za pomoca fotografii,

30) uzyskania w imieniu Zamawiajacego na podstawie udzielonego pelnomocnictwa
pozwolenia na uzytkowanie najp6zniej w dniu rozpoczecia odbioru koricowego,

31) uprzatniecie przed rozpoczeciem robdt pomieszczen budynku z pozostawionego
wyposazenia oraz odpadéw i ich zutylizowanie,

32) opracowanie instrukcji bezpieczenistwa pozarowego

33) sukcesywnej - jeSli zajdzie taka konieczno$¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo -
finansowego (stanowiacego zalacznik nr 2 do niniejszej umowy), pod warunkiem
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty,

34) sktadanie uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodéw potwierdzajacych oplacenie
sktadek na kazde wezwanie Zamawiajacego celem zapewnienia ciagtoSci umowy
ubezpieczenia cywilnej (OC) na suma gwarancyjna nie mniejsza niz warto$¢
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z tytutu prowadzone;j
dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub oséb
trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwiazku
z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy,
na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie do trzech dnia od dnia wezwania.

3. Z chwila przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwiazku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczeg6lnosci za:

1) nastepstwa nieszczeSliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drog, obiektow, materialéw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwiazanego z prowadzeniem rob6t podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wtasnosci 0sob trzecich.

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego
odpowiedzialno&ci.

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

3c. Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnoéci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw
z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajac
do niezbednego minimum ucigzliwoéci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialbw wlasnych,
nieposiadajacych wad prawnych i fizycznych. Materialy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie moga by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami 0sob trzecich. Materialy,
o ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia
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7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych.

6. Wykonawca zobowiazany jest stosowa¢ materiaty gatunku I oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane $wiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych
materialéw, badz jakosci wykonania rob6t, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badari opisanych w ust. 6 okaze sie, Zze zastosowane
materialy badZ wykonanie robo6t jest niezgodne z umowa, sztuka budowlana lub przepisami
prawa, to koszty badan obciazaja Wykonawce, gdy za$§ wyniki badann wykaza, Zze materialy
badz wykonanie robdt sa zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Wnioski materialowe na przewidziane do wbudowania materialy musza by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materialtéw. Zrédita uzyskania wszystkich materiatéw
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie
pozniej niz 5 dni przed zaplanowanym uzyciem materialtbw Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru szczegbélowe informacje dotyczace proponowanego Zrodia
wytwarzania i wbudowania, wymagane $wiadectwa badann  laboratoryjnych
i reprezentatywne prébki materiatbw do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrddta w sposéb ciagly spelnialy wymagania dokumentagji.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zaméwienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynno$ci polegajace na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczeg6lno$ci: zostanie
uzupelnione zgodnie z rozdziatem 13 SWZ

10.0bowiazek okre$lony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ postanowienia
zobowiazujace Podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére
wykonuja czynno$ci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 9
niniejszego paragrafu czynnosSci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéow
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

12.W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektére
ze wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:
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1)

2)

3)

4)

5)

os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreSlenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia oS§wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnoéci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zamo6wienia
czynnoéci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczeg6Olnosci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkow
pracownika okreSlony w umowie o prace;

pos$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnoéci, ktérych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony)
zanonimizowana zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, w szczegoOlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika;

za$wiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw pracownika;

pos$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw pracownika.

13.W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwr6cic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Paiistwowa Inspekgcje Pracy.

§3
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawié
Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
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obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o treéci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemne;j,

pod rygorem niewazno$ci, zastrzezerr w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy

o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Przystapienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczeg6lnosci:

1) zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robét i ich
wycena np. w formie kosztorysu, z podzialem na robocizne, materiaty, sprzet (RMS) oraz
z czescia dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robdt objetych umowa
i odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym,;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodna =z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iz granica solidarnej
odpowiedzialnoSci Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania robét objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robdt
Wykonawcy;

5) terminy odbioru robot - musza by¢ krétsze lub musza przypadaé¢ na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury - nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

7) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktbrym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczenn Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
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w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce =z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcéw kosztéw utrzymania placu
budowy, oplat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawca lub
Podwykonawca a Podwykonawca lub odpowiednio dalszym Podwykonawca za w/w koszty
odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umoéw poswiadczonych za zgodnosé
z oryginatem, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wylaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zl.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreSlony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umowne;j.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okreSlone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawieral postanowien
okreslonych w ust. 6. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

12.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcoéw. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly
one dziatlaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13.Niezaleznie od postanowienn ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,

Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.

Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren

budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie

Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14.Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcéw i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcoéw z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzsza¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego niniejsza umowa.

15. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowiazania zaciagniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badZz niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

16.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciagniete przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcodw czy ustugodawcow, ktorych umowy nie zostaly przedtozone
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17.Wykonanie robét przez podwykonawcdéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoSci
i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje
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prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob
wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami.

18.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosSci zawierania umoéw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje si¢ dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w tym zwlaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4

Termin wykonania i warunki odbioru

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja: max do ... ... od dnia zawarcia
umowy.

1a. Rozpoczecie po  protokolarnym  przekazaniu placu  budowy  Wykonawcy
do w terminie do 10 dni od dnia przekazania, ktére nastapi w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym, nie p6zniej niz do 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony
protokotu koricowego odbioru robot.

2a. Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajacy powola komisje odbioru koncowego
przedmiotu umowy, ktéra sporzadzi protokét odbioru koricowego zawierajacy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.

3. Strony ustalaja, Ze beda stosowane nastepujace odbiory:

a) odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

b) odbiory czeSciowe wynikajace z przediozonego harmonogramu rzeczowo - finansowego,

¢) odbiory czesciowe dla celéw fakturowania,

d) odbiér koricowy (ostateczny),

e) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru konicowego
i na kazde wezwanie Zamawiajacego,

f) odbiér pogwarancyjny.

4. Wykonawca winien zglasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi
nadzoru gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbior powinien by¢
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego
zgloszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni
powyzszego obowiazku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robot, a nastepnie przywroéci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wilasny.
Prawidlowo$¢ wykonanych rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru (koordynatora)
o zakonczeniu robdt, a nastepnie o gotowosci do odbioru robdt. Zawiadomienie Wykonawcy
o zakoniczeniu rob6t i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (koordynatora).

6. Wykonawca zakoriczy roboty i zglosi do odbioru najpdzniej na 10 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Wraz ze zgloszeniem Wykonawcy przedlozy
pozwolenie na uzytkowanie wydane przez wilasciwy organ administracji (je$li bedzie
konieczne pozyskanie).

6a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiér koricowy
przedmiotu zamoéwienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie

11/33



znak sprawy MT.2370.3.2022

i sprawdzenie niezbednej dokumentacji powykonawczej. Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje sie
odpowiednio, w przypadku nie usuniecia usterek w odbiorze koricowym.

6b. Czynnosci odbioru koricowego wykonywane sa w terminach okreslonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakonczenia robdt moze spowodowal przesuniecie o odpowiednia liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowac zwloke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowiazku przystepowac
do odbioru koncowego przed zakoriczeniem robét ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadl w zwloke.

6¢c. Wykonawca zobowiazuje sie przedlozy¢ Zamawiajacemu komplet dokumentacji
powykonawczej (w formie dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie
usystematyzowanej oraz elektronicznej na przeno$nym noé$niku danych). Dokumentacja
powykonawcza - zatwierdzona przez nadzér inwestorski stosowna adnotacja - powinna
zawierac: spis treSci wszystkich zataczonych dokumentéw, protokotéw, deklaracji zgodnosci,
certyfikatéw (na kazdym certyfikacie i deklaracji opis o tresci: ,Wbudowano na zadaniu pn.

” i podpis Wykonawcy), nadto wszelkie dokumenty techniczne na podstawie ktérych
ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji projektowej oraz dokumentacje
fotograficzna.

7. Z czynnoSci odbioru konicowego rob6t zostanie spisany przez Strony stosowny protokoét
odbioru koncowego robot, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru konicowego stanowi date zakonczenia
niniejszej umowy. W zwiazku z powyzszym Wykonawca powinien zgltosi¢ do Zamawiajacego
gotowos¢ do odbioru koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin
odbioru konicowego zgodnie z w/w procedurami przypadal najpézniej w dniu zakoniczenia
niniejszej Umowy.

8. Zamawiajacy zwola komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiér koncowy
terminie nie przekraczajacym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu zakorniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego.

9. Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakoriczenia robdt, w tym takze potwierdzenie kompletnosci
dokumentéw niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza).

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego zostana stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy
przerwie czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru koricowego i wyznaczy Wykonawcy
termin usuniecia wad, jednak nie pdzniejszy niz pozostaly do zakoniczenia umowy, o ktérym
mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku
przekroczenia terminu, o ktbrym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 9 pkt
2 - wg wyboru Zamawiajacego - stosuje sie odpowiednio.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:

1) w przypadku nadajacych sie do usuniecia wpisac je do protokotu odbioru rob6t i wyznaczy¢
termin na ich usuniecie, jednak nie pdZniejszy niz pozostaly do zakoriczenia umowy,
o ktérym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynno$ci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy.
W przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2
stosuje sie odpowiednio,

12/33



znak sprawy MT.2370.3.2022

2) w przypadku nienadajacych sie do usuniecia nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

12.Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad
w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystapi do ich usuwania
w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich
usuniecia, Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje sie na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie
do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$c¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru kor\cowego robot.

13.W okresie rekojmi i gwarangji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru konicowego beda
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnosci
sporzadzony zostanie protokoét przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia
Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

13a. O dokladnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 77
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia
protokotu w ktorym wyszczegélni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub
gwarangcji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pézniejszy niz 14
dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie
odpowiednio.

14.Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokoét
odbioru pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru konicowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

15.W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy sporzadzi protokoét z przegladu, w ktérym wyszczegdlni wady podlegajace
naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie pdzniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub
w przypadku wad istotnych lub niemoznosci u$niecia wad spowodowanych czynnikami
niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajacy na usuniecie wad.
W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

§5
Wynagrodzenie

13/33



znak sprawy MT.2370.3.2022

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe w wysoko$ci: brutto .......c..c..... zt (stownie: ............. zlotych
.../100).

2. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji z wlasnych $rodkéw na czas poprzedzajacy
zaplate wynagrodzenia o ktdrym mowa w ust. 1 z tym, Ze wyplata wynagrodzenia Wykonawcy
nastapi na zasadach okreslonych w § 6.

3. Wynagrodzenie ryczaltowe okre§lone w ust. 1 oznacza, Zze Wykonawca nie moze zadal
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

4. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwiazane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreS§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w ustawie Prawo zaméwienn publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 1 jest stale i nie ulegnie
zmianie.

§6
Warunki platnosci
1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastapi na podstawie:

1) faktur czeSciowych w wysoko$ci nie mniejszej niz 20 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1, po przedlozeniu protokotu odbioru czeSciowego wraz z
zalacznikami, w terminie wynikajacym z przedtozonego harmonogramu rzeczowo -
finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

2) faktura czeSciowa wystawiona bedzie nie czeSciej niz raz w miesigcu. Wartos¢ faktur

czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia umownego brutto.

3) faktury koricowej w wysokosci pozostatej do zaptaty (wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1, po przedlozeniu protokotu odbioru koncowego wraz z
zalacznikami, z tym Ze warto$¢ ostatniej cze$ci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej
niz 50% zryczaltowanego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

2. Zasady dokonywania rozliczenia czeSciowego i koricowego:

1) z wnioskiem o odbiér koricowy/odbidr czeSciowy Wykonawca przedstawia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegdlowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy wraz z wykazem S$rodkéw trwatych oraz wszystkich Podwykonawcow
bioracym udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych wraz z dowodami zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia zaplaty przystugujacego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom do drugiej i nastepnych faktur (wygenerowany wydruk z rachunku
bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaplaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk
z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu),

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych rob6t i potwierdza kwote
nalezna do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczegélowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,
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3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnienn lub
uzupetnienn szczegblowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku
uzasadnionych watpliwoéci co do jego prawidlowosci,

4) Wykonawca sklada wyjaénienia i uzupeknienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik
do protokotu odbioru czeSciowego i protokotu odbioru koricowego.

3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty zakoriczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

4. Zamawiajacy zobowiazuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce
0znaczy w nastepujacy sposob:

Nabywca:

Komenda Miejska Panistwowej Strazy Pozarnej w Przemy$lu Plac Sw. Floriana 1,

37-700 Przemysl, NIP: 7952071293.

Odbiorca:

Komenda Miejska Panistwowej Strazy Pozarnej w Przemyslu Plac Sw. Floriana 1,

37-700 Przemysl.

5. Faktury platne beda w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego
przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze, z zastarzeniem § 1 ust. 5 pkt 1.
Za dzien zaplaty uznaje sie dzien zloZenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego.

6. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czeSci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca sktadajac fakture, ktéra opiewa na zakres rob6t wykonany
réwniez przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, dokona stosownego
podziatlu nalezno$ci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow w  protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow,

2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do drugiej
i nastepnych faktur (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy
potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu
zaplaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu), bioracym udzial w realizacji
odebranych rob6t budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktérych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czeéci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaplaty,

4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylania sie od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
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podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, Ze suma wynagrodzen

podwykonawcéw nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1, ktéra

stanowi gorna kwote odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcéw,

5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, wobec ktdérej Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu  poSwiadczonej za zgodno§¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezpoSredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zglosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnga na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoséci Zamawiajacego co do wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos$¢ sie nalezy, albo,

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaplaty;

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, = Zamawiajacy  potraci kwote  wyplaconego = wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreSlonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaplaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§7
Rekojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koricowego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

2. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowient ponizszych
ustepow niniejszego paragrafu.

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje
sie odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen
z tytutu rekojmi.

4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
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5. Rekojmia za kazdy element rob6t budowlanych wynosi ... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru konicowego.

6. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowiazany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie
14 dni od daty powziecia wiadomo$ci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu
rekojmi.

7. Wykonawca jest obowiazany usuna¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktore w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie sa do usuniecia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokot potwierdzajacy istnienie
wady, sposéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 4 ust. 133, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie
odpowiednio.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarancja jakosci

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu oraz
kolejnym wtasScicielom obiektu gwarancji jakoSci na okres ... miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2. Jezeli wykonane prace lub materialy lub urzadzenia lub technologie nie beda zgodne z umowa,
to w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wilasny koszt,
niezwlocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na
stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru koricowego.

3. Zamawiajacy moze zada¢ usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej, ktérego tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Tre$¢ dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescia dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami
niniejszej umowy, pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej umowy.

5. Dla wykonywania uprawnien z tytulu gwarangji jako$ci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje si¢ odpowiednio.

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie
na nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje
sie odpowiednio.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajacym z umowy lub w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,
ze do realizacji przez Zamawiajacego przystlugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowiazuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 7 dnia
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od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do uprawnien i roszczen z tytulu gwarancji.

§9
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:

1) zwloki w oddaniu okre$§lonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wartosci rob6t pozostatych do
wykonania i nieodebranych przez Zamawiajacego zgodnie z aktualnym harmonogramem
rzeczowo-finansowym (zatacznik nr 2 do umowy), za kazdy dzien zwtoki;

2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koicowym (o ktérym
mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji jakoSci w wysokosSci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiace ztotych 00/100)
za kazdy dzienn zwtoki, liczony od dnia w ktérym minat termin wyznaczony przez
Zamawiajacego (postanowieniami umowy lub treScia protokotu) na usuniecie wad lub
usterek;

3) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 15
10 % wynagrodzenia umownego brutto w zaleznosci od tego na jakim etapie nastapi
odstapienie od umowy zgodnie z aktualnym na dzienn odstapienia od umowy
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokosci
2000,00 zl (stownie: dwa tysiace zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt
(stownie: tysiac zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysoko$ci 1000,00 zl (stownie: tysiac ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 1000,00 zt (stownie: tysiac zlotych
00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8a) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom (§ 11 ust. 14) z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktdrym mowa
w § 11 ust. 6, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysiac zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktérym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysiac ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb o ktérych mowa
w § 2 ust. 9 w wysokoéci 1000,00 zt (stownie: tysiac zlotych 00/100) za kazde zdarzenie
bez wzgledu na liczbe 0s6b niezatrudnionych;
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10) w przypadku zwloki w przekazaniu dowodéw potwierdzajacych zatrudnienie os6b
o ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysoko$ci 1000,00 zt (stownie: tysiac
zlotych 00/100) za kazdy dzierr zwtoki,

11)w przypadku zwloki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi optate wymagalnej sktadki lub dowodéw potwierdzajacych optacenie
wymagalnej skladki, w wysokos$ci 1000,00 zt (slownie: tysiac zlotych 00/100)
za kazdy dzienl zwloki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajacego, nie dluzszy niz
trzy dni,

12) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy/kierownikéw robét wskazanych
w § 13 ust. 3.1. niniejszej umowy z naruszeniem postanowien § 13 ust. 3.2 niniejszej
umowy, Wykonawca zaplaci kare umowna w wysokosci 500,00 zl (stownie: piecset ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

13) w przypadku utrzymywania terenu budowy w sposéb zagrazajacy zyciu lub zdrowiu
pracownikéw i oséb trzecich, w tym takze niewlaSciwe oznakowanie terenu budowy
w sposOb niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokosci
500,00 zl (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazde zdarzenie.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreslonag

w umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez Wykonawce

z powodu okoliczno$ci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w zaleznosci od tego na jakim etapie

nastapi odstapienie od umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie

z aktualnym na dzieri odstgpienia od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym,

4. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzieni zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.
6. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreSlona

w umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego.

7. Kary umowne podlegaja kumulacji, co oznacza, Ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu
nie wylacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytulu, jezeli istnieja ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowiazania (np. kara umowna za zwloke) i kara umowna za niewykonanie
zobowiagzania (np. odstapienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu robdt
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§ 10
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od niniejszej umowy z powodu

okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p., t. j.:
1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
- odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadad
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeéci umowy (art. 456 ust. 1 Pzp),
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2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznoéci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
p-Z.p.,

c) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybila zobowigzaniom, ktére ciaza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdéwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s6b trzecich bez zgody Zamawiajacego,

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy
20 % wartosci niniejszej umowy,

f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. 0 szczeg6lnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego, przez okres trwania
okolicznosci okre$lonych w tym przepisie;

3) odstapienie od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstapienie od umowy.
Odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje
z chwila skutecznego doreczenia drugiej pisemnego o$§wiadczenia wskazujacego przyczyne
odstapienia od umowy;

4) w przypadku odstapienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana
dotyczy;

5) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze Zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;

6) odstapienie od umowy moze nastapic takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje robot z innych powodéw niz okreSlone w § 11 i przerwa ta trwa
dluzej niz 14 dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w tym
przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) Wykonawca zawarl z podwykonawca umowe, ktdérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub dokonal zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

¢) Zamawiajacy dokonal na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej
(wiecej niz 3 krotnie) bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 %
warto$ci brutto niniejszej umowy,

d) Wykonawca wiecej, niz dwukrotnie dokonat wprowadzenia na plac budowy
Podwykonawcy (roboét, dostaw lub ustug), ktory nie zostal zgloszony Zamawiajacemu
zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy,

e) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajacemu uwierzytelnionej polisy OC wraz
z dowodami potwierdzajacymi oplate wymagalnej sktadki lub dowodow
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potwierdzajacych oplacenie wymagalnej sktadki, pomimo uprzedniego pisemnego
wezwania, poprzedzonego wcze$niejszym wezwaniem,

f) Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu
w postepowaniu - jezeli w terminie do 14 dniod dnia, w ktérym Wykonawca
utracit mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca
nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia;

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z umowa, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizacji umowy
zgodnie z umowa.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowiazku zaplaty faktury wystawionej zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty
i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krétszego niz 1 miesigc. Odstapienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu
dodatkowego,

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu konicowego odbioru - odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstapienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko

w zakresie rob6t budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzierr odstapienia.

2) Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktérej nastgpito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzer, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robé6t przerwanych
oraz rob6t zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn nie lezacych
po stronie Wykonawcy,

5) Wykonawca niezwlocznie, najp6zniej w terminie do 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowiazany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstapienia od umowy,
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2) odkupienia materiatéw, konstrukgcji lub urzadzen, okresSlonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny spos6b kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzeri zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen.

7. Sposo6b obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania cze$ci umowy
nastapi na podstawie sporzadzonego protokotu inwentaryzacji robdt, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce, z udzialem inspektoréw
nadzoru inwestorskiego zakresu robdt wykonanych przez Wykonawece.

§1n
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany treSci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznoSci. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwo$¢
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie okre$§lone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktorym mowa w ust. 11 lit. a lub g niniejszego
paragrafu,
b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktdrym mowa w ust. 11 lit. e niniejszego paragrafu.
2.1. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ wykonania rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 11
pkt e, jesli okaze sie, Ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa
a niezbednych do jej prawidlowego wykonania i ktérych wykonanie stalo sie konieczne
na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane
przez Zamawiajacego w protokole koniecznosci.
2.2. Wykonawca nie moze zZada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jeSli wykonal roboty
dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 11 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
2.3. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa rdéwniez w nastepujacych
przypadkach gdy nastapi zmiana:
a) wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, ktérego nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie wykonania projektéw budowlanych i na etapie uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe, bez ktérego wykonanie przedmiotu umowy byloby
niemozliwe lub obarczone bledem;
b) wystapi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu
innych rozwiazan technicznych lub materialowych lub projektowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa lub wycofania z rynku materiatow przewidzianych w dokumentacji
projektowej;
¢) nastapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
na etapie projektowania lub konieczno$¢ uwzglednienia wplywu innych przedsiewzied,
dzialan powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy. W tym przypadku Wykonawca
wykona wycene ww. robot w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegétowa, przy
zastosowaniu nastepujacych no$nikdw cenotworczych wskazanych w  dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dziers sporzadzenia
kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajacego przed
sporzadzeniem kosztorysu):
- stawka roboczogodziny ,,R” - $rednia dla wojewo6dztwa podkarpackiego,
- koszty posrednie ,Kp” (R+S) - $rednie dla wojewddztwa podkarpackiego,
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- zysk ,Z” (R+S+Kp) - Srednie dla wojewddztwa podkarpackiego,
- ceny jednostkowe sprzetu i materialéw (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedtug Srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu zostana
przyjete na podstawie ogélnie dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen dostawcéw na
stronach internetowych, ofert handlowych itp.,
- naktady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakladéw Rzeczowych KNR.
W przypadku robdt dla ktérych brak naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajacego;
d) wystapi konieczno$¢ rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci rob6t budowlanych
zleconych Wykonawcy. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu,
o kwoty odpowiadajace cenie robét budowlanych, z ktérych Zamawiajacy rezygnuje, ustalone
na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztoryséw inwestorskich w zakresie robot
budowlanych;

3. Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

a) dzialania sity wyzszej, kleski zywiolowe,

b) wystapieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie prac, w szczeg6lnosci z powodu technologii prac okreSlnej umowa, normami
lub przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym
wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materiatlow i urzadzen).
Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zamoéwienia
w terminie t. j.:

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robo6t lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania,

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35 C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania,

— nadmierne i dlugotrwate opady deszczu, gradu, $Sniegu - fakt ten musi zosta¢ zgloszony
Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie
wydluzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw atmosferycznych,

¢) wynikajacych z przestojow i op6Znien zawinionych przez Zamawiajacego,

d) przekroczenia zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,

e) zezwolen, uzgodnien na skutek bledow w dokumentacji okre$lonej w § 1 ust. 3,
konieczno$ci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu
administracyjnego, ktérego konieczno$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
termin zostanie wydluzony o czas przekroczenia przez organ termindéw wyznaczonych
przez prawo,

f) zmian regulacji prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy,

g) wystapienia okolicznoéci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannos$ci, - opdZnienia, o ktéorych mowa powyzej musza byc
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego;

— w przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustala nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy
réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,
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h) op6znienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.
procedura odwolawcza, przedtuzeniem terminu zwigzania oferta,

i) konieczno$¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji,

j) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnoéci przewidzianych
umowa,

— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w niniejszym ust.
termin, o ktérym omowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu,
o czas niezbedny do zakoniczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznoci.

4. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczego6lno$ci:

a) niewypaly, niewybuchy;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie
nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow;

¢) w razie koniecznosci podjecia dziatarn zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna bylo przewidzie¢
z pewnoscia, szczegblnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi;

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych
robdt lub ich czesci; wystapienia robdot dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione
jest wykonanie zamowienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania rob6t przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych
z winy Wykonawcy.

5. Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany
materiatléw i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiany
te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obniZenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

6. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje
obniZenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany musza by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

7. Zmiana os6b odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze dokonaé
zmiany kierownika budowy i kierownikéw robét przedstawionych w ofercie jedynie
za uprzednia zgoda Zamawiajacego, ktéry musi zaakceptowa¢ nowego kierownika
budowy/robét.

7.1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie
zmiany kierownika budowy/robét, jezeli uzna, Zze nie wykonuje on swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy
musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wlasciwej okregowej izby
inzynierow.
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8. Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektoréw nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie.
9. Jezeli w realizacji umowy beda wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktérych

Wykonawca opierat sie wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie

zamoéwienia, o ktérych mowa w art. 112 ustawy Prawo zamdwieni publicznych, Wykonawca

moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego
pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajacemu, iz nowy podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelniana warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

10.Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznosci zwigzanych z

wplywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy 2z dnia 2 marca 2020 T.

o szczegoblnych rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem

COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U.

Z 2021 T., poz. 2095 Ze zm.) stosuje sie odpowiednio.

11. Zmiany postanowient umowy mozna dokona¢ rowniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokot
okreslajacy warto$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy;

b) nastapi konieczno$¢ skrocenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresOw rzeczowych zamoéwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajacego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okre$lonych w umowie;

d) w przypadku wystapienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajacego;

e) wystapienia rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub innych
zamOwien powiazanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamodwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére maja wplyw na
realizacje niniejszego zamowienia.

W przypadku koniecznosci zrealizowania rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust.
1 pkt 3 ustawy p.z.p.), sporzadzony przez strony zostanie protokdt koniecznosci okreslajacy
warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robét, nastapi
w oparciu o ceny jednostkowe rob6t zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy
stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny
na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikéw cen na podstawie ktérych
sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ...zl/r-g, 2) koszty ogdlne (poSrednie):
... (od R+S), 3) koszty zakupu materialéw: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),
5) podatek VAT: ... % - zapisy nieobowiazkowe/, oraz udokumentowanych cen materialéw
nie wyzszych niz érednie ceny materiatéw dla wojewo6dztwa podkarpackiego opublikowane
w  Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybér wydawnictwa nalezy
do Zamawiajacego) dla kwartatu, w ktérym wykonywane byly roboty. W przypadku braku
powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony umowy. W przypadku
konieczno$ci zrealizowania rob6t dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy p.z.p.) sporzadzony przez strony zostanie protokot okreslajacy warto$¢ zwiekszenia
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12.

13.

zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy;

a) wystapienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robo6t bedzie niezbedne
do prawidlowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 ust. 1
niniejszej umowy. W przypadku koniecznoéci zrealizowania robdt zamiennych
sporzadzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
protokoét réznicowy stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy;

b) zmniejszenia, o ktébrym mowa w § 1 ust. 11.

Zmiany do umowy moZe inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac pisemny wniosek

do drugiej strony.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci,

przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 21 wystarczajace jest jednostronne, pisemne

o$wiadczenie Zamawiajacego.

§12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utrata rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie
wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkéd powstalych
w zwiazku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkod nastapito z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sily wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materialach, stanowiacych przedmiot odbioréw
czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewnic
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcoéw roboty, urzadzenia i materialy
przeznaczone do wykonania robét od chwili rozpoczecia rob6t do odbioru konicowego
przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych i wéd gruntowych.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ roéwniez za szkody i straty w robotach spowodowane

przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

. Strony ustalaja, Ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy beda:

Zamawiajacy zastrzegaja, ze o0soby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia
do podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegdlno$ci wzrostu
kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

. Strony ustalaja, Ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

Wykonawca bedzie dysponowal nastepujacymi Kierownikami:
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3.2.

ul

1) kierownikiem budowy/kierownikiem rob6t konstrukcyjno - budowlanych: ..., nr tel. ...,
e-mail: ..., posiadajacy uprawnienia budowlane nr ... wydane w dniu ...,
Zmiana 0s6b wymienionych w ust. 3.1., nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy

i za pisemna zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotaczy dokumenty
potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza spetniac
wymagania opisane w SWZ.

. Strony przyjmuja, Ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sa uprawnione

do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatart wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidlowego
wykonywania przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powolaniu inspektora/6w nadzoru inwestorskiego.
. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziataja w granicach umocowania

okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezacym
wykonywaniem niniejszej umowy oprdcz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze droga elektroniczna na nastepujace adresy mailowe:

1) Wykonawca: ...,

2) Zamawiajacy: ... .

. Strony zobowiazuja niezwlocznie informowaé sie o zmianie adresu, w tym takze

wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7 wystane wiadomo$ci uznaje sie za dostarczone.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie
t. j. w wysokosci: ... zt (stownie ztotych: .../100) w formie: ... .

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.

. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytulu naliczenia kar umownych.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie
stanowi zmiany Umowy.

. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach

i terminach:

1) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koricowego odbioru robét,

2) 30 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pézniej niz w 15. dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarangji.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krotszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robét,

2) z tytutlu usuniecia wad i usterek - nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie uptywu okresu
rekojmi za wady.
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7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.

8. W przypadku przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby
krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
obowiazywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywatl sie z terminami wynikajacymi z ust. 6 niniejszej umowy
i przedlozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie,
z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p.

§15
Postanowienia konicowe

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnoSci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich, pod rygorem
niewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zamoéwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane
(wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.

4. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygnac¢ polubownie, wynikle
w zwiazku z zawarciem lub realizacja Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego z tym, Ze w sprawie majatkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego
z zamOwienia, moze zlozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwiazanie sporu.

5. Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

6. Zalaczniki do umowy:

1) opis przedmiotu zamoéwienia (zal. nr 1),
2) oferta Wykonawcy (zl. nr 4),
3) harmonogram rzeczowo - finansowy (zal. nr 2),
4) kosztorys ofertowy Wykonawcy wraz ze szczegélowa kalkulacja cen materiatéw i kosztow
(zal. nr 5 /A-B/)
5) polisa OC wykonawcy zwiazana z przedmiotem zamoéwienia wraz z dowodami oplacenia
wymagalnych sktadek,
stanowia jej integralna czes¢.
§ 16
Klauzula salwatoryjna

1. W przypadku stwierdzenia, Ze ktérekolwiek z postanowiet Umowy jest z mocy prawa

niewazne lub bezskuteczne, okolicznoé¢ ta nie bedzie miata wplywu na waznos¢ i skutecznosé
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pozostalych postanowien, chyba Ze z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposdb oczywisty,
ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostalaby zawarta.

2. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowiazane beda zawrze¢ aneks do Umowy,
w ktérym sformutuja postanowienia zastepcze, ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
réwnowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowieri niewaznych lub bezskutecznych.

Zamawiajacy Wykonawca
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