Zatgcznik Nr 8 do SWZ
RGK.271.10.2022

POLSKI
tAD

/PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY/

UMOWA NI .cccicccicieieneneneteerenesesssssssssssssssssssnssene

W dniu ........ 2022 r. pomiedzy Gming Zareby Koscielne z siedzibg ul. Kowalska 14, 07-323 Zareby Koscielne,
NIP 7591624924, zwang w dalszej czesci umowy ,, Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

1.  Urszule Wotosiewicz — Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie Agnieszki Rostkowskiej — Skarbnika Gminy

a
*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego: spdotkg pod firmg z siedzibg w ... (wpisaé tylko nazwe
miasta/miejscowosci), ul........ , (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru

Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sgdowego,
stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ......, REGON ....., BDO: ..... (jezeli dotyczy), kapitat zaktadowy ..... zt (jezeli
Wykonawcg jest spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig lub akcyjna), wptacony ...... (w catosci lub w czesci -
jezeli Wykonawca jest spotka akcyjna), zwang dalej ,Wykonawc3a”, reprezentowang przez/....... dziatajaca/-ego
na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalno$é gospodarcza:

Panig/Panem..........., prowadzgcg/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,,...” z siedzibg w ...... (wpisac tylko
nazwe miasta/miejscowosci), ul (wpisa¢ adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ......, REGON ............. BDO ....... jezeli dotyczy),

zwang/-ym dalej ,Wykonawc3a”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajgcg/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik do umowy, wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”.

Definicje

Strony przyjmujg nastepujgce rozumienie pojec¢ uzytych w umowie:

a) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamdwienia publicznego ktérego zakres okreslono
w § 1 umowy;

b) Okno ptatnicze - dzier roboczy, w ktdrym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze sktadane w ramach Programu
po weryfikacji wnioskdw o wyptate, sktadanych przez beneficjentéw Programu co najmniej na 7 dni
roboczych przed datg danego okna ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna
ptatnicze. Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

c) Program - Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony Uchwatg RM;

d) Uchwata RM - uchwata Rady Ministréw Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. ( zmienionej uchwatg nr 176/2021
z dnia 28 grudnia 2021r oraz uchwatg Rady Ministréw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r) w sprawie
utworzenia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych;

e) Regulamin BGK - regulamin, o ktdrym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajacy szczegdtowy tryb i sposdb
sktadania wnioskdw o dofinansowanie z Programu, wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory
dokumentéw, wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady
Ministréw (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministréw (gov.pl/premier) oraz
BGK (www.bgk.pl.);

f) Promesa - dokument potwierdzajgcy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz zawierajgcy
zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu $Srodkéw pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana
w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotfanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektérych innych ustaw;

g) BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;
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h) Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktdrej zamieszczane sg informacje i ogtoszenia
zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularzy dokumentdw; adres strony:
www.bgk.pl.

Oswiadczenia Stron

1. Strony os$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta w wyniku udzielenia
zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn zm.).

2. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze srodkdw Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty ustalone zgodnie
z zasadami wskazanymi w Uchwale RM i Regulaminie BGK.

4. Strony oswiadczajg, ze bedac swiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust. 3 godzg sie na zasady
wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3.

5. Strony oswiadczajg, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie bedg podlegaty
zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3.

6. Dziatajgc na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM strony ustalajg, ze wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy
wyptate lub wyptaty dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a wykonawca
oswiadcza, ze posiada odpowiednig zdolnos¢ ekonomiczng i Srodki, niezbedne do wykonania zamdwienia oraz
zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie poprzedzajgcym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czesci.

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne polegajgce na
wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.:,, Rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
remizy strazackiej w celu utworzenia Centrum Aktywnosci Kulturalnej w Zarebach
Koscielnych” zwanych dalej ,,robotami”.
2. Planowane do realizacji zadanie obejmuje przebudowe - rozbudowe przebudowe oraz zmiane sposobu
uzytkowania budynku wraz z wyposazeniem i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z pozwoleniem na budowe
Nr 142/2020 z dnia 27.08.2020 wydanym przez Staroste Ostrowskiego
3. Szczegdtowy zakres oraz sposdb wykonania robét budowlanych okredla:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia stanowigca zatgcznik do umowy;
2) Dokumentacja stanowigca zatgcznik do umowy, na ktérg sktada sie projekt branzy architektonicznej,
konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej oraz drogowej;
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;
4) Specyfikacja agregatu pragdotwérczego.
5) Tabele 1-5 - wyposazenie

7) Przedmiar robdt na wyposazenie budynku,
8) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami;

9) Harmonogram rzeczowo-finansowy;

10) Wycena kosztorysowa inwestycji.

)
)
)
6) Przedmiary robét roboty budowlane i sanitarne i elektryczne;
)
)
)

3. W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzgce sg zapisy wedtug nastepujgcej hierarchii
dokumentdw:
1) Dokumentacja projektowa;
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych;
3) Przedmiary robét.
4. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent $wiadczenia wykonawcy
opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 2 pkt 2 umowy oraz w STWiORB.
5. Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany rodzaj robét lub ich obmiar
lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej lub w STWIORB - wykonawca zobowigzuje sie wykonac
wskazany tam rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWiORB
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w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat
ujety w przedmiarze roboét.

. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda
w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ robot
budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow w dokumentacji projektowej winien
natychmiast powiadomié zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry w porozumieniu
z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

. Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiORB oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z zamawiajgcym umowag, uzgodnieniami
z zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i STWiORB.

§ 2. Termin realizacji

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ catos¢ przedmiotu zamodwienia w terminie do 12 miesiecy od dnia
podpisania umowy nie pdzniej niz do dnia 30.10.2023r. Za termin wykonania catosci zamowienia uznaje sie
dzien zgtoszenia przez Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koricowego.

. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo -
finansowy - zwany dalej ,harmonogramem” zawierajgcy elementy robdt do wykonania w podziale na:
miesigce i roboty wykonane sitami wtasnymi oraz roboty wykonane przez Podwykonawcdw . Kosztorys na
wykonane roboty sporzadzony metodg uproszczong, wyceny wyposazenia tabele 1-5 i wycene agregatu
pradotwérczego.

. Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 2 musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od dnia przedtozenia
harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen, o ktérych
mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania
przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujgcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajagcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego,
o ktérych mowa w ust. 3.

. Termin wykonania catosci przedmiotu zamdwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z przyczyn
stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

. Harmonogram, o ktédrym mowa w ust. 2 powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapéw prac,

2) wartosc robét przewidzianych w kazdym etapie,

3) daty rozpoczecia i zakonczenia robot.

. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 6 na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna
w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Whniosek o zmiane harmonogramu wraz
z uzasadnieniem sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron
umowy wyrazonej na pismie.

. Wraz ze zgtoszeniem robdét do odbioru, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu, kopie zgtoszenia wykonania inwentaryzacji powykonawczej, ztozonej w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowi Mazowieckiej. Po wtgczeniu w/w
inwentaryzacji do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie przekaza¢ Zamawiajgcemu dwa egzemplarze inwentaryzacji powykonawczej.

§ 3. Wynagrodzenie

. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:
........................ zt netto plus naleiny podatek VAT ..... % w wysokosci ..... zt, co stanowi kwote brutto:
................. zt (stownie: .....cooeeveeeeeveecrennene.....00/100 gr.).

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robdt budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych
w dokumentacji projektowej i STWiORB,
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. W przypadku niewykonania catosci swiadczenia wykonawcy wynikajacego z dokumentacji projektowej
wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB, strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych.

. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robét nieobjetych dokumentacjg projektowa wskazang
w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB strony przewidujg mozliwos¢ zlecenia tych robdt za dodatkowym
wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

. Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych dokumentacjg projektowa lub STWiORB bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego -
pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajgcemu kosztorys wskazujgcy sposdb wyliczenia ceny
ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamodwienia z wyszczegdlnieniem zastosowanych
w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz -
koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). Wycene wyposazenia — tabele 1-5, wycene agregatu
pradotworczego

. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w szczegdlnosci
w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,
3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanejw § 1 ust. 3 pkt 2 lub STWIORB - zgodnie
z ust. 4;

4) robdt zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).
. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposdb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego (uwzgledniajacy
wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia branze).
Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorys uproszczony zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

10.W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty objete kosztorysem,

o ktéorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywaé beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metoda
szczegdtowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
obmiaru roboét oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa
w ust. 6;

2) ceny materiatow bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze
wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% sredniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia
wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na
fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% sredniej ceny pracy sprzetu z aktualnego
w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktéorym mowa w ust. 6 oraz
w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez
Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od Srednich cen
rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawcéw/dostawcow/producentow.

11.Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 4 moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu

koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajacego oraz zawarciu
stosownej zmiany do umowy.

12.Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na

bezpieczenstwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii.

13.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera w szczegdlnosci:

1) koszty wszelkich medidw, tj. w szczegdlnosci: pradu, wody, telekomunikacji;
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2) koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu budowy, utylizacji odpadéw powstatych przy

realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu, odsniezania terenu budowy (jezeli dotyczy);

3) koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania

odbioru koncowego;

4) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy Wykonawcy;
5) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezbednymi do realizacji

zamoéwienia;

6) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot;
7) koszty zabezpieczenia robdt;
8) koszt catodobowej ochrony mienia wtasnego na przekazanym terenie budowy lub robot oraz ochrony

terenu budowy przed dostepem o0sdb nieuprawnionych;

9) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia placu budowy, obejmujgce tymczasowe sieci

10)

11)

12)

13)
14)
15)

16)
17)

18)
19)
20)
21)
22)

23)
24)

25)
26)

14.

elektryczne, energetyczne, wodociggowe, oswietlenie placu budowy, urzgdzenia zabezpieczajace
materiaty i roboty przed deszczem, storicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania
zaplecza i terenu budowy w media;

koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robot, obejmujace
rowniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robot, koszty energii elektrycznej i paliw;

koszty zagospodarowania placu budowy, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie placu budowy z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wodly,
energii elektrycznej;

koszty tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki itp.) dostosowanej do
planowanego harmonogramu robdt;

koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk mas ziemnych;

koszty odwodnienia wykopdw na czas prowadzenia robot;

koszty niezbednych projektéw i rysunkdéw wykonawczych lub warsztatowych uzgodnionych
z Zamawiajacym;

opracowanie instrukcji p-poz.

koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego oznakowaniem i oznakowaniem
drég ewakuacyjnych;

koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej zamdwienia;

koszty dokonania uzgodnien, odbiorow, wytaczen sieci w celu wykonywania robot;

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikajgcej z art. 56 i 57 Prawa budowlanego;
koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetgczenn elektrycznych dla zapewniania ciggtosci
eksploatacji obiektéw;

koszty sporzadzenia ,,Planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia” — jezeli dotyczy;

koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robot budowlanych przez Wykonawce
istniejgcych uktadéw drég lokalnych oraz zagospodarowania terenu w tym rejonie i terenu zaplecza
budowy;

koszty catodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych;

koszty realizacji przedmiotu zamodwienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych,
w godzinach nocnych; koszty wykonania na budowie prototypu prébek zastosowanych rozwigzan,
systemodw, uzytych materiatédw i elementéw wyposazenia.
Wykonaweca opracuje na wtasny koszt Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robot
wraz z wymaganymi uzgodnieniami i zatwierdzony odpowiednio w Starostwie Powiatowym w Ostrowi
Mazowieckiej oraz przez inne wymagane prawem instytucje (jesli dotyczy).

§ 4. Obowigzki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, potwierdzenia przyjecia zgtoszenia, dziennika budowy.
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamdwienia - w terminie

uzgodnionym przez strony, nie pdzniej jednak niz 14 dni od dnia zawarcia umowy,
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3)

4)

. Do

1)

2)

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

22)
23)

sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia,
dokonanie odbioru koricowego przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.

obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze specyfikacjag warunkéw zamdwienia, dokumentacjg
projektowa, ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi,
obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,
dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2,
uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robdt zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy
prowadzonych robdét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,
nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepisdw przeciwpozarowych,
niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:
a) wykrytych wadach dokumentac;ji projektowej,
b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw na terminowg i zgodna
|z dokumentacjg projektowg oraz wiedzg techniczng realizacje przedmiotu zamdwienia,
biezgce informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét o ktérych mowa w § 3 ust. 6
w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
pokrycie kosztdw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,
naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujacych sie
w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,
uczestniczenie we wszystkich spotkaniach zwotywanych przez Zamawiajgcego, dotyczacych realizacji
przedmiotu umowy,
prowadzenie systematycznych prac porzgdkowych w czasie realizacji robot,
uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin odbioru
koricowego wykonanych robdét,
doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoriczeniu robdét budowlanych, elementéw nieobjetych
zakresem przedmiotu zamdwienia do stanu sprzed rozpoczecia robét budowlanych,
sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatdw w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru,
zabezpieczenie zdemontowanych materiatdw i urzadzedn w sposdb niezagrazajacy zyciu i zdrowiu
pracownikéw i 0séb trzecich,
zgtoszenie wykonania robét do odbioru,
whnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy czym w przypadku
whnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji
projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem.
wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robdt budzacych watpliwosci Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego co do ich jakosci.
dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestéw na materiaty i urzadzenia
wbudowane przez Wykonawce na wezwanie Zamawiajgcego,
dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia, na
wezwanie Zamawiajacego,
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
przygotowanie dokumentéw do odbioru korcowego,
usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét, a takze ujawnionych w trakcie
przeprowadzania czynnosci odbioréw oraz w okresie rekojmi i gwarancji,
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24) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw BHP oraz przepiséw
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
wymaganiami prawa budowlanego,

25) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoriczeniu robét,

26) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w trakcie
prowadzenia robdt - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym,
oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

27) przekazanie przedmiotu zamdéwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robét budowlanych,

28) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

29) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

30) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu oraz
zatwierdzonym i uzgodnionym Projektem czasowej organizacji ruchu (opracowany na witasny koszt),

31) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier,

32) usuniecie wbudowanych tymczasowo materiatdow i oznakowania,

33) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

34) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

3. Wykonawca jest wytwdrcg odpaddéw w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach.
Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéow
budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia.

4. Odpady budowlane, ktére mogg zosta¢ poddane odzyskowi lub nadajgce sie do ponownego wbudowania
stanowig wtasnosé¢ Zamawiajacego i powinny by¢ mu przekazane, chyba ze Zamawiajgcy postanowi inaczej.

5. W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 10 km od miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego
wynagrodzenia.

6. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe] inwestycji robdt, wymagajace
wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robdt rozbidrkowych, beda
w posiadaniu Wykonawcy.

7. Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowaé¢ w miejscu ich
wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki.

8. Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowac w trakcie realizacji prac z przedstawicielami Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposéb nienarazajgcy oséb trzecich na niebezpieczenstwa
i uciazliwosci wynikajagce z prowadzonych robét, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw
ostroznosci.

10.Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

11.Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem planowanej
inwestycji.

12.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowe]j obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu w tym
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

2) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wykonania zadania,

3) poniesienia kosztdw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajgcych jakos$¢ i ilos¢ wykonanych
robét, w ilosciach i zakresie wskazanym w STWIORB (jezeli dotyczy). Badania kontrolne sprawdzajgce
przeprowadzi niezalezne laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

4) wykonanie robét tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne do wykonania roboét podstawowych,

5) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga
wplynaé na jakos¢ robdt lub termin zakoriczenia robdt,

Strona 7 z 22



6) pozyskanie - wtasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do wywozu materiatéw
pochodzacych z rozbidrek, wykopdw. Optaty za sktadowisko nalezy ujag¢ w ramach wynagrodzenia za
wykonanie zadania,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokotdow badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw,
protokotéw odbioréw technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd
niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowigzki te obcigzajg wykonawce zgodnie
z dokumentacja projektowg i STWIORB,

9) kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed ich
podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej,
takich jak: przekftadanie, odciecie lub zamkniecie drdg, wodociggdw, elektrycznosci lub innych mediéw
uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

10) Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejgcy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy przez caty okres trwania Robdt.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o przedtuzenie czasu na ukoriczenie lub
dodatkowego kosztu z tego tytutu.

11) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
z wykorzystaniem maszyn, urzgdzen i materiatdw bedacych w jego dyspozycji, pod nadzorem osoby
uprawnionej do ich wykorzystania. Materiaty i urzgdzenia powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu stosowania w budownictwie, okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw oraz
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB).

§ 5. Rozliczenie przedmiotu umowy

. Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedng fakturg zaliczkowg obejmujacg 5%
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy ptatng w terminie do dnia 30 marca 2023r. oraz jedng
fakturg korncowa obejmujgca pozostaty czes¢ wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

. Do faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce zafgczone bedzie zestawienie kwot umdwionych
wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw w przypadku ktérych zamawiajacy
ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz
z oswiadczeniem podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajgcych z zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu - dotyczgcych robdt/dostaw/ustug odebranych
przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane
przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos¢
kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umow podwykonawczych w sposdb
umozliwiajgcy rozliczenie robdt wykonanych przez podwykonawcow.

. Wykonawca wystawi fakture w ciggu 7 dni od dnia odbioru (o ile spetnione bedg wszystkie przestanki
umozliwiajgce wystawienie faktury zgodnie z umowg). Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty wystawionej
zgodnie z umowa faktury VAT w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajacego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkdéw zaptaty danej faktury.

. Strony ustalajg, ze termin ptatnosci faktury koricowej uzalezniony jest od otrzymania przez zamawiajgcego
$rodkéw z Funduszu na wyptate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki te przekazywane sa zamawiajacemu
w oknach pfatniczych.

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze po
uzyskaniu przez zamawiajgcego srodkéw pochodzgcych z Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.

. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajgcemu wraz z fakturg
dokumentdéw wskazanych w ust. 2.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
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10.

11.

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktdérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajgcego w

formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w
pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia

otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1 i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

12.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa

w ust. 11 pkt 3, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktur:

1.

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur w nastepujacy sposéb: Nabywca i Odbiorca:
Gmina Zareby Koscielne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zareby Koscielne , NIP: 7591624924,

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.),

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisdw art 108a ust. 1a ustawy o podatku od towaréw i
ustug,

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”,

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umdéwionym terminie za fakture wystawiong
przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty
rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktérym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT — Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych
przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy zawarty
w powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu
i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

§ 5. Zaliczka i zabezpieczenie zwrotu zaliczki

Zamawiajgcy udziela wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zaméwienia w wysokosci 5% ceny brutto
wskazanej w § 3 ust. 1 umowy tj. w kwocie ................... zt.
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. Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowe;j ptatnosci.

. Pfatnos¢ zaliczki nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nie pdzniej niz w terminie 30 dni po
otrzymaniu faktury zaliczkowej wystawionej po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o mozliwosci jej
wystawienia, nie wczesniej niz w marcu 2023 roku, po wykonaniu danego zakresu robét stanowigcego 5%
wartosci inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest zobowigzany do zaznaczenia danej wartosci w
harmonogramie.

. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od
towardw i ustug i bedzie zawierata adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

. Pozostate wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaptacone po dokonaniu odbioru koricowego, zgodnie z
postanowieniami § 5. Zaptacona zaliczka zostanie zaliczona, po wykonaniu catosci zaméwienia, na poczet
wynagrodzenia Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajgcemu otrzymang zaliczke, w przypadku odstgpienia od
umowy, przez ktdrgkolwiek ze stron, bez wzgledu na okolicznosci faktyczne lub prawne bedgce podstawg
odstgpienia.

§ 6. Odbiory robot

. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane muszg zosta¢ wpisane
do dziennika budowy przez kierownika budowy i kierownikéw robot, po sprawdzeniu przez Inspektora
nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie sporzadzany protokdt robdt zanikajgcych) — nie stanowig podstawy
do wystawienia faktury.

2) odbidr koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamdwienia - bedacy podstawg
wystawienia faktury koficowe;.

. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do

Dziennika Budowy (jezeli dotyczy).

. Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, bedzie faktyczne wykonanie catosci

robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy i kierownikéw robdt,

potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

. Wraz ze zgtoszeniem do koricowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty

wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie
doci pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownika robét o zakonczeniu robét budowlanych oraz
wykonaniu robdt zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisamii normami,

6) Kopie zgtoszenia wykonania inwentaryzacji powykonawczej, ztozonej w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowi Mazowieckiej wraz ze stosownymi oswiadczeniami geodety.
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przekaza¢ Zamawiajgcemu dwa egzemplarze Inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej wigczonej do Panistwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
w ODGiK wraz ze stosownymi oswiadczeniami geodety w dwdch egzemplarzach.

. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w terminie do 14 dni roboczych od daty

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

. W protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegdlnosci zakres wykonanych prac, date ich

zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone

podczas odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace

uprawnienia:
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1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z
przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeristwa /wady istotne/ Zamawiajgcy odmowi odbioru do
czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni;

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu zamdéwienia
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy odbierze
przedmiot zamdwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem.
8. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach wykonawstwa
zastepczego na jego koszt.
9. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 1, terminem wykonania zamdwienia bedzie data
ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu zamdéwienia z usunietymi wadami
istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§ 7. Obowigzki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy oswiadczenia o
przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) powyzszy zapis dotyczy réwniez kierownikéw robot.

3) prowadzenia dziennika budowy,

4) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskdéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatow,

5) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajgce zakryciu badz
zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji
projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

6) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz
terminie odbioru robdt zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywradcié roboty do stanu poprzedniego),

7) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

8) uczestniczenia w spotkaniach, odbiorach,

9) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informuje Inspektora Nadzoru o gotowosci
do odbioru,

10) uczestniczenia w odbiorze korncowym zadania, w tym kontroli organdw uprawnionych,

11) niezwlocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wptynac na jakosé robét lub opdznienie terminu zakoriczenia zadania,

12) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych
i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

§ 8. Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wtasnymi z wyjatkiem robdét w
zakresie:

) SR
ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zaméwienia, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
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10.
11.

12.

13.

14.

podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzezenia do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku

zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkdw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamdéwienia, wskazany
w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania umoéw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisdéw warunkujgcych podpisanie tych
umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem
utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy,

6) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2 umowy,

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 12.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie

uwazane za jego akceptacje.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umodw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz
umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem s dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do
realizacji przedmiotu zaméwienia oraz ustugi transportowe.

. Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotyczg umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00

zfotych brutto.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.3

pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcéw.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdét budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzann Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamdwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego
pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikéw.
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15.

16.

17.

18.

19.

5)

6)

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawecy, bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia
Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteridw selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdéw, ktorym
w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamdwienia.

Zamawiajgcy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych lub dotrzymania
termindw realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie
na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§ 9 Personel realizujacy zadanie

Zamawiajgcy zobowiazuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci
budowlano - konstrukcyjnej oraz w zakresie instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz drogowej lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepiséw (osoba bedgca obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta
kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z
wiasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
220 z poin. zm.) oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréow budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy branzy .................. W osobie: .....oeeeeeeneee. ;upr.bud.nri ..., nrtel.:.....occe......e. ;
2) kierownika roboét branzy ..................... w osobie: ................ ;upr.bud. nr nrtel.: ..o ;
3) kierownika robét branzy ..................... W osobie: ............... ;upr.bud. nr: nrtel.: .ooeeeeennnn. ;
4) kierownika robdt branzy ..................... W osobie: ............... ;upr.bud. nr: nrtel.: .ooeeeeennnn. ;

Wykonawca powinien skierowac do realizacji zamdwienia personel wskazany w wykazie oséb ztozonym w
postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 3, w trakcie realizacji umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac nowy sktad personelu w nastepujgcych
przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz 14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i
zdarzen losowych.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy,
gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda spetniaty wymagania
okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.
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7)

8)
9)

Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpi¢ z wnioskiem uzasadnionym na
pismie o zmiane ktorejkolwiek z oséb personelu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie
wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wdwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem czynnosci
wymagajgcej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu
pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
telefoniczny i/lub elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej).

§ 10. Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume

ubezpieczeniowgy, nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajgce z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywaé przez caly okres realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni
przed utraty jej waznosci przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC),
o ktérych mowa w ust. 1.

. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy nie

przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie obcigza¢ w catosci
Wykonawce.

. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

§ 11. Gwarancja i rekojmia

Z chwilg podpisania protokotu odbioru koricowego, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu: .... -letniej
gwarancji jakosci ........cce.n.. (zgodnie z deklaracjg w_ ofercie) na wykonane roboty budowlane oraz
dostarczone

i wbudowane materiaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce wartosé uzytkows,
techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany
elementéw objetych gwarancjg w celu przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na wykonane prace
budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub
wymiane).

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koficowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie pisemnej, ze
wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jako$ciowych. Okres rekojmi za wady
fizyczne zostaje zrownany z okresem udzielonej gwarancji.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad jakosciowych
(objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczagc od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze wzgledéw
technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢é wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu,
w szczegdblnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie
jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 9 Wykonawca jest
zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg bardzo
duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres email:
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wady na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady
nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
)

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§ 12. Klauzula zatrudnienia

. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji

zamowienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy
realizacji robét budowlanych objetych zakresem zamoéwienia wskazanym w SWZ.
(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby
fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

. Wykonawca, najpdzniej w dniu zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie Wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika,
daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika. W tym celu
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku zmiany sposobu

zatrudnienia oséb wykonujgcych ww. czynnosci nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dokonania takiej zmiany.

. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:
a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

wykonaweca przedtozy zamawiajgcemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca zobowigzany bedzie

do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 11 lub odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 12 lub odpowiednio
w § 13 ust. 1 pkt 13.
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8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapiséw,
zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji zamdwienia,
wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§ 13. Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub nienalezytego
zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu 24 godzin
od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

3) za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia, o ktérych mowa w § 6 ust. 8 pkt 2)
umowy —w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto o ktdrym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

4) za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek zgodnie z § 11 ust. 7 lub 8,

5) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 7 umowy
- w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci,

6) w kazdym przypadku nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za zwioke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo- finansowego - w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzient zwtoki liczonej od
uptywu terminu, o ktdrym mowa w § 2 ust. 3 umowy,

10) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy - w wysokosci 200,00
zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 12 ust. 1 umowy,

11) za zwtoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 6 umowy w wysokosci 200,00 zt
za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktéorym mowa w § 12 ust. 2 umowy,

12) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktdrej mowa w § 12 ust. 3 umowy - w wysokosci
po 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktdrym mowa w § 12 ust. 3 umowy,

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

3. Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nie zabezpieczy roszczenn Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

5. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy.
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. Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw do maksymalne;j

wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

. Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajgcy moze przekaza¢ wedle wtasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ................... ,

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty elektroniczne;j:

. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru wskazany na potwierdzeniu
odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dziert wystania wiadomosci zawierajgcej
to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§ 14. Odstapienie od umowy

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w sposdb niezgodny
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych,
wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu
terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowodow ubezpieczenia, o
ktédrym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach wynikajgcych z umowy,

6) wystgpita koniecznos$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktédrych mowa w ust. 1.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczego6towe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegodtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajgce.

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z placu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,

6) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez
niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na

dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne

roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.
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11.
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. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru

robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 5 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie w

terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia odbioru, o ktérym mowa w ust. 11 zorganizowaé usuniecie
sprzetu i robdt tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robot.

W terminie 5 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzgdzi szczegdtowy protokét odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegélnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania procedury przez
Zamawiajgcego, o ktdrej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajgcy zobowigzany jest do odbioru wykonanych zgodnie z
umowg robdt budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o
ktérym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego obowigzkdéw
wynikajgcych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i obcigzy ich kosztami
wykonawce.

§ 15. Kary umowne z tytutu odstgpienia

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy w

nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, o ktérych mowa
w § 14 ust. 1 umowy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w §
3 ust. 1 umowy,

2) ztytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego —w wysokosci
10% facznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej

szkody.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga byc¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane roboty
§ 13 ust. 3, 7 i 8 stosuje sie odpowiednio.

§ 16. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie:

.............................. w wysokosci 3 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .........cccoe......
ztotych (stownie: ........... ).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen

Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen
z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru
koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc

wigzacag w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysokosci: ............. ztotych (stownie: ........ ), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét.
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7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji wynoszaca

10.

11.

12.

13.

14.

30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca .................ztotych (stownie: ..................
), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie ......... miesiecy od dnia odbioru.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi zawierac

zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty
zobowigzania na pierwsze zgdanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamdwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub
wykonat je nienalezycie (w szczegélnosci nie usunat stwierdzonych wad lub usterek).

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktédrych mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w
catosci lub w czesci po uptywie termindéw, o ktérych mowa w ust. 6 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu
do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczern Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okresie
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i
przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktdry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane
z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r* ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. 2 2020 r., poz. 1842 z pdzn. zm.).
Jezeli okres, na jaki ma zostac¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi
sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia

§ 17. Zmiany umowy

. Oprécz przypadkéw, o ktédrych mowa w art 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, strony

dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktdrg nalezy rozumiec zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamodwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréow infrastruktury, o ile zagdanie
lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano prowadzenie robdt budowlanych
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3) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowe] lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez
innego wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

4) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie
lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organdw oraz wydania decyzji przez witasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian nie moze skutkowaé zwiekszeniem (zmiang) zakresu s$wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

5) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji
projektowej i powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robdt lub koniecznos¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystapieniem,

6) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
stwierdzenia wystepowania obiektéw archeologicznych, nawarstwien kulturowych, reliktéw zabudowy i
zabytkéw ruchomych, na okres wstrzymania prac i przeprowadzenia badan wykopaliskowych,

7) przedtuzenia terminu wykonania zamodwienia w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

8) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia lub swiadczenia stron umowy,

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu,

10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia
przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w tym na skutek zawartej
przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania.

11) wszelkie zmiany, ktére bedg konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z wchodzgcymi w zycie po
terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o podatku
od towardw i ustug w zakresie wynikajgcym z tych przepiséw.

2. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamodwien publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);

3. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpié¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

4. Strona, ktdra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian
umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla
swej waznosci wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

5. Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem niewaznosci.

6. W przypadku dokonania zmian umowy, skutkujgcych zwiekszeniem wynagrodzenia naleznego wykonawcy,
wynagrodzenie to zostanie wykonawcy wyptacone w ramach faktury koncowej. Wykonawca nie jest
uprawniony do dochodzenia odrebnego wynagrodzenia w tym zakresie.
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§ 18. Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbednych do

10.

11.

12.
13.

14.

realizacji zamdwienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem
przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania,

wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowiazuje sie:

1) przetwarzac¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzgdzeniem oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych i
organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z
przetwarzaniem danych osobowych, o ktédrych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozyé nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére bedg przetwarzaty
powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych
danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej
umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe

oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg
przechowywanie danych osobowych.

. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na

zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36
Rozporzadzenia.

. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza je

administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki zastosowane przez

Wykonawece przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia
umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

. Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o kontroli minimum

3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia obowigzkéw
okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetfniac te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy w zakresie
obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczgcym przetwarzania przez Wykonawce
danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu
dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile
sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w
szczegblnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatow,

dokumentdw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek
inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych

poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy,
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chyba ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub
Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia 2016/679,
wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zgdac od osoby, ktdrej dane dotyczg,
wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych
osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy Kodeksu
cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 19. Wierzytelnosci

Wykonaweca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 20. Postanowienia konncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci
Kodeksu cywilnego, Prawa zamdwien publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

2. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze zazgdac spotkania
w celu wymiany informacji i podjecia krokdéw zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci
zwigzanych z realizacjg umowy.

3. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w zwigzku
z umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez
Mediatorow Statych Sgadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
z Regulaminem tego Sadu.

4. Spory, ktdrych rozstrzygniecie w sposéb wskazany w ust. 4 i 5 powyzej okaze sie niemozliwe, rozstrzygane
bedg przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Wszelkie zamiany umowy wymagajg aneksu sporzagdzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

7. Zatgcznikami do umowy s3:

1) specyfikacja warunkéw zamdwienia,

2) dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) umowy,

3) ztozona oferta,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy,

5) kosztorys (wycena kosztorysowa inwestycji) wskazujgcy sposdb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na
branze i zakres rzeczowy zamédwienia.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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